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I.    WYMAGANIA   OGÓLNE 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania                
i odbioru wszystkich robót związanych z realizacją projektu:  
 

„WENTYLACJA MECHANICZNA WRAZ Z ELEMENTAMI KLIMATYZACJI DLA 
POMIESZCZEŃ ARCHIWISTYCZNYCH BUDYNKU IPN - KŚZpNP,                                     

ODDZIAŁ w POZNANIU” 
 
ADRES:   
   

Miejscowość             ‐ Poznań       
Dz. geod. nr ewid.       ‐ 63/13  
Województwo              ‐ wielkopolskie 

Ulica                       ‐ ul. Rolna 45a 
Powiat                    ‐ poznański 
 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

             Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
realizacji Robót, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

Zakres Robót opisanych w ST obejmuje następujące roboty: 
- Roboty pomiarowe,   
- Roboty instalacyjne b. sanitarnej,    
- Roboty instalacyjne b. elektrycznej,   
- Roboty budowlane    
 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską normą 
PN - ISO 7607-1 - „Budownictwo Terminy Ogólne" oraz PN-ISO 7607-2  „Budownictwo - 
terminy stosowane w umowach". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                        
z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1.   Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach dla umów na wykonanie robót 
inwestycyjnych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz instruktarzem możliwości prowadzenia 
robót w poszczególnych pomieszczeniach obiektu w szczególności pomieszczeń 
archiwistycznych..  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za realizację inwestycji do chwili odbioru 
końcowego robót, z uwzględnieniem zabezpieczenia i ochrony zasobu w poszczególnych 
pomieszczeniach. 
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
-  Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki budowy, księgi 
obmiaru robót. 
-  Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki                 
i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i przejęcia robót. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia, harmonogram oraz program zapewnienia 
jakości robót. 
      
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy   dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół budynku oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

* zanieczyszczeniem terenu, 
* zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
* możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie robót, w pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia  materiałów  wywołujących szkodliwe promieniowanie                        
o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 
miały świadectwa opuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 
1.5.7. Ochrona Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                      
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa. Przejęcia 
robót przez Inspektora Nadzoru oraz będzie  utrzymywać roboty do tego czasu. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym 
stanie przez cały czas, do momentu wydania świadectwa przejęcia robót. 
Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
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utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru a powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
       
1.5.8. Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentację Powykonawczą zgodną             
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju                        
i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie. 
Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów lub odcinków robót Wykonawca ma 
obowiązek dokonania inwentaryzacji powykonawczej. 
Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru 
dokumenty budowy wymienione w pkt. 6.8. niniejszej ST, dokumentację projektową wraz                     
z naniesionymi w czasie prowadzenia robót zmianami  
Dokumenty te powinny być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Projektanta                        
i Wykonawcę . 

 
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne          
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące materiałów do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez 
Inspektora Nadzoru pewnych materiałów od danego producenta  nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Kontraktu                 
w czasie postępu robót. 
 
2.2. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. Próbki materiałów mogą być pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
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2.3  Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się                     
z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość                       
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy                        
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru  o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 
 
3.  SPRZĘT 
 
     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektor Nadzoru. W przypadku braku ustaleń                    
w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony 
środowiska ł przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami krajów Unii 
Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez j ego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
jakości i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Inspektor 
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 
 
     Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,                          
w terminie przewidzianym Kontraktem czy harmonogramem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru 
będą usunięte z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, 
parkingi przy budynku na własny koszt. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Warunkami dla 
Umów na Wykonanie robót inwestycyjnych, oraz za jakość zastosowanych materiałów                        
i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, Dokumentacją Projektową, oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie 
dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru                          
do zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Kontraktem i ustaleniami Inspektora Nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
 -   organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót - harmonogram, 
 -   organizację ruchu na budowie, 
 -   BHP, 
 -   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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 -   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania   poszczególnych   
      elementów robót, 
 -   sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. 
 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
    -   wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  technicznymi, 
    -   rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
    -   metodę magazynowania materiałów, 
    -   sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w  czasie   
         transportu, 
    -   sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,                     
    -   sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych      
         elementów robót, 
    -  sposób postępowania z materiałami i robotami,  w przypadku gdy nie odpowiadają    
        wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania  próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót                        
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach                    
i wytycznych.  W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Warunkami dla 
Umów na Wykonanie robót inwestycyjnych. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia                    
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane                          
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                          
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie miał 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                          
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować 
można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.               
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru              
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o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań 
    Wykonawca  będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą  przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawiony jest do 
dokonywania kontroli, i badania wszystkich materiałów u źródła, zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy  i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów                       
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją  
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest. Produkty przemysłowe będą posiadać 
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez  Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane                        
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 
materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy: 
 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                    
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie                           
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi                     
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 
będą jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, uzgodnienie przez     
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   Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

   - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego 
opóźnienia, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu, 

   - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

   - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

   - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji      Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie     
wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia    robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań                      
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-   inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy  
obliguje Inspektora  Nadzoru  do ustosunkowania się. 
 
(2) Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu 
każdego z elementów wykonanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się  
w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi 
Obmiaru. 
 
(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(l) i (2) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) aprobaty i atesty 
f) protokoły prób szczelności, pomiarów elektrycznych, pomiarów wydajności, rozruchu urządzeń, 
g) protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru, 
h) korespondencję na budowie. 
 
(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe  
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie  dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                          
z Kontraktem, w jednostkach ustalonych w  wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru robót  
dokonuje  Inspektor Nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawcę o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg  
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inspektora Nadzoru.   
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru   
 Obmiary   będą   przeprowadzone   przed   częściowym   lub   końcowym przejęciem robót. 
Wszystkie obmiary  robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed ich zakryciem. 
Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych  powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie  braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego format zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
 
8.1. Przejęcie robót. 
Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Warunkach dla Umów  na 
Wykonanie robót  Inwestycyjnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Zaplecze Zamawiającego 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu: Biuro 
Inspektora Nadzoru utrzymanie czystości pomieszczeń, zapewnienie potrzebnych materiałów 
biurowych, likwidacja biura i oczyszczenie terenu. 
 
9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach dla Umów na Wykonanie robót 
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca. 
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9.3. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 

Wykonawca. 
 
9.4. Ustalenia ogólne 

Wszystkie koszty wynikające z warunków opisanych w ST S-00.00. „Wymaganie ogólne" 
należy ująć w cenie wykonania robót wymienionych w zestawieniu rzeczowym. 
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II.  WYMAGANIA   SZCZEGÓŁWE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
  Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania                
i odbioru wszystkich robót związanych z realizacją projektu:  
 

„WENTYLACJA MECHANICZNA WRAZ Z ELEMENTAMI KLIMATYZACJI DLA 
POMIESZCZEŃ ARCHIWISTYCZNYCH BUDYNKU IPN - KŚZpNP,                                     

ODDZIAŁ w POZNANIU” 
ADRES:   
   

Miejscowość             ‐ Poznań       
Dz. geod. nr ewid.       ‐ 63/13  
Województwo              ‐ wielkopolskie 

Ulica                       ‐ ul. Rolna 45a 
Powiat                    ‐ poznański 
 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                           
i realizacji robót przy przebudowie instalacji wentylacyjnej wraz z dostosowaniem innych branż do 
realizacji inwestycji jak w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy wentylacja mechaniczna wraz z elementami 
klimatyzacji dla pomieszczeń archiwistycznych budynku IPN - KŚZpNP,                        
Oddział w Poznaniu” wraz z dostosowaniem innych branż do realizacji inwestycji 
 
 Zakres robót podstawowych obejmuje: 
 

 branża sanitarna 
 wykonanie instalacji - kanałów wentylacyjnych prostokątnych i okrągłych,                   

z blachy ocynkowanej o połączeniach kołnierzowych (z uszczelnieniem) kanały 
okrągłe sztywne typu SPIRO wraz z innymi elementami na instalacji tj.: kształtkami, 
klapami itd.; 

 montaż centrali wentylacyjnej w technologii wielofunkcyjnych monobloków zgodnie 
z dokumentacją;  

 montaż agregatu; 
 modernizacja węzła, i budowa nowego węzła pracującego na cele wentylacji. 

Wszystkie urządzenia istniejącego węzła będą nadal wykorzystane na cele c.o. i 
c.w.u., a ponadto istniejący zawór regulacyjny różnicy ciśnień i przepływu oraz 
ciepłomierz będą wykorzystane w projektowanym węźle;  

 doprowadzenia instalacji grzewczej do centrali wentylacyjnej - nagrzewnicy oraz 
doprowadzenie wody użytkowej z pomieszczenia węzła do urządzeń centrali; 

 
 branża elektryczna 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt instalacji elektrycznych tj.: 
 instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych 
 instalacja odgromowa i uziemiająca, 
 instalacja systemu alarmu pożarowego SSP wraz ze sterowaniem klapami p.poż. 
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 branża budowlana 
Niniejsze opracowanie obejmuje rozwiązania przejść instalacją wentylacyjną 
poprzez przegrody budowlane tj.:  

 przejście instalacji przez strop pomiędzy piwnicą i parterem 
 przejście instalacji przez strop pomiędzy parterem i pierwszym piętrem 
 przejście instalacji przez ściany piwnic 
 przejście instalacji przez ściany parteru 
 żelbetowe zabezpieczenie wyrzutni na zewnątrz budynku 

 
Zakres robót dodatkowych obejmuje: 

 dostawę materiałów, 
 wykonanie prac przygotowawczych, 
 wykonanie prac wykończeniowych i porządkowych  

 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy przedmiotowego 
zadania powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy 
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub 
technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich specyfikacji.  

Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych. Wszystkie wskazania z nazwy 
wyborów użyte w przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, czy 
dokumentacji projektowej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych 
lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych                       
z zastrzeżeniem, że uwzględnione w wycenie produkty nie odbiegają jakością, standardem                          
i parametrami technicznymi od założonych. 

2.2. Materiały br. sanitarnej 

 centrala wykonana są w technologii wielofunkcyjnych monobloków; 
 kanały wentylacyjne prostokątne i okrągłe z blachy ocynkowanej o połączeniach 

kołnierzowych (z uszczelnieniem);  
 podejścia elastyczne z odcinków kanałów elastycznych izolowanych (z wkładem bez 

perforacji); 
 kanały okrągłe sztywne typu SPIRO oraz kształtki; 
 kształtki wentylacyjne (redukcje, kolana, trójniki, czwórniki) 
 klapy p.pożarowe 
 agregat wody lodowej, 
 kratki wentylacyjne,  
 wełna mineralna o grubości 50 mm z okładziną z folii aluminiowej, 
 rur stalowych bez szwu, walcowanych na gorąco, o sprawdzonej wytrzymałości wg PN 

80/H-74219,  
 rur stalowych ze szwem,  
 węzeł cieplny z armaturą (wymiennik ciepła, regulator pogodowy, czujniki temperatury 

zawory, pompy, filtry siatkowe, naczynie wzbiorcze  przeponowe, termometry , manometry). 
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2.3. Materiały br. elektrycznej 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad  niniejszej ST są: 
 Przewód YDYżo 3x1,5 450/750V, 
 Przewód YDYżo 3x2,5 450/750V, 
 Kabel YKYżo 5x70 0,6/1kV, 
 Kabel YKYżo 5x50 0,6/1kV, 
 przewód HDGs 2x1,5, 
 aparaty zabezpieczające, łączeniowe, wyłączniki, rozłączniki 
 przewody i osprzęt instalacji SAP. 

2.4. Materiały br. budowlanej 

 Elementy stalowe, kształtowniki, druty, śruby do wykonania warsztatowego elementów 
wsporczych przy przejściach wentylacji przez przegrody budowlane. 

 Beton klasy min. C16/20, 
 zaprawy betonowa, 
 masy akrylowa p.poż. 

 
2.5. Składowanie materiałów 
 Materiały należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu,                      
w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i spełnienie warunków bhp. 
Drobną armaturę należy składować w stosownych pojemnikach czy też w oryginalnych 
opakowaniach. Wszystkie urządzenia do czasu zamontowania należy również przechowywać 
w opakowaniach zapewniających ich nie uszkodzenie. 
 
3. SPRZĘT 

 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewnia  sprzęt do wykonania robót. Wykonawca 
przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej wraz z dostosowaniem branż 
powinien zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności 
oraz gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być                
w pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób wykonywania robót 
oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik  Budowy i Inspektor Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
 
 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny 
być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie 
ruchu pojazdu. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch 
drogowego oraz przepisami BHP. 
Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie                    
z zasadami zawartymi i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym                    
w Kontrakcie. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Roboty przygotowawcze 
 Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do Inwestora                       
z powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Wykonawca przygotuje zaplecze realizacji inwestycji. 

5.2. Roboty instalacyjne 

  
 Montaż centrali wentylacyjnej przewiduje się w pomieszczeniu nr 011 (pom. 
gospodarcze) w piwnicy w bezpośrednim sąsiedztwie wyjścia ewakuacyjnego. Urządzenie te 
należy posadowić na posadzce na ramie dostarczonej wraz z urządzeniem w komplecie                       
i wyposażyć w wibroizolatory lub podkładki gumowe. 
  
 Rozprowadzenie powietrza odbywać się będzie za pomocą kanałów z blachy stalowej 
ocynkowanej o przekrojach prostokątnych i okrągłych. Technologia wykonania kanałów                    
o przekroju kołowym - SPIRO z połączeniami nyplowymi, system połączeń kanałów                       
o przekroju prostokątnym - kołnierzowy. Kanały i cała instalacja wentylacji zlokalizowana 
jest pod stropem obsługiwanych pomieszczeń. Do nawiewu i wyciągu powietrza stosuje się 
kratki wentylacyjne KAH z przepustnicami PV. Ustawienie przepustnic należy wykonać przy 
uruchamianiu instalacji. 
Wszystkie kanały wentylacyjne prostokątne i okrągłe, wykonać z blachy ocynkowanej                       
o połączeniach kołnierzowych (z uszczelnieniem). Montaż kanałów wykonać przy zachowaniu 
podwyższonej szczelności, zgodnie z PN-96/B-76001. We wszystkich elementach profilowych 
kanałów prostokątnych należy zastosować kierownice przepływu powietrza. Podejścia 
elastyczne wykonać z odcinków kanałów elastycznych izolowanych (z wkładem bez 
perforacji). Kanały okrągłe sztywne typu SPIRO oraz kształtki. 
Elementy podwieszeń kanałów: uchwyty ocynkowane w kształcie litery L, Z lub innym wraz                  
z wkładkami gumowymi tłumień drgań, prętów gwintowanych ocynkowanych M6, M8 i M10, 
klamry montażowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzeży kanałów, śruby, nity, 
kołki rozporowe, itp. (z powłoką antykorozyjną). Do mocowania kanałów należy 
wykorzystywać elementy konstrukcyjne budynku. Kanały podwieszać w odstępach                       
w zależności od wymiaru i sztywności kanału oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez 
Producenta. Przewody powinny być zamocowane w sposób elastyczny, zabezpieczający przed 
przenoszeniem drgań.  
Wszystkie kanały wentylacyjne prowadzone wewnątrz pomieszczeń izolować zgodnie                
z Dz.U. nr201, poz.1238, np. warstwą wełny mineralnej o grubości 50 mm z okładziną z folii 
aluminiowej, która oprócz właściwości akustycznych dodatkowo stanowi zabezpieczenia 
przed wykraplaniem się pary wodnej na ściankach kanału.  
Zastosować izolację, (samoprzylepna-producent dowolny). Mocowanie izolacji do kanałów 
wykonać należy zgodnie z zaleceniami montażu podanymi przez Producenta. 
Nie izolowano termiczne kanałów czerpnych i wyrzutowych na zewnątrz budynku, 
Klapy pożarowe wyposażone w napęd elektryczny. Urządzenia te wpiąć w istniejący system 
p.poż. obiektu zgodnie z projektem - częścia elektryczna opracowania.  
Ponadto pozostałe instalacje, które w ramach zadania będą realizowane a będą przechodzić 
przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego powinny być tak uszczelnione, aby stopień 
odporności przepustów był taki sam jak stopień odporności oddzielenia przeciwpożarowego 
przed wykonaniem przepustu. 

Wszystkie rurociągi wysokoparametrowe w węźle należy wykonać z rur stalowych bez 
szwu, walcowanych na gorąco, o sprawdzonej wytrzymałości wg PN 80/H-74219. Rurociągi 
te łączyć przez spawanie i prowadzić ze spadkiem 3‰ w kierunku odwodnień. Rurociągi 
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podpierać na wspornikach przy ścianie lub umocować na specjalnej konstrukcji ze stali 
profilowanej, umocowanej na betonowej posadzce. Odległości między podporami powinny 
wynosić od 3 do 4 m. Najwyższe punkty instalacji należy odpowietrzyć, a najniższe odwodnić. 
Instalację należy poddać próbie wodnej na ciśnienie 1,5·prob bez podłączenia armatury                       
i zaworu bezpieczeństwa lub 1,25·prob dla instalacji z armaturą. Ciśnienie próbne należy 
utrzymać przez co najmniej 0,5 godziny. 

Rurociągi pomalować farbą poliwinylową do gruntowania termoodporną do 150oC, 
szarą, srebrzystą, a następnie dwa razy emalią poliwinylową termoodporną do 150oC. 

Wszystkie rurociągi izolować za pomocą otulin termoizolacyjnych o grubościach 
spełniających wymogi Polskiej Normy PN-B-02421:2000. 
 

5.3. Roboty elektryczne 

 
Rozdzielnica elektryczna nn (RW) 
Rozdzielnice budynkową projektuje się jako szafę rozdzielczą w obudowie metalowej, 

zawierające pola odpływowe z aparatami zabezpieczającymi – stojące natynkowe (RW) 
Rozdzielnica elektryczna powinna być trwałe przytwierdzone do podłoża oraz zabezpieczona 
przed dostępem osób niepowołanych. 

 
Prowadzenie kabli zasilających 
Kabel zasilający RW należy układać w korytach kablowych. Koryta montować przy 

pomocy wsporników naściennych. Kable zasilające rozdzielnice powinny być trwałe 
zamocowane do koryt kablowych przy pomocy opasek samozaciskowych lub uchwytów 
montażowych tak, aby istniała możliwość rozmieszczenia w danym korycie innych kabli 
zasilających poszczególne obwody elektryczne. W miejscach wyprowadzenia kabli 
zasilających z koryta do rozdzielni kable układać w uprzednio wykonanych korytkach.                       
W miejscach gdzie kable prowadzone będą na tynku lub w rurkach instalacyjnych. Należy 
unikać prowadzenia kabli w pobliżu wszelkich instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych                       
i innych instalacji. 

 
Instalacja elektryczna zasilania urządzeń wentylacyjnych 
 Wykonać instalację zasilającą urządzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, 

agregat chłodniczy, klapy p.poż.). Wszystkie urządzenia zasilić należy z wydzielonych 
obwodów rozdzielnicy RW. Podłączenia i uruchomienia urządzeń są po stronie wykonawcy 
wentylacji. Należy jedynie doprowadzić okablowanie pod wskazane urządzenia zgodnie z 
dokumentacją. Po wykonaniu wszystkich prac montażowych należy trwale oznaczyć 
urządzenia będące pod napięciem. Wszystkie gniazda wtykowe należy opisać określając 
numer obwodu i rozdzielnicę, do której dany obwód jest podłączony. 

 
Instalacja SSP 
Wszystkie elementy systemu sygnalizacji alarmu pożarowego powinny być trwałe 

przytwierdzone do podłoża oraz zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych . 
Moduły stetujące systemu SSP montować na suficie za pomocą śrub z kołkami 

rozporowymi. Wszystkie elementy systemu SSP należy połączyć kablem niepalnym w kolorze 
czerwonym. Kable do czujek prowadzić w taki sposób by nie uszkodzić powłoki izolacyjnej 
kabla podczas przeprowadzania robót wykończeniowych, jak również tak by nie było do nich 
dostępu przez osoby niepowołane. We wszystkich pomieszczeniach tam, gdzie to jest możliwe 
kable układać podtynkowo w przygotowanych bruzdach. Bruzdy po ułożeniu kabli wyrównać 
masą gipsową. Kable pętli alarmowych układać w rurkach elektroinstalacyjnych RL20. 
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Wszystkie elementy systemu muszą posiadać aktualne certyfikaty wydane przez CNBOP 
w Józefowie. Po wykonaniu instalacji wykonać ponowne zaprogramowanie systemu                       
z uwzględnieniem nowych elementów. 

5.4. Roboty budowlane 

 
Przejście instalacji przez strop pomiędzy piwnicą i parterem biorąc pod uwagę wielkości 
kanałów wentylacyjnych przechodzących przez strop ( 2x 750x450mm) przewiduje się 
wykonanie otworu w stropie o szerokości całego korytarza - należy usunąć fragment stropu                   
o wymiarach 1500x1050mm. 
 
Przejście instalacji przez strop pomiędzy parterem i pierwszym piętrem biorąc pod uwagę 
lokalizację otworów oraz ich gabaryty (2x 350x300mm), po przeprowadzeniu analizy 
wzmocnienia stropu, przewidziano wykonanie otworów w stropie w narożnikach pomieszczeń 
(strop pomieszczenia nr 16 oraz posadzka pomieszczenia nr 115) o wymiarach 360x410mm 
poprzez usunięcie fragmentów stropu. 
 
Przejście instalacji przez ściany piwnic dla otworu o wymiarach 650x650mm dla przejścia 
kanału czerpni przez ścianę zewnętrzną grubości 550 mm należy wykonać poprzez wykucie 
otworu w ścianie. W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć go nadprożem stalowym 
złożonym z dwóch ceowników UPN100 ze stali S235JR skręconych ze sobą śrubami M16                     
w rozstawie co ok. 250mm. Nadproże należy oprzeć na ścianie na długości 250mm.  
Otwór o wymiarach 710x625mm dla przejścia kanału wyrzutni przez ścianę zewnętrzną 
grubości 690mm należy wykonać poprzez wykucie otworu w ścianie. W pierwszej kolejności 
należy zabezpieczyć go nadprożem stalowym złożonym z dwóch ceowników UPN100 ze stali 
S235JR skręconych ze sobą śrubami M16 w rozstawie co ok. 250mm. Nadproże należy oprzeć 
na ścianie na długości 250mm. 
   
Przejście instalacji przez ściany parteru pod kanał 750x450mm i 750x400mm należy wykonać 
poprzez wykucie otworu w ścianie. W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć go nadprożem 
stalowym złożonym z dwóch ceowników UPN100 ze stali S235JR skręconych ze sobą śrubami 
M16 w rozstawie co ok. 250mm. Nadproże należy oprzeć na ścianie na długości 250mm. 
Przejścia przez ściany pod kanały 600x400mm, 550x400mm, 400x250mm i 400x200mm 
zabezpieczyć obustronnie ramkami stalowymi z kątowników LR40x4 ze stali S235JR 
umieszczonymi w otworach ściennych. Przejścia pod kanały 250x200mm i mniejsze wykonać 
poprzez wykucie otworów w ścianach bez dodatkowych zabezpieczeń. 
 
Żelbetowe zabezpieczenie wyrzutni na zewnątrz budynku w kształcie litery "U"                        
o grubości 12cm umieszczonym na zagęszczonej podsypce piaskowej. Element ten należy 
wykonać z betonu klasy min. C16/20 oraz zbroić podwójną siatką z prętów Ø8 ze stali klasy 
A-III z zachowaniem 20mm otuliny. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
 sprawdzenie projektowanych przebiegi instalacji i ewentualnych kolizji; 
 sprawdzenie pomieszczeń w których planowana jest inwestycja; 
 sprawdzenie istniejących układów do których zostaną podłączone instalację tj.:  

 węzeł cieplny, rozdzielnia elektryczna, rozdzielnia p.poż.,  instalacja wodna; 
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót                       
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu- Inspektora nadzoru. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 zbadanie materiałów, urządzeń do budowy pod kątem ich zgodności z cechami  

           podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez      
           wytwórcę, 
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 sprawdzenie montażu armatury,  
 badanie szczelności rurociągów, 
 sprawdzenia nastawień i parametrów urządzeń; 
 badania wydajności urządzeń 
 badanie zabezpieczenia przed korozją, 
 badania zabezpieczeń izolacyjnych 
 sprawdzenie przejść instalacją wentylacyjną przez przegrody ogniowe czy zostały 

 wykończone zaprawą ogniową-akrylową masą uszczelniającą o klasie 
odporności  ogniowej i  oznaczone tabliczkami informacyjnymi 

 ruch całej instalacji wentylacji w warunkach różnych obciążeń; 
 nastawa i sprawdzenie klap pożarowych; 
 określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to 

 konieczne, ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 
 nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
 nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 
 badania układów prądowych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej 
wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
 
- kpl. (komplety) 

- szt. (sztuka) 

- kg (kilogram) 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera Kontraktu - Inspektora nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania                        
z zachowaniem tolerancji  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową. Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających. 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 
 sprawdzenie kompletności wykonania prac w stosunku do dokumentacji do odbioru 

technicznego końcowego  
 badania ogólne (stan czystości urządzeń, rozmieszczenie i dostępność otworów do 

czyszczenia urządzeń i przewodów, kompletność znakowania, realizacji zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, izolacji cieplnych, zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji 
montażowych i wsporczych oraz rurociągów, zamocowania przewodów i rurociągów            
i kabli, ułożenia i zabezpieczeń instalacji elektrycznych. 

 Badanie centralnych urządzeń wentylacyjnych (prawidłowość podłączenia, 
sprawdzenie wymiennika ciepła, czerpni i wyrzutni, agregatu wody lodowej, oraz 
pozostałych elementów centrali) 

 Badanie klap pożarowych (sprawdzenie warunków zainstalowania, sprawdzenie, czy 
urządzenie ma certyfikat sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego 
typu) 

 badania elementów instalacji wentylacyjnej głównie badanie nawiewników                       
i wywiewników; 

 Instalację węzła należy poddać próbie wodnej na ciśnienie 1,5·prob bez podłączenia 
armatury i zaworu bezpieczeństwa lub 1,25·prob dla instalacji z armaturą, ciśnienie 
próbne należy utrzymać przez co najmniej 0,5 godziny. 

 badania obwodów elektrycznych i zabezpieczeń 
 Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 

 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 
odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 
Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację wraz z instalacjami branżowymi 
zrealizowanymi zgodnie z dokumentacją projektową. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w S 
i w dokumentacji projektowej. 



21 
 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Wykaz norm i przepisów zwianych z poszczególnymi rodzajami robót: 
 
 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 
690); 

 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne                      
z blach o przekroju prostokątnym – Wymiary; 

 PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne                      
z blachy o przekroju kołowym – Wymiary; 

 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 
 PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania                       

i badania; 
 PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania                      

i badania. 
 PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych; 
 PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 
 PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 

Właściwości mechaniczne; 
 ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 

składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 
 PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
 PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 

wytrzymałościowe. 
 PN-B-06250 : 1998 – Beton zwykły. 
 PN-B-14501 : 1990 – Zaprawy budowlane zwykłe. 
 PN-IEC-60364-5-534 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
 PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie 
 PN-E-05204 : 1994 – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania 
 PN-IEC 60364-4-443 – 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi. 
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 PN-IEC-60364-3 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólnych charakterystyk. 

 PN-E-05204 : 1994 – Ochrona przed elektrycznością statyczną . Ochrona obiektów, 
instalacji i urządzeń. Wymagania. 

 PN-E-05033 : 1994 – Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC-60364-1 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 

 PN-IEC-60364-4-47 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

 PN-IEC-60364-4-43 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

 PN-IEC-60364-4-41 : 2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

 PN-IEC-60364-5-559 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

 PN-IEC-60364-7-714 : 2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia 
zewnętrznego. 

 PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

 PN-IEC-60364-5-537 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór                    
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia 

 PN-IEC-60364-4-42 : 1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

 PN-91-E-05010 : – Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych. 

 PN-IEC-60364-5-523 : 2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

 Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
 Instrukcje producentów. Instrukcje montażowe oraz DTR. 
 
. 
 


