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1.0. WSTEP

1.1. Dane Inwestycji

1.1.1. Nazwa Inwestyciji:
Projekt przebudowy pomieszczen (adaptacja sali historyczno-ekspozycyjnej na potrzeby
czytelni) w budynku Instytutu Pamigci Narodowej — cze$¢ architektoniczna i konstrukcyjna

Gdansk ul. Polanki 124

1.1.2. Zamawiajacy: _ )
Instytut Pamigci Narodowej — Komisja Scigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu z siedzibg w Warszawie
00-207 Warszawa, ul. Krasinskich 2/4/6

1.1.3. Przedmiot i zakres Specyfikacji
Specyfikacje Techniczne ST.01.00 zawierajg informacje oraz wymagania wspélne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach kontraktu zawartego z
Wykonawca dia realizacji w/w Inwestycji.
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w punkcie 1.2. jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe;.
Wymagania Ogéinej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi wymienionymi ponizej.

1.1.4. Wykaz Specyfikacji Szczegdtowych
SST.01.01 Roboty og6ino-budowlane

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Zadanie inwestycyjne bedace przedmiotem opracowania realizowane bedzie poprzez prace
budowlane, majace na celu przebudowe czesci istniejacych pomieszczen na potrzeby
czyteini.

1.3. Zakres i rodzaj robét specjalistycznych
Zakres Rob6t zwigzanych z realizacjg w/w zadania obejmuje wszelkie prace towarzyszace:
rozbiorkowe, usuwanie kolizji z istniejacym instalacjami.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Z uwagi na realizacj¢ Rob6t w uzytkowanych pomieszczeniach przed przystapieniem do
prac remontowych nalezy: '
- udostepni¢ pomieszczenia w pozostalej czesci budynku na przeniesienie biura, na czas
przeprowadzanych prac,
- wyznaczy¢ i przygotowac zaplecza budowy,
- jesli zachodzi taka konieczno$¢, zabezpieczy¢ drzewa i krzewy sasiadujace z terenem
budowy,
- uporzadkowanie pomieszczeri i terenu po zakonczeniu prac budowlanych.

1.5. Informacje o obiekcie

1.5.1. Lokalizacja i prawa do terenu
Obiekt znajduje sie w Gdansku przy ul. Polanki 124.
Teren Budowy jest wiasnoscig Inwestora lub znajduje sie we wiadaniu Inwestora.
Czynnosci zwigzane z wykonywaniem prac budowlanych objetych kontraktem muszg byé
zamkniete w obrebie terenu Budowy lub na terenie, do ktérego dostep moze byé
negocjowany. Pracownikéw nalezy poinformowaé, aby nie wchodzili na cudzy teren.
Dojazd do budowy zapewnia istniejacy system ulic i drég wewnetrznych i miejskich.
Przed zajeciem terenu (konkretnych dziatek) Wykonawca winien:
- uzgodni¢ termin i warunki zajecia terenu z prawnymi uzytkownikami lub wtascicielami
terenu,
- oszacowaC ewentualne szkody zwigzane z zajeciem terenu celem uwzglednienia
odszkodowania,
- po zakoriczeniu okresu korzystania z gruntu teren przywrécié do stan pierwotnego.




1.5.2. Stan istniejacy
Rozpatrywany obiekt budowlany jest budynkiem IPN, bedacym czescig kompleksu
obiektéw, usytuowanym od strony ulicy Polanki. Przedmiotowy budynek to obiekt
parterowy, czgSciowo podpiwniczony z dachem pfaskim o rzucie prostokata, czescig
szczytowa zwrocony w kierunku potnocnym. Budynek zostat wykonany w technologii
tradycyjnej ze $cianami murowanymi, stropami Ackermana, nad czescig podpiwniczong —
strop zelbetowy monolityczny, dach — lekki z ptyt suprema na $ciankach azuf\rowych. Uktad
konstrukcyjny — podiuzny.
Adaptowana czes¢ budynku posiada instalacje: sanitarng, deszczowa, wodociggows,
energetyczng, teletechniczna. -
Rozpoczecie Robét musi by¢ poprzedzone doktadnym zapoznaniem i zidentyfikowaniem
istniejgcych instalacii.
Zaopatrzenie Terenu Budowy w wode i energie elektryczng mozliwe bedzie na ogdinych
zasadach korzystania z tych mediéw zgodnie z warunkami uzgodnionymi z ich gestorami,
badz uzytkownikiem obiektu.

1.5.3. Tablica informacyjna o prowadzonych pracach remontowych
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tresé informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji robét
w dobrym stanie a w razie koniecznosci Wykonawca winien dokonaé ich naprawy lub
odnowienia. S

1.6. Organizacja Robét, przekazanie terenu budowy
1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie i na zasadach okre$lonym w
Warunkach Kontraktu.
1.6.2. Ogéine wymagania Zamawiajgcego
Wykonawca przed rozpoczgciem Robét oznaczy i zabezpieczy Teren Budowy w taki
sposdb aby prowadzone Roboty w mozliwie maksymalnym stopniu ograniczaly ich
ucigzliwosé dla oséb zatrudnionych na terenie Instytutu.
Wykonawca przed rozpoczeciem Robot zorganizuje odpowiednie objazdy, zapewni
parkingi zastgpcze, zapewni bezpieczne dojScia piesze dla pracownikéw posesiji,
znajdujacych sie w strefie oddziatywania Robét.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznym i poleceniami inzyniera.
1.6.3. Korespondencja dotyczgca budowy
Cata korespondencja dotyczaca Budowy powinna by¢ adresowana do Inzyniera Kontraktu.
Podany zostanie stosowny adres do korespondencji.
1.6.4. Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, po przyznaniu Kontraktu, jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na Roboty objete Kontraktem.
Dalsze niezbedne kopie Dokumentacji Projektowej Wykonawca wykona na wiasny koszt.
Dokumentacja Projektowa dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze byé
wykorzystywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Inzyniera, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy jest to niezbgdne dla celéw zwigzanych z wykonaniem Kontraktu.
W okresie przygotowywania ofert, petna dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu,
w siedzibie Zamawiajgcego.
1.6.5. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
1.6.51 Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane oraz projekt organizacji rob6t w
uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu, jak i réwniez organizacje terenu budowy i
zaplecza budowy Wykonawcy, projekt zasilania w energig elektryczng Terenu Budowy
oraz program Zapewnienia Jakosci Robét (ZJR). W przypadku koniecznoéci poboru
energii elektrycznej dla zasilania Terenu Budowy z miejskiej sieci energetycznej projekt
zasilania Wykonawca uzgodni z ENERGA Koszt powyzszych opracowarn nalezy
uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.
1.6.52  Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni szczeg6towy harmonogram robét




gwarantujacy ciagtos¢ wykonywanych prac. Koszty tego harmonogramu nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

1.6.5.3 Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

1.6.54  Calos¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce podlega zatwierdzeniu przez
Inzyniera Kontraktu. Zatwierdzenie to jednak nie umniejsza odpowiedzialno$ci
Wykonawcy wynikajacej z postanowien Kontraktu.

1.6.5.5  Wykonawca sporzadzi niezbedng dodatkowa dokumentacje wykonawczg i przedtozy
do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Koszt dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych ;

1.6.6. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Z wyjatkiem przypadkéw kiedy stanie sie to niewykonalne z przyczyn prawnych lub
fizycznych Wykonawca winien wykonac i wykonczy¢ Roboty bez zadnych usterek, w Scistej
zgodnosci z Kontraktem. Wykonawca winien takze przestrzegac i Scisle stosowaé sie do
polecen Inzyniera Kontraktu we wszystkich sprawach dotyczgcych Robdét, niezaleznie od
tego czy byty one wymienione w Kontrakcie czy nie.
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne, przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego razem z Umowa, sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek
wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw sg tak samo wigzgce, jak gdyby
wystepowaty one we wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbieznosci wystepujacych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg skali
rysunku. Poszczegoélne dokumenty pod wzgledem waznosci powinny by¢ traktowane w
nastepujacej kolejnosci:

- Dokumentacja Projektowa

- Specyfikacje Techniczne
Wykonawca nie moze wykorzystaé na swa korzysé jakichkolwiek biedéw lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwitocznie powiadomi€ Inzyniera, kiéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub
uzupetnien. :
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg oraz ze Specyfikacjami Technicznymi.
Cechy Materiatéw i elementéw Robot powinny byé jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami Srednimi okreslonego przedziatu
tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych
nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.
W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie bedq w peini zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wplyw na niezadowalajacg jako$é
Robdt, to takie Materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te bedg rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej.
b) Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia istniejacych instalacii i
urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem w czasie Robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach podziemnych i naziemnych,
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane wykonywaniem Robét
Budowlanych. Jezeli zostang one przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robdt
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Kontraktu i
wiasciciela uszkodzonej instalacji lub urzgdzenia.
c) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie istniejacych budynkéw i obiektéw
budowlanych, znajdujacych sig w strefie oddziatlywania Robét. Wszelkie zauwazone zmiany
stanu technicznego tych obiektéw Wykonawca niezwiocznie zgtosi do Inzyniera Kontraktu.
Do czasu podjecia decyzji o dalszym postepowaniu przez Inzyniera Kontraktu Wykonawca
podejmie kroki w celu zabezpieczenia obiektow przed dalszymi zmianami.



1.8. Ochrona srodowiska

1,

2.

1.9.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego i stosowacé je w czasie prowadzenia Robaét.

Wykonawca w szczeg6lnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
a) Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniami terenu materiatami budowlanymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru,
- zapewniajgce utrzymanie czystosci i porzadku. Wykonawca zorganizuje i bedzie
stosowat system gospodarki wszelkimi odpadami. Gromadzone odpady bedg
systematyczne wywozone na legalne wysypisko lub odbierane przez uprawnione do
tego firmy porzadkowe.
b) Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Rob6t nie bedzie powodowac
zanieczyszczen w Srodowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim.
Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.
Wykonawca na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r., wraz z
pbézniejszymi zmianami, jest zobowigzany do przediozenia na 30 dni przez podjeciem
dziatan, w wyniku ktérych powstawaé beda odpady niebezpieczne w ilosciach do 100 kg/rok
lub odpady inne niz niebezpieczne w iloSciach ponad 5000kg/rok, informaciji Prezydentowi
Miasta Gdariska o rodzaju i ilosci tych odpadow.
W przypadku gdy w wyniku w/w dziatann wytwarzane beda odpady niebezpieczne w iloéci
ponad 100 kg/rok obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie programu na temat
gospodarki odpadami i uzyskanie decyzji Prezydenta Miasta Gdarnska zatwierdzajgcej ten
program.

Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o
zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewni¢ wiasciwe warunki pracy i
warunki sanitarne.
Wykonawca winien w trakcie Wykonywania Robdt zapewni¢ pelne bezpieczenstwo
wszystkim osobom upowaznionym do przebywania na Terenu Budowy oraz utrzymywad
teren (w granicach pozostajgcych w jego wtadaniu) oraz Roboty (w czesci nie przejetej przez
Zamawiajgcego) w odpowiednim porzadku wymaganym dia zapewnienia os6b i mienia.
Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Terenu Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenu Budowy.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okres$lonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.
Wykonawca musi przestrzegac i speiniaC wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do
bezpieczenstwa i higieny pracy tgcznie z urzgdzeniami socjalnymi.
W szczegdinosci, zwraca si¢ uwage Wykonawcy na:
« ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng
- rusztowania, drabiny zej$ciowe, i podesty robocze
« urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznoéne itp.
dojscia na budowe i oswietlenie
- sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne
- sprzet pomiaru stezen gazow
- pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym pomieszczenie
socjaine, umywalnie i toalety
srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy
Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz



warunki socjalne sg spetnione.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w peini zwraca¢ uwagg na bezpieczenstwo
wszystkich 0s6b upowaznionych do przebywania na budowie.

8. W przypadku prowadzenia prac przy zasiedlonych mieszkaniach, Wykonawca opracuje i
uzgodni z mieszkancami i Inzynierem Kontraktu technologie i harmonogram Robot.

9. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzié, lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike Kontraktu i warunki prowadzenia robét /zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r., Dz.U. nr 151 poz.

1256/.
Ochrona przeciwpozarowa _
1. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
2. Na terenie budowy Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami.
3. Materiaty fatwopalne bgda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
4,

oraz beda zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy
Materialy szkodliwe dla otoczenia

1. Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
uzycia.

2. Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie 0
stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

3. Wszelkie materialy uzyte do Robét beda mialy $wiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

1.10. Ogrodzenie terenu budowy

1.10.1. Ogrodzenie
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem 0s6b
trzecich. W miare mozliwoéci Wykonawca ogrodzi ten teren. Rodzaj ogrodzenia uzgodni
z Inzynierem Kontraktu.

1.10.2. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu tablice informacyjne zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt. 1.5.5.

1.10.3. Inne wymagania
Wykonawca odpowiada za porzadek na Terenie Budowy, za wiasciwe skiadowanie
materiatéw i elementow budowlanych.

1.11. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia doj$¢ do poszczegdlnych obiektow,
znajdujacych sie w rejonie Budowy. Dojscia te beda utrzymywane w nalezytym porzadku,
zostang w spos6b wyrazny i bezpieczny oddzielone od Terenu Budowy.

W przypadku lokalizacji Budowy przy wjazdach na sasiadujace z nig tereny, Wykonawca
przygotuje, uzgodniony z zarzadca dojazd tymczasowy a jezeli bedzie to niemozliwe,
zapewni mozliwoéé parkowania pojazdéw nalezacych do uzytkownikéw terenu IPN na
najblizszym parkingu. Koszty ewentualnych opfat parkingowych obcigzajg konto
Wykonawcy.

1.12. Okreslenia podstawowe
Wyrazy oznaczajgce osoby lub strony obejmujg takze osoby prawne.
Zwroty uzyte w liczbie pojedynczej oznaczajg takze liczbg mnoga i odwrotnie, w zaleznosci
od kontekstu.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskie;.
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujgco:



Teren Budowy - tereny zajete pod Roboty oraz zaplecza i dojazdy do Budowy
udostepnione przez Zamawiajgcego dla wykonania Robét a takze inne miejsca
wymienione w Kontrakcie jako czgsci Placu Budowy

Materiafy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej.

- osoba fizyczna posiadajgca stosowne uprawnienia i bedaca czionkiem Izby, ktéra jest
autorem Projektu Budowlanego lub innej dokumentaciji projektowej.

Dokumentacja projektowa — wszelkie informacje techniczne potrzebne do prawidiowego
wykonania Kontraktu zawarte w rysunkach, obliczeniach, przedmiarach, normach,
wzorach, instrukcjach i specyfikacjach technicznych dostarczone Wykonawcy przez
Inzyniera zgodnie z Kontraktem jak réwniez wykonane przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. _

Dokumentacja powykonawcza — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
Roboét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw
powstatych w trakcie realizacji Inwestyciji.

Wyceniony Przedmiar Robét — przedmiar robol wyceniony przez Wykonawce |
stanowigcy czesc¢ jego oferty.

Sita wyzsza — dziatanie takich sit natury, ktérych doswiadczony Wykonawca, dochowujgc
nalezytej starannosci, nie mégt przewidzie¢ lub im przeciwdziatac.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna oceng techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatno$é do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. Ust. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdziat 2). Jesli chodzi o
Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upowaznionych do ich wydawania jest
wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacia,
Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowane
wyrob, proces i ustuga sg zgodne z okreSlong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10)
certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg
techniczng (w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy , ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyréb, proces lub usluga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi. '

Przedmiar Robét — zestawienie przewidzianych do wykonania Robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie Szczegdlowej Specyfikacii
Technicznej, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych Robét
podstawowych.

Obmiar Rob6t — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenie
robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy - nieformalna nazwa odbiory rob6t ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanych préb i sprawdzen instalacji , urzadzen technicznych
| przewodow kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem
do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbior koricowy”.
Odbiér koricowy — zwany formalnie ,odbiorem gotowego obiektu budowlanego”, polega
na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego



przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez Inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakoriczenia robot
budowlanych, fgcznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy |
ewentualnie terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako Plac Budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

2.0. MATERIALY

2.1.  Wymagania ogolne.
1. Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Rob6t winny by¢:

2.2,

- dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
zgodnie z podstawowymi wymaganiami okreslonymi w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane oraz Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

. odpowiadaé wymaganiom norm i przepisow wymienionych w Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisow,
mieé wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa,

« nowe i nie uzywane.

2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi Budowy szczegdiowe zestawienie informacji o zrédle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji Robét —
wiasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodno$ci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty.

3. Wykonawca zobowigzany jest przechowywac dokumenty, o ktorych mowa w ust. 3, przez
caty okres wykonywania Robot.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

Przechowywanie, transport, warunki dostaw, skiadowanie i kontrola jakosci

Materiatéw i Wyrobow
1. Wykonawca zapewni wymagane warunki transportu i dostaw Materiatbw do miejsc

sktadowania lub na Teren Budowy.

2. Wykonawca zapewni aby Materiaty skiadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Rob6t) byly zabezpieczone przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem,
zachowaly swa jakos¢ | wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

3. Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robot
miejsca tymczasowego skladowania materiatow beda doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Wykonawca uzgodni z Inzynierem Budowy sposoby i terminy przekazywania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz wyrobow oraz wymaganych
aprobat i certyfikatéw.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby wszystkie materiaty i urzadzenia
wbudowywane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji Roboét odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

2. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatéw przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia szczegolowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych Materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych i probki.

3. Zatwierdzenie poszczegéinych czesciowych dostaw Materiatow z danego zrédta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrodia.

4. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badafh w celu udokumentowania, ze



2.4.

2.5.

5.
6.

1.

Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta speiniajg w sposéb ciggly wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Nie przewiduje sie pozyskiwania Materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie wymagan ilociowych i jakosciowych
wszystkich Materiatéw uzytych do realizacji Robét.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez \Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgdZz ziozone we wskazanym przez Inzyniera miejscu. Jezeli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do innych Robét niz tych dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie przewartosSciowany przez Inzyniera.

Kazdy element Robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, badZz nie zaakceptowane
Materialy, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie
zaptaceniem.

Wariantowe stosowanie Materialow

2.
3.

. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢

zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem
wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli to bedzie konieczne dla
prowadzenia badan przez Inzyniera.

Inzynier, po uzgodnieniu z autorem Projektu, podejmie odpowiednig decyzje w terminie nie
diuzszym niz jeden tydzien.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pézmej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytwérni Materialéw

3.0.

1.

Wytwérnie Materiatbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu
sprawdzenia wtasciwosci Materiatléw moga by¢ pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji
bedg podstawg akceptaciji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci.

. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, bedg zachowane

nastepujace warunki:
- W czasie inspekcji Inzynier bedzie mial zapewniong wspéiprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentow Materiatow.
« Inzynier bedzie miat wolny dostgp w dowolnym czasie do tych czesci wytwérni,
gdzie odbywa sig produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

SPRZET

. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych Robét.

Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i jakoSci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym
przez Inzyniera. W przypadku braku ustalern w powyzszych dokumentach, Sprzet winien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inzyniera i w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inzyniera
o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze byé pézniej zmieniony bez zgody Inzyniera.



4.0.

5.0.
5.1.

5.2.

. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu

zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie bedq dopuszczone do Robét.
TRANSPORT

. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i na wiasciwosci przewozonych
Materiatow.

. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
InZyniera, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.

. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie odpowiadajg warunkom
Kontraktu, bedg na polecenie Inzyniera usunigete z Terenu Budowy.

. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
budowy.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogodine

. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako§¢ zastosowanych

Materiatow i wykonywanych Robét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu,
dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi oraz PZJ (pkt. 6.2.), projektem
organizacji Robét i poleceniami Inzyniera Kontraktu. i

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

poziomow wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera Kontraktu.

. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang poprawione, (jesli wymagaé tego bedzie Inzynier) przez
Wykonawce na wiasny koszt.

. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia poziomdéw przez Inzyniera nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadno$é.

. Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptaciji, badZz odrzucenia Materiatéw lub elementéw Robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badann i obserwacji podczas produkcji i préb Materiatéw,
doswiadczenia z przeszio$ci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
Roboty.

. Polecenia Inzyniera bgda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie p6zniej niz

w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe
z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

. Wykonawca zapewni obstuge Budowy przez uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby

bedzie stuzyt pomoca Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez Wykonawce. Wykonawca zapewni sie¢ punktéw odwzorowania zatozony przez
geodete.

. Wykonawca dopeini obowigzku wynikajacego z Ustawy o odpadach z dn. 27.04.2001r. (Dz.

Ust. nr 62, poz. 628 wraz ze zmianami), o ktorym mowa w pkt. 1.8 — ust. 4 i 5 niniejszej
specyfikaciji.

. Wykonawca zapewni nalezytg ochrong istniejacej zieleni w rejonie Robét zgodnie z

dokumentacjg projektowa i zawartymi w niej uzgodnieniami, a w szczegélnosci:
- zabezpieczy drzewa i krzewy
- W obrebie rzutu korony drzew nie bedzie sktadowat materiatow i stosowat
sprzetu ciezkiego,

10.W przypadku uszkodzenia istniejacych drzew a w szczegdinoéci ich systemu

korzeniowego, na Wykonawce bedg natozone kary zgodnie z ustawa o ochronie przyrody.
Roboty rozbiérkowe

Roboty objete Kontraktem wigzg sie koniecznoscig dokonania rozbiérek. Roboty
rozbiérkowe dotycza =Ciain



Roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw bezpieczeristwa zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej.
Materiat rozbiérkowy, jezeli nie bedzie ponownie wbudowany, nalezy poddaé utylizacii
stosujgc przepisy o gospodarce odpadami (patrz pkt. 1.8 ust. 4 i 5 niniejszej Specyfikacji).
5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia Inzynierowi Kontraktu
organizacji placu budowy (w formie projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicdéw
planow organizacji i ochrony placu budowy) celem zatwierdzenia.
5.4. Projekt organizacji Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Inzynierem organizacji Budowy.
5.5. Projekt technologii i organizacji montazu
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.
5.6. Czynnosci geodezyjne na Budowie
Wykonawca jest odpowiedziainy za prawidiowe, zgodne z dokumentacjg projektowa,
wytyczenie wszystkich projektowanych elementéw Budowy przez uprawnionego geodete.
5.7. Likwidacja Placu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji Placu Budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokét Budowy. Uporzadkowanie terenu wynika z wymogdéw okreslonych stosownymi
przepisami administracyjnymi.
Teren Budowy podlega protokolarnemu odbiorowi z udziatem Inzyniera, wiasciciela lub
dysponenta terenu i przedstawmtela admlmstracn terenowej

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Roboét

1. Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jako$¢ Robét.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
Materiatow oraz Robét.

3. Wykonawca begdzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatbw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi, dokumentacjq projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych
procedury badar.

5. Inzynier Kontraktu bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
kiedy niedociggnigcia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

6. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar ponosi Wykonawca.

6.2. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robot, w ktérym zaprezentuje on zamierzony
sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

2. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé czes¢ ogoing podajaca;

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych
elementéw Robét

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdt,

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét



6.3.

6.4.

6.5.

1.

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6ét

- zasady BHP

- wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

« sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a
takze wyciagnietych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi Kontraktu

3. Czes¢ szczegotows, podajacy dla kazdego rodzaju Robét nastepujace dane:

« wykaz maszyn i urzagdzen na budowie z ich parametrami technicznymi

« rodzaje i ilo§¢ Srodkow -transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow itp.

« sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci podczas
transportu

+ sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robét.
sposéb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

4, W przypadku gdy Wykonawca posiada system certyfikacji ISO 9001, jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Pobieranie prébek

. Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek.

. Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
Materiatow, ktére budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie
koszty te poniesie Zamawiajacy.

. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inzyniera
bedg opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary

. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe Ilub inne procedury
zaakceptowane przez Inzyniera. _

. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi Inzynierowi na pismie wyniki do jego akceptacii.

. Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ.

. Kopie wynikow badan bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inzynier jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Wykonawca
zapewni mu przy tym wszelka potrzebng pomoc.

Inzynier bedzie oceniat zgodno$¢ Materiatow i Robét z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze na wtasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzié badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych
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badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.
4. Probki dostarczane przez Wykonawce do badan na zlecenie Inzyniera bedg odpowiednio
oznaczone i opisane, w sposob przez niego zaakceptowany.

6.6. Dokumenty budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane, obejmuje:

6.6.1. Pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym Projekiem Budowlanym.

Dokumentacje obejmujgcg Projekt Budowlany wyszczegdiniono w punkcie 10, ust. 2
niniejszej Specyfikacji. Dla okreslenia oczekiwarn Inwestor przygotowat komplet
dokumentacji wykonawczej wyszczegolnionej w pkt. 10, ust. 2.

6.6.2. Dziennik budowy

1.

6.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robét do momentu wydania przez
Inzyniera Swiadectwa Przejecia. Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyly przebiegu Robdt,
stanu bezpieczensiwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu
Budowy.

. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata

wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bgdg czytelne, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

- Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

+ Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej
Date akceptacji przez Inzyniera programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu
Robét

- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolinych elementéw Robot

« Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inzyniera
Daty i przyczyny wstrzymania Robét
Zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czgsciowych i koncowych

- Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- Warunki- atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zig
pogodg

- ZgodnoS¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych 2z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej _

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét

- Dane dotyczgce bezpieczernstwa i ochrony robét

- Dane dotyczace jakosci Materialéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat

-« Inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przediozone
Inzynierowi w celu zajgcia stanowiska.

7. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z

8.

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inzyniera do zajecia stanowiska. Projektant nie jest
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy.

6.6.3. Raporty Dzienne

-Raporty Dzienne sg dokumentem, w kiérym wpisuje sie codzienne szczegoly
zaangazowania Wykonawcy w roboty, warunki pogodowe, dane wykonanych badan,
dostawy materiatéw, opis nieprzewidzianych okolicznosci oraz informacje o
przebiegu Robot.



6.6.4.

6.6.5.

6.6.6.

-Do Raportéw Dziennych nalezy wpisywac w szczegolnosci:

-godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,

-sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot,

-opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na rysunkach,

-dane dotyczgce jakosci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,

-inne szczegdtowe informacije z przebiegu robét,

-szczegotowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robot w tym

dostarczonych i uzytych dostaw.
Wszystkie zapisy bedg czytelne i dokonywane codziennie, w porzadku chronologicznym.
Raporty Dzienne winny by¢ zatwierdzane codziennie przez Inzyniera przekazywane
Zamawiajgcemu codziennie za pomoca poczty elektronicznej

Ksiega Obmiaréw

. Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci
wykonanych Robét.

. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly, w jednostkach przyjetych w

wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaréw.
Dokumenty laboratoryjne.

. Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury,

kontrolne wyniki badan itp. Beda gromadzone w sposob okre§lony w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowié bedg zatgczniki do Swiadectwa Przejecia
Robét.

Pozostate dokumenty budowy

1. Ponadto, oprécz dokumentéw budowy wymienionych w punktach 6.6.1 do 6.6.4, do

6.6.7.

dokumentéw budowy zalicza sie. nastepujace dokumenty:

Protokéty przekazania Terenu Budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
Protokéty odbioréw czesciowych i koficowych,

Operaty geodezyjne,

Swiadectwa Przejecia Robét,

Protokéty z narad i ustalen,

Raporty miesigczne zgodnie z Warunkami ogéinymi i szczeg6lnymi Kontraktu.
Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami lub aprobaty techniczne, protokéty koniecznosci dotyczace Robét
dodatkowych wraz z kosztorysami na te Roboty,

i. Korespondencja na budowie.

Se@mpooow

Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywaé¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast

odtworzy€ w formie przewidzianej prawem.

3. Inzynier bedzie miat staty dostgp do wszystkich dokumentéw Budowy. Nalezy takze je

6.7.

1.

2.

3.

udostepnia¢ Zamawiajgcemu na jego zyczenie.
Atesty jakosci Materialéw i Sprzetu

W przypadku Materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi,
kazda partia tych Materiatow dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia Materiaty posiadajgce atest, stwierdzajgcy ich
petng zgodnos¢ z warunkami Kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne
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legalizacje, mogag by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnosc
ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie Materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.

PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady Przedmiaru i Obmiaru Robét

. Przedmiar Robét, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia

2004 r., powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonywania, ze szczegétowym opisem oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji Technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
Robét podstawowych.

. Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w
wycenionym Przedmiarze Robét.

. Obmiar Robdét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacjach

Szczegdtowych.

. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaréw. Ksiega Obmiaréw jest niezbedna do

udokumentowania wykonanych Robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych

. Jakikolwiek biad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub

Specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich
Robo6t. Btedy zostang poprawione wedlug pisemnych instrukcji Inzyniera Kontraktu.

. Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia wynikajaca z

comiesigcznych platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w
Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inzyniera Kontraktu.

Zasady okreslania ilosci Robét i Materialow

. Diugosci i odlegtosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo

wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do osi. i podawane bedg w [m].

. Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie podajg tego inaczej, to

objetosci bedg wyliczane w m® — jako dtugo$¢ pomnozona przez redni przekré.

. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach —

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb

zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku
miejsca w Ksigdze, szkice te bedg dotaczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi.
Wzér takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inzynierem Kontraktu.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Robét wymagajg akceptacji Inzyniera przed ich

uzyciem.

. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiadaé

wazne Swiadectwa atestaciji.

. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie

technicznym przez caty okres realizacji Robét.

. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom

Specyfikacji Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposéb
ciggty zachowanie ich doktadno$ci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Termin i czestotliwoS¢ przeprowadzania pomiaréw

. Wykonawca jest zobowigzany do biezacego prowadzenia ksiegi obmiaréw.

. Obmiary Robot zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét.

. Obmiary Rob6ét ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi

szkicami dotgczanymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczanymi na karcie
obmiarowe;j.
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ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw

. W zaleznosci od ustaler w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty podlegaja

nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
a. odbiér Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
b. odbiér koricowy po zakonczeniu Robét — wystawienie Swiadectwa Przejecia,
c. odbiér po okresie Zgiaszania Wad — wystawienie Swiadectwa Wykonania,
d. odbiér ostateczny po Okresie Rekojmi — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia
Rekojmi.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z

warunkami Kontraktu. Odbiér taki prowadzony bedzie w czasie umoziiwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogéinego postepu Robét.
Zadna cze$é Robét nie powinna byé zakryta lub uczyniona niedostepng przed odbiorem.

. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy.

. Odbioru takich Robét dokonuje Inzynier Kontraktu.

Odbiér koricowy (Wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét)

. Odbiér koncowy przeproWadzany j_e“st w trg_(bie_ i zgod‘hiél z warunkami dkreélonymi w

Kontrakcie.

. Do Odbioru Wykonawca przygotuje

- komplet Dokumentacji Powykonawczej przygotowanej zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego
$wiadectwa odniesienia dla zastosowanych materiatow

= wyniki badan, prob i pomiaréw instalaciji i urzadzer

- oraz inne dokumenty wymagane odpowiednimi przepisami i uzgodnione z Inzynierem
Kontraktu.

. Dokumentacje i dokumenty do Odbioru udostgpni na 2 tygodnie przed uzgodnionym

terminem, wynikajgcym z przyjetego harmonogramu.

. Odbioru koricowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci

Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy, sporzadzajgc Protokét odbioru robét oraz zgtoszonych
wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce.

. W czasie Odbioru koricowego Komisja zapozna sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie

robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu a takze ewentualnych robét poprawkowych.

. W przypadku niewystarczajacego wykonania zakresu Robét, zgtoszonych do Odbioru,

Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustalié nowy termin odbioru koricowego.

. W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych Robét nieznacznie

odbiega od wymagan Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych (z
uwzglednieniem tolerancji) i nie bedzie to mialo wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne i trwato$¢ Robét, Komisja moze dokonaé Odbioru jednoczenie potracajgc z
wartosci Kontraktu kwote stanowigca réwnowarto$é niewykonanych lub nienalezycie
wykonanych Robét. Oceny tej wartosci Komisja dokona na podstawie obmiaréw lub
szacunkowo w porozumieniu z Wykonawca.

Okres Zgtaszania Wad

. Wykonanie zobowigzan Wykonaivcy potwierdzi Inzynier wystawiajac Wykonawcy

Swiadectwo Wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu.

. W terminie 21 dni od rozpoczecia Okresu Zgtaszania Wad Wykonawca sporzadzi liste

czesci zamiennych i szybkozuzywajgcych sie i przekaze jg Inzynierowi. Catkowita ilo§é
czesci zamiennych i szybkozuzywajacych sige na okres Zgtaszania Wad i Okres Rekojmi
powinna by¢é uwzgledniona w cenie Oferty. Wykonawca zapewni serwisowanie obiektow,
urzadzen i instalacji w Okresie Zgtaszania Wad i okresie Rekojmi. Zawarcie stosowanych
uméw z podwykonawcami lezy po stronie Wykonawcy. Koszt serwisowania pokrywa
Wykonawca. Wykonawca przedstawi zaswiadczenie, ze wszystkie czesci zamienne
wpisane na liscie bedg dostepne przynajmniej przez 10 lat od momentu zakonczenia



Okresu Zgtaszania Wad.
3. Pod koniec okresu Zgtaszania Wad Inzynier organizuje odbidr.
4. Do Odbioru Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:
a) Kontrakt (umowe) o wykonanie Robét,
b) protokét Odbioru Koricowego,
c) dokumenty potwierdzajgce usunigcie wad zgtoszonych w trakcie Odbioru Koricowego,
d) dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenie
usunigcia tych wad do dnia zakoriczenia Okresu Zgtaszania Wad,
e) inne dokumenty, ktére moga mie¢ wptyw na ostateczng decyzje Inzyniera.

8.5. Odbiodr ostateczny po uptywie Okresu Rekojmi.

1. W czasie trwania Okresu Rekojmi Zamawiajgcy bedzie raz w roku organizowat przeglady
gwarancyjne.

2. Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad,
stwierdzonych w okresie Rekojmi.

3. Po uptywie Okresu Rekojmi Zamawiajacy wystawi Wykonawcy Swiadectwo Wypetnienia
Rekojmi.

|

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej, ktére umozliwig przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j.

2. Cata dokumentacja powykonawcza musi by¢ kompletna, jednoznaczna, logiczna i zgodna
Z aktualnie prowadzonymi Robotami. :

3. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi byé
przygotowana nowa dokumentacja.

4. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane w skiad dokumentacji powykonawczej wchodzi:

- pozwolenie na budowe, Projekt Budowlany i Wykonawczy, inne projekty
wykonywane w trakcie Budowy, przedmiar rob6t, pozwolenie na uzytkowanie,
wszystkie inne pozwolenia i dokumenty urzedowe zwigzane z realizacjg Budowy,

+ Dziennik Budowy (oryginat) wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie
realizacji Budowy,

- protokéty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

- protokét odbioru koricowego,

- dokumentacja powykonawcza: rysunki zamienne, szkice, dodatkowe opisy
uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu,

- oswiadczenia Kierownika Budowy o:

a) zgodnosci wykonania Robét z Projektem Budowlanym i warunkami Pozwolenia
na budowe,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, ulic, sasiednich
nieruchomosci,

¢) o wiasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych,

- aprobaty techniczne i atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw,

- instrukcje eksploatacji, konserwacji i obsiugi dla dostarczonych urzadzen
technologicznych (DTR),

- karty gwarancyjne urzgdzen technicznych,

« ekspertyzy i inne opinie lub dokumenty, ktére moga powstaé w trakcie realizacji
Robét

5. Cata dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana w 4 (czterech) egz. plus w
wersji elektronicznej w typie oprogramowania z rozszerzeniem: ,.dwg” ; ,.doc” ; ,.ipg” i
zatwierdzona przez Inzyniera Kontraktu.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT - ZASADY PLATNOSCI

1. Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bgda miaty ceny jednostkowe podane w
wycenionym Przedmiarze Robét.

2. Cena jednostkowa pozycji uwzgledniaé bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.



3. Cena jednostkowa obejmuje:

a.
b.

C.

o

~F am

Robocizne bezposrednig

Warto$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i
transportu

Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu
na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
Roboty geodezyjne

Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacii i
likwidacji Placu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi
itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robdt, wydatki na BHP, ustugi obce
na rzecz budowy, opfaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
koszty ubezpieczenia Robét, koszty ogdine Wykonawcy, itp.

Koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakornczeniu Robét.

Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
Kontraktu w catym okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.
Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Koszt czgsci szybkozuzywajacych sie i zamiennych na okres zgtaszania wad i
rekojmi

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10.0. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA o
10.1. Dokumentacja projektowa
1. Jednostka projektowa opracowujaca Dokumentacje Projektowa i Specyfikacje
Techniczne:
“AGMA-TOUR AGMA-PROJEKT" S.C.
80-809 GDANSK, ul. Bitwy pod Lenino 72
tel. (058) 322-51-49;
2. Zestawienie dokumentaciji projektowe;j
L.p. Nazwa projektu Autor Telefon
PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEN W BUDYNKU | mgr inz. arch. 058
1. | IPN, GDANSK ul. POLANKI 124 (cze$¢ architektonicznai | T. Piotrowska 302-13-39
konstrukcyjna) inz. J. Plichta
3. Zestawienie Specyfikacji Technicznych
Nr _—
L.p. specyfikacii Tytut specyfikacii Autor Telefon
mgr inz. arch. 058
1. | OST.01. 00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna T. Piotrowska i
inz. J. Plichta | 202-13-39
mgr inz. arch. 058
2. | SST.01.01 Roboty ogéino-budowlane T. Piotrowska 302-13-39
inz. J. Plichta

10.2. Normy, akty prawne

1. Ustawa PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. Ust. z dnia 25 sierpnia 1994
r. nr 3, poz. 40) z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, 2072). ‘

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych



w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. z péZniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62,

poz. 628).

Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opiat za

sktadowanie odpadéw (Dz. U. 162, poz. 1116).

. Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. nr

162, poz. 1568).

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogoinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy Dz. U. nr 129, poz. 844).

. Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) i przepisami obowigzujagcymi w Polsce w tym Ustawg Prawo Budowlane oraz
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru.

10.Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na Normy, przepisy

branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integraing cze$é i nalezy je czytaé tgcznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze
Wykonawca jest w peini zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie péznigj niz 28 dni przed datg
sktadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

11.Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie

odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

- Szczegobtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i

ustalenia techniczne dla poszczegéinych rodzajéw robét sa podane w punkcie 10
kazdej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
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