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01.WYMAGANIA OGÓLNE 
 1.Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.1.1. Specyfikacja techniczna– Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach modernizacji wentylacji  z chłodzeniem w modernizowanych pomieszczeniach w budynku C IPN przy ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie. 1.1.2. Roboty obejmują: - modernizacja instalacji wentylacji istniejącej  - doposażenie istniejącej centrali wentylacyjnej w układ chłodniczy - wykonanie instalacji wody lodowej 1.2. Zakres stosowania ST 1.2.1. Jako część dokumentów przetargowych Specyfikacja Techniczna [ST] należy odczytywać i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.2. 1.3. Zakres robót objętych ST 1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi robotami: - montaż nowych grzejników i nowego rurowania - wykonanie instalacji wentylacji - wykonanie instalacji wody lodowej - wykonanie prac budowlanych  1.3.2. Niezależnie od postanowień Klauzuli Danych Kontraktowych normy państwowe, instrukcję               i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę               w języku polskim. 1.4. Określenia podstawowe Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 1.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania – przewody c.o. wraz z grzejnikami i armaturą  1.4.2. Armatura – urządzenia służące do regulacji przepływu  1.4.3. Agregat chłodniczy – urządzenie przygotowujące czynnik wody lodowej 1.4.4. Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego  1.4.5. Wentylacja mechaniczna -Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch. 1.4.6. Instalacja wentylacji - Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza. 1.4.7. Rozdział powietrza w pomieszczeniu Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 1.4.9 Rozprowadzenie powietrza - Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 1.4.10 Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza. 1.4.11 Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury. 1.4.12 Chłodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury. 1.4.13 Nawilżanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu  jego wilgotności względnej do co najmniej 35%. 
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1.4.14 Osuszanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu  jego wilgotności względnej poprzez chłodzenie na chłodnicy powierzchniowej z uzyskaniem efektu wykraplania, a następnie podgrzewanie na tzw. nagrzewnicy wtórnej celem uzyskania w pomieszczeniu 
wilgotności względnej powietrza 50% z tolerancją  10%. 1.4.15 Wentylator - Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch. 1.4.16 Czerpnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 1.4.17 Wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 1.4.18 Filtr powietrza - Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 1.4.19 Nagrzewnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 1.4.20 Przewód wentylacyjny - Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze. 1.4.21 Przepustnica - Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu. 1.4.22 Tłumik hałasu - Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 1.4.23 Nawiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 1.4.24 Wywiewnik - Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 1.4.25 Instalacja wodociągowa - Zespół przewodów, armatury służący do rozprowadzeni wody do punktów czerpalnych z możliwością jej czerpania pod właściwym ciśnieniem i wydajnością (ilością) celem zapewnienia realizacji funkcji sanitarnych i higienicznych ludzi korzystających z nieruchomości. 1.4.26 Ślepy kosztorys [nakładczy] – wykaz robót z podaniem ich ilości [przedmiar] w kolejności technologicznej ich wykonania. 1.4.27 Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z dokumentacją projektową i ST. 1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiający w terminie określonym w klauzuli danych przetargowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, księgę obmiaru robót oraz 2. egzemplarze dokumentacji projektowej i 2 komplety ST. 1.5.2. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa jest elaboratem tekstowo-rysunkowym.  Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej, przekazanej przez zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4. egzemplarzach i przedłoży je inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 1.5.3.    Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: -  specyfikacja techniczna, - dokumentacja projektowa. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich odkryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji, po uprzednim uzgodnieniu odchyleń z inspektorem nadzoru. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość inwestycji, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczenia terenu budowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażeń, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji w obrębie budynku ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni lokalu w którym wykonuje prace. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji w obrębie budynku wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie przetargowej.  1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w sposób, aby inwestycja była w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  2. MATERIAŁY 2.5.  Źródła uzyskania materiałów Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamówienia lub wydobywania tych materiałów. 2.6.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskiwanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
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przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 2.7.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeżeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  2.9. Wariantowe stosowanie materiałów Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody inspektora nadzoru.   3. SPRZĘT Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i liczby wskazaniom zawartym w ST. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Winien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  4. TRANSPORT Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.   5. WYKONANIE ROBÓT 5.1.   Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST . Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładną lokalizację montowanych przewodów i urządzeń zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca  6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1.   Program zapewnienia jakości [PZJ] Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości technicznych, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  program BIOZ,  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  wyposażenie w sprzęt. 6.2. Zasady kontroli jakości robót Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.  6.3. Pobieranie próbek Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 6.4. Dokumenty budowy 6.4.1. Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dz.B. będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dz.B. protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót,  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  uwagi i polecenia inspektora nadzoru,  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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 zgłoszenie i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbioru robót,  inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do D.B. będą przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dz.B. Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dz.B. obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest strona umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 6.4.2. Księga Obmiaru Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczanie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1 – 6.4.3. następujące dokumenty:  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,  protokoły przekazania terenu budowy,  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  protokoły odbioru robót,  protokoły z narad i ustaleń,  korespondencję na budowie. Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.   7. OBMIAR ROBÓT  7.1. Ogólne zasady obmiaru Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3. dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Obmiar gotowych robót przeprowadzony z częstotliwością wymagana w celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar Robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się w czasie ich wykonywania przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  8. ODBIÓR ROBÓT  8.1. Rodzaje odbioru robót W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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 odbiorowi częściowemu,  odbiorowi końcowemu,  odbiorowi ostatecznemu. 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dz.B. i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3. dni od daty zgłoszenia wpisem do Dz.B. i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.   Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.  8.3. Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 8.4. Odbiór końcowy robót Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dz.B. z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru.  Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt 8.5. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłużonych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma dalszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach przetargowych. 8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  specyfikacje techniczne,  uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowane wykonanie jego zaleceń, 
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 ustalenia technologiczne,  Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST i PZJ,  opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i ST,  sprawozdanie techniczne,  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  zakres i lokalizację wykonywanych robót,  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,  uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  datę rozpoczęcia i zakończenia robót. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 8.6. Odbiór ostateczny Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.   9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ustalenia ogólne Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w dokumentacji projektowej. Cena jednostkowa będzie obejmować:  robociznę bezpośrednią,  wartość zużytych materiałów wraz z kosztem ich zakupu,  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi [sprowadzanie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy],  koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placu, ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi zasadami.  Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycję z wycenionym ślepym kosztorysem jest ostateczna i wyklucza możliwość dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.  0.2. INSTALACJE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej [ST] są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wentylacji, instalacji centralnego ogrzewania oraz wod.-kan.  1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt1.1. w ramach realizacji instalacji sanitarnych inwestycji   1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną Wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1. obejmuje:  - wykonanie instalacji wody lodowej   
Prace montażowe - montaż agregatu chłodniczego 
- montaż rurociągów wody lodowej wraz z armaturą i izolacjami 
- montaż chłodnicy w centrali wraz kompletem zaworów,  

 - próba ciśnieniowa, płukanie instalacji   
 - montaż systemu sterowania 
 Prace budowlane -wykonanie otworów na nowe rurociągi 

- wykonanie konstrukcji pod agregat wody lodowej 
 
 
 - wykonanie instalacji wentylacji 
Prace demontażowe - demontaż istniejących kratek wentylacyjnych w modernizowanych pomieszczeniach 
- demontaż istniejących kanałów nawiewnych na podłączeniu centrali oraz ponowny 
ich montaż po wykonaniu przeróbek 
Prace montażowe - montaż kanałów stalowych ocynkowanych, przepustnic, kanałów elastycznych i 

anemostatów,  
- wykonanie izolacji termicznej kanałów nawiewnych  

 - wykonanie regulacji instalacji oraz dokonanie pomiarów wydajności i hałasu 
  2. MATERIAŁY Materiałami stosowanymi do wykonania robót według niniejszej ST są: 2.1. Przewody instalacyjne – wymagania  Przewody i kanały powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami  
 i posiadać atesty oraz dopuszczenia odpowiednich jednostek opiniotwórczych.  Kanały wentylacyjne prostokątne z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 
 0,6mm typ A/I wg KBB-13.5/2 oraz BN-88/8865-04, łączone na kołnierze. 
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 Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał         
powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie 
pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

 Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Powierzchnie stykowe kołnierzy 
powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu. 

 Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-76001. 
 Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-03434. 

  Kanały wentylacyjne o przekroju okrągłym typu spiro  
   Anemostaty nawiewne typ DQJ firmy Schako oraz wyciągowe K2+P z 

przepustnicami regulacyjnymi. 
  Tłumiki szumu kanałowe. Tłumik pomiędzy centralą wentylacyjną a czerpnią 

powietrza powinien posiadać zdolność tłumienia taką, aby poziom dźwięku na 
zewnątrz nie przekroczył 65 dB. Tłumiki pomiędzy centralą wentylacyjną a 
kratkami nawiewnymi powinny posiadać zdolność tłumienia taką, aby poziom 
dźwięku nie przekraczał wielkości normatywnych dla określonych w projekcie 
pomieszczeń. 

  Centrala dachowa. Centrala powinna być odporna na wpływy atmosferyczne i 
korozję. Podstawa tłumiąca powinna posiadać zdolność tłumienia taką, aby na 
zewnątrz poziom dźwięku nie przekroczył 65 dB oraz nie przenosiły się 
wibracje do pomieszczeń. 

  Czerpnie powietrza zaopatrzona w żaluzje. Konstrukcja czerpni powinna 
zabezpieczać instalację wentylacyjną przed wpływem warunków 
atmosferycznych. 

  Wyrzutnia powietrza zaopatrzona w żaluzje samoopadające. Konstrukcja 
wyrzutni powinna zabezpieczać instalację wentylacyjną przed wpływem 
warunków atmosferycznych. 

 2.1.1. Wygląd 
Przewody powinny być całe, szczelne, czyste i bez śladów wskazujących 
na ich uprzednie wykorzystanie. 
Na powierzchni zewnętrznej widoczny napis producenta określający typ, 
gatunek oraz średnicę. 2.1.2. Wady niedopuszczalne  uszkodzenia mechaniczne,  wybrzuszenia  wżery powierzchniowe  jajowatość przekroju 2.1.3. Transport 

Przewody przewozi się wszystkimi środkami transportowymi. W czasie  
transportu należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
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 2.1.4. Kontrola jakości 
Sprawdzenie występowania wad niedopuszczalnych – wg 2.1.2. należy 
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 2.1.5. Ocena wyników badań 
Każdy odcinek choćby z jedną wadą niedopuszczalną należy odrzucić.. 2.2.Armatura 
Armatura powinna odpowiadać normom obowiązującym i posiadać odpowiednie 

 certyfikaty i atesty higieniczne 
 

2.2.1. Wygląd Urządzenia  powinny być całe, szczelne, czyste i bez śladów wskazujących 
na ich uprzednie wykorzystanie. Na powierzchni zewnętrznej widoczny napis 
producenta określający typ, gatunek oraz średnicę. 2.2.2. Wady niedopuszczalne  uszkodzenia mechaniczne,  wżery powierzchniowe  2.2.3. Transport 
Urządzenia przewozi się wszystkimi środkami transportowymi. W czasie  
transportu należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem 2.2.4. Kontrola jakości 
Sprawdzenie występowania wad niedopuszczalnych – wg 2.2.2. należy 
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 2.2.5. Ocena wyników badań Każde urządzenie choćby z jedną wadą niedopuszczalną należy odrzucić.. 

  
 3. SPRZĘT Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mecha-

nicznego zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za wybraną technologię robót i sprzęt.  

  
4. TRANSPORT  Urządzenia przewozi się wszystkimi środkami transportowymi.  
W czasie transportu należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

 
 5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Projekt organizacji i harmonogram robót Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 
instalacje.  5.2. Prace przygotowawcze 
Przebicia Przebicia przez przegrody budowlane o średnicy O 25 
Zamontować gilzy osłonowe stalowe dn 25 
Konstrukcje murowane Powierzchnię wokół zamontowanych gilz doprowadzić do stanu pierwotnego, 
uzupełnić tynki i pomalować.  
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 5.3. Montaż 
a. rurociągów  wytrasować trasę przewodów   zamontować uchwyty na przewody po wyznaczonej trasie  wprowadzić przewody instalacyjne do gilz  połączyć swobodne końcówki przewodu za pomocą techniki wskazanej przez producenta  zamontować na przewodzie odbiorniki i armaturę, lokalizacja wg. użytkownika  wykonać płukanie instalacji  zamontować elementy węzła chłodu wraz z automatyką  -     wykonać podłączenia do wymiennika  wykonać próby ciśnieniowe na zimno i na ciepło  zamontować listwy przyścienne      wykonać prace budowlane 
b. kanałów  Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 

umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 
kołnierzowych odległość ta powinna wynosić, co najmniej 70 mm.   Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub 
przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną 
mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.  Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
76001.  Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-03434.  Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-76002.  Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne.  Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 
korozję w miejscu zamontowania.  Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem 
ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak, aby ugięcie sieci przewodów nie 
wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji.  Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 
wynikające z ciężarów: 
a) przewodów; 
b) materiału izolacyjnego; 
c) elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci   
przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.; 
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 
czyszczenia lub konserwacji.  Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego 
obciążenia.  Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 
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 Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich 
połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie 
przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych.  Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny 
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia.  W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja 
podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych.  Podpory i podwieszenia powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem 
podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów.  Czyszczenie instalacji powinno odbywać się przez demontaż elementu składowego 
instalacji.  W przypadku przewodów okrągłych o średnicy mniejszej niż 200 mm, należy stosować 
zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia  Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych 
elementów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń 
czyszczących.  Przewody elastyczne podłączenia anemostatów muszą mieć właściwości izolacyjne, 
tłumiące dźwięk i być niepalne i nie topiące się podczas pożaru.  Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 
przewodach urządzeń: 
a) przepustnice (z dwóch stron); 
b) centrala wentylacyjna 
c) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron); 

 
c. wentylatorów 
 Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby dostęp do nich w czasie konserwacji lub 

demontażu nie nastręczał trudności, ani nie stwarzał zagrożenia dla obsługi.  Wentylator dachowy wraz z podstawą dachową powinien być zamocowany w sposób 
zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach.  Sposób zamocowania wentylatora powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań 
na konstrukcję budynku poprzez stosowanie amortyzatorów oraz na instalacje przez 
stosowanie łączników elastycznych.  Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i 
kształtem otworów wentylatora. 

 Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L < 250 mm.  Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt 
łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie, aby drgania wentylatora nie były 
przenoszone na instalację. 

 Podczas montażu wentylatora dachowego oraz podstawy dachowej należy zapewnić 
warunki podane przez producenta.   

 Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) 
kierunek obrotów wentylatora. 

d. central wentylacyjnych  Dachowa centrala wentylacyjna powinna być wyposażone w elastyczne elementy o 
długości od 1000 do 250 mm, zamontowane między króćcami wlotowym i wylotowym a 
siecią przewodów 
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 Centrale wentylacyjne należy montować zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez 
producenta oraz tak, aby umożliwić łatwy dostęp do całego urządzenia  Centrale wentylacyjne powinny być po stronie ssawnej wyposażone w przepustnice 
umożliwiające  odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu wentylatora  Centrale wentylacyjne powinny być tak zamontowane tak, aby był łatwy całkowity spust 
czynnika grzejnego  

e. filtrów powietrza  Filtry powinny być wyposażone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące 
konieczność wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji.  Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra 
powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 

 
 
f. nawiewników i wywiewników 
  Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 

możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób 
trwały.  Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i 
szczelny.  Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.  Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac 
budowlanych.  Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w 
pozycji całkowicie otwartej. 

g. czerpni, wyrzutni  Konstrukcja czerpni/wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed 
wpływem warunków atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków 
ochronnych itp.  Otwór wlotowy czerpni powinien być zabezpieczony przed przedostawaniem się drobnych 
gryzoni, ptaków, liści itp.  Dolna krawędź otworu wlotowego czerpni ściennej powinna być usytuowana minimum 
2m ponad poziomem terenu. 

h. przepustnic  Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w 
pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia 
otwartego i zamkniętego.  Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co 
najmniej klasie l wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.  Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg 
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. 

i. tłumików  Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 
oznakowaniem zawierającym: 
- kierunek przepływu powietrza, 
- wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra T).  Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 
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5.4. Kontrola jakości wykonania  Kontrola powinna dotyczyć prawidłowego wykonania poszczególnych elementów, zgodnie z  dokumentacją projektową i ST. Kontrola polega na ocenie jakości wykonanych robót. Rodzaj i opis badań:  sprawdzenie spadku przewodów  - zmierzenie pochylenia za pomocą poziomicy  sprawdzenie jakości połączeń – metoda  optyczna  sprawdzenie poprawności prób ciśnieniowych – wskazania manometrów  Dostępności dla obsługi  Stanu czystości urządzeń i systemu rozprowadzenia powietrza  Kompletności znakowania  Izolacja kanałów zgodnie z projektem  Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;  Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań;  Środków do uziemienia urządzeń i przewodów  Zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie zgodności z aktualnymi aprobatami technicznymi i innymi przepisami ochrony przeciwpożarowej  Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób  Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych);  Sprawdzenie konstrukcji i właściwości  Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych  Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej.  Sprawdzenie wydajności powietrza i sprężu oraz regulacja do stanu określonego w projekcie.  Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi;  Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie  Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń  Sprawdzenie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia i prawidłowości poziomu płynu pomiarowego  Sprawdzenie czystości filtra  
Badanie elementów regulacji automatycznej i szafy sterowniczej. a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie 

schematu regulacji; 
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 
d) Sprawdzenie szafy sterowniczej na zgodność z projektem odnośnie: 
 - umiejscowienia, dostępu; 
 - rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 
 - systemu zabezpieczeń; 
 - wentylacji; 
 - oznaczenia; 
 - typów kabli; 
 - uziemienia; 
 - schematów połączeń w obudowach. 
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W ramach sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy dostarczyć dokumenty 
podane w poniższych punktach. 

e) Sprawdzenie efektywności sterowania, monitoringu działania instalacji 
klimatyzacyjnej przez zamontowany układ automatycznej regulacji i sterowania, 
doprowadzenie do osiągania stanów zaprojektowanych w zakresie wydajności 
powierza, temperatury, wilgotności względnej powietrza (wymagana współpraca 
wykonawcy instalacji wentylacyjnej i automatyki). 

 5.5. Ocena wyników   Jakość wykonanych robót należy uznać za zgodne z zasadami wykonania jeżeli nie  stwierdzono wad niedopuszczalnych wg 5.4. oraz kontrola jakości wg 2.1.4. – 2.2.4 nie wykazała uchybień.     6. OBMIAR ROBÓT Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z dokumentacją wykonawczą. Jednostkami obmiarowymi robót jest liczba:  ułożonych przewodów     - mb  zamontowanej armatury i urządzeń    - szt. Obmiaru robót na budowie dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru.    7. ODBIÓR ROBÓT Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych.   8. PODSTAWA PŁATNOŚCI Zgodność obmiaru robót potwierdzona przez Inspektora Nadzoru     9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[l]  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 110/01 poz.l 190, 
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676)  
[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 
690)   PN-B-02025:1999 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania      budynków mieszkalnych PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń      o kubaturze do 600 m2 PN-EN 105:2001     Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary  PN-EN 1506:2001     Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary  PN-B-01411:1999     Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia  PN-B-03434:1999     Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania  
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PN-B-7600L1996     Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania PN-B-76002:1976    Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych  PN-EN 1751:2001     Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających  PN-EN 1886:2001     Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne  ENV 12097:1997      Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące 
części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów  PrPN-EN 12599      Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji  PrEN 12236          Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - 
Wymagania wytrzymałościowe    Wytyczne projektowania instalacji  – wymagania techniczne    Cobrti INSTAL  Przepisy BHP i P.POŻ. zawarte w Rozp. Min. Bud. z 28.03.1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych Dz. U. nr 13/72  z 10.04.1972 


