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1. Czesé ogolna

11 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszej specyfikacji zostaty zdefiniowane w:
e Ustawie Prawo budowlane [10.2.1],

e Ustawie Prawo zaméwien publicznych [10.2.2],

e Ustawie o wyrobach budowlanych [10.2.5].

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych objetych niniejsza specyfikacja jest okreslony w
projekcie wykonawczym:

Wykonanie projektu Instalacji klimatyzacji dla pomieszczen biurowych w budynku D
siedziby IPN-KSZpNP w Lodzi przy ul. Orzeszkowej 31/35

1.3 Informacje o terenie budowy
131 Organizacja robot budowlanych

Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ harmonogram wykonywania robot
budowlanych i budowlano-instalacyjnych dotyczacych catosci przedmiotu zamodwienia,
uwzgledniajacy mozliwosci kadrowe, sprzetowe i zaopatrzeniowe Wykonawcy. W
harmonogramie nalezy wzia¢ pod uwagg, ze:

Harmonogram wykonywania robot przed ich rozpoczg¢ciem powinien by¢ uzgodniony z
Inwestorem.

1.3.2 Ochrona srodowiska

Roboty budowlane zwigzane z przedmiotem zamowienia nie stanowig zagrozenia dla
srodowiska naturalnego w zakresie ochrony gleby, wdd podziemnych, atmosfery i
promieniowania elektromagnetycznego.

1.3.3 Warunki bezpieczenstwa pracy

Zgodnie z Ustawg Prawo budowlane [10.2.1] kierownik budowy powinien przygotowac
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktorego forme i tre$¢ okreslaja przepisy [10.2.11].
Plan ten powinien by¢ sporzadzony przy wykorzystaniu informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (por. p. 10.1.3) i stanowi on podstawe do okreslenia
zagrozen 1 srodkéw ochrony pracownikow.

Podczas wykonywania robot budowlanych Wykonawca powinien przestrzegac
przepisow wynikajacych z Ustawy Kodeks Pracy [10.2.3], a w szczegdlnosci przepisOw
wykonawczych [10.2.12 do 10.2.17].

Pracownicy Wykonawcy powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP
zgodnie z odno$nymi przepisami [10.2.16], powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
osobistej dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy 1 pouczeni o obowigzku stosowania ich
podczas pracy, oraz powinni mie¢ zapewnione odpowiednie warunki socjalne i sanitarne.
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Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem odpowiednich warunkéw pracy i
bezpieczenstwa pracy sa uwzglednione w cenie umownej zamowienia i nie podlegaja
odrebnej zaptacie.

1.3.4  Teren budowy

Wykonawca w  uzgodnieniu z Inwestorem powinien przygotowa¢ plan
zagospodarowania placu budowy, ktory po akceptacji przez Inwestora umozliwi
zorganizowanie zaplecza stosownie do potrzeb Wykonawcy.

1.4 Nazwy i kody grup robot, klas robat i kategorii robot

Okreslenie nazw oraz kodow grup, klas i kategorii robot budowlanych ktérych dotyczy
niniejsza specyfikacja:

CPV 45331000-6: Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331200-8 Instalacje wentylacji i klimatyzacji

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwiazane z ich przechowywanie, transportem, warunkami
dostawy, skladowaniem i kontrola jakoS$ci

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce podczas wykonywania robot
budowlanych musza spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych [10.2.5] 1 powinny posiada¢ oznaczenia lub dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie tych wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Zgodnie z przytoczong Ustawg wyroby budowlane powinny by¢ oznaczone znakiem
CE lub znakiem budowlanym, albo posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne. W przypadku
wyrobow jednostkowych wykonanych wedhlug indywidualnego projektu konieczne jest
o$wiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wyrobu z przepisami, normami i projektem.
Szczegdlowe wymagania dotyczace udokumentowania dopuszczenia wyrobéw budowlanych
do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie s3 podane w przepisach
wykonawczych do powyzszej Ustawy [10.2.6 do 10.2.9].

W  przypadku watpliwosci dotyczacych wymaganego znakowania wyrobow
budowlanych rozstrzygajace sa zasady dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania
podane w Ustawie Prawo budowlane, art. 10 [10.2.1].

Wyroby budowlane uzyte do wykonywania robot powinny by¢ przechowywane w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem mechanicznym, niekorzystnym wplywem
czynnikow atmosferycznych oraz utrata wiasciwosci technicznych gwarantowanych przez ich
producenta. Wyroby powinny by¢ przechowywane w opakowaniach fabrycznych i nalezy
wyjmowac je z fabrycznych opakowan bezposrednio przed ich wbudowaniem. Po wyjeciu
wyrobow z opakowania nalezy sprawdzi¢, czy wyrdb nie ulegl uszkodzeniu podczas
transportu.

Wyroby dla ktorych wymagania dotyczace pakowania, przechowywania 1 transportu
okreslone sa w Polskich Normach nalezy stosowaé postanowienia tych norm [10.3.16]. W
pozostatych przypadkach nalezy stosowac instrukcje producentow wyrobow.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wylacznie takiego sprzetu i maszyn, ktore
nie spowoduja obnizenia zadeklarowanej jako$ci materiatow ani nie wptyna negatywnie na
jako$¢ wykonywanych robo6t, zarowno w miejscu wykonywania tych robot jak 1 w czasie prac
przygotowawczych.

Sprzet i maszyny muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w pelnej sprawnosci
technicznej 1 posiada¢ zabezpieczenia oraz ostony zapewniajace bezpieczng obstuge.

4.  Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytacznie takich §rodkow dla transportu,
zatadunku 1 wyladunku, ktoére nie spowoduja obnizenia zadeklarowanej przez producenta
jako$ci materialdéw ani nie wplyna negatywnie na jako$¢ wykonywanych robét.

W przypadku transportu kabli i przewoddéw nalezy stosowaé wymagania normy
[10.3.16].

Dla innych wyrobéw budowlanych powinny by¢ respektowane wytyczne dostawcy
(producenta).

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Szczegblowe wymagania dotyczace wykonania tych robdt znajdujg sie w opisie
technicznym oraz na rysunkach zawartych w tym projekcie.

6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i
robot budowlanych

Wykonawca powinien zapewni¢ kierowanie robotami, ktorych dotyczy niniejsza
specyfikacja, przez osob¢ posiadajacag odpowiednie kwalifikacje formalne 1 do§wiadczenie
zawodowe.

Kwalifikacje formalne kierownika budowy okresla Prawo Budowlane [10.2.1].
Kierownik budowy ma obowigzek $cistej wspolpracy z reprezentujacym Inwestora
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Przy obiekcie wbudowywanym w teren Wykonawca powinien zapewni¢ zlokalizowanie
go przez uprawnionego geodete 1 powinien uzyska¢ od wiascicieli (zarzadcoéw) terenu zgode
na rozpoczecie robot. W takim przypadku dokumentacja projektowa powinna zawierad
uzgodnienia wymagane Prawem geodezyjnym i kartograficznym [10.2.19 i 10.2.20].

W przypadku budowy obiektow, ktére beda przyjete do eksploatacji przez inny podmiot
niz Inwestor (na przyktad instalacje elektryczne wewngtrzne w stacji rozdzielczej SN, ktore
razem ze stacja beda przekazane na majatek miejscowemu Zaktadowi Energetycznemu),
kierownik budowy powinien nawigza¢ kontakt ze stuzbami technicznymi tego podmiotu i
zazada¢ od nich okreslenia technicznych warunkéw odbioru robot, dostosowanych do ich
specyficznych, wewnetrznych zasad eksploatacyjnych. Z tych warunkéw odbioru moze
wynika¢ potrzeba dokonywania odbioréw czgsciowych.

Roboty powinny by¢ wykonywane ze szczegdlng dbaloscia o ich jako$¢, przy
zachowaniu wymagan przepisOw 1 zasad sztuki budowlanej. Je$li zastosowane wyroby
budowlane maja instrukcje¢ producenta okreslajaca sposob ich stosowania, nalezy przestrzegac
zasad podanych w tej instrukcji.
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Podczas realizacji robot obowigzuje wykonywanie ich w $cistej zgodno$ci z projektem
wymienionym w p. 1.3. Wszelkie odstepstwa od projektu musza by¢ poprzedzone
odpowiednim wpisem dokonanym przez kierownika budowy do dziennika budowy i wpisem
inspektora nadzoru inwestorskiego akceptujacym propozycj¢ zmiany.

Roboty budowlane (na przyktad fundamenty lub kable), ktore w dalszej fazie robot beda
ukryte przed bezposrednig oceng (n. p. przez zasypanie ziemig), powinny by¢ przedmiotem
odbioru zanim zostang ukryte. Odbior taki wymaga sporzadzenia ,,Protokétu odbioru
czesciowego™.

Na wykonanie rob6t zanikajacych (na przyktad rozbiérkowych) musi by¢ sporzadzony
,Protokot odbioru robot zanikajgcych”, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
czasie, w ktorym ocena ilosciowa i jako$ciowa tych robot byta mozliwa.

Na wykonanie robot dodatkowych musi by¢ sporzadzony ,,Protokédt koniecznosci
wykonania robot dodatkowych”, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawiony Inwestorowi do akceptacji przed wykonaniem tych robot.

Roboty budowlane musza by¢ prowadzone w sposob bezpieczny dla pracownikow
Wykonawcy i pozwalajacy na bezpieczng prace personelowi przyszitych uzytkownikow.
Temat ten omowiono szerzej w p. 1.5.4 niniejszej specyfikacji.

Roboty budowlane prowadzone w obiektach, ktérych nie wytaczono z uzytkowania na
czas budowy, powinny by¢ wykonywane w czasie uzgodnionym z Uzytkownikiem 1 w
sposob ograniczajacy do minimum ich ucigzliwo$¢ dla Uzytkownika. Czas wykonywania
robdt uzgodniony z Uzytkownikiem powinien by¢ elementem harmonogramu wymienionego
wp.1.5.1.

Wykonanie robdt budowlanych objetych projektem wymienionym w p. 1.3. powinno
by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [10.2.10], z
postanowieniami wieloarkuszowej normy PN-IEC 60364-x-xx(X):yyyy [10.3.1] (gdzie x-
xx(X) jest symbolem cyfrowym a yyyy rokiem ustanowienia) oraz z pozostalymi normami
wymienionymi  w p. 10.3, poz. [10.3.2] do [10.3.16]. Kontrola jakosci wykonanych robot
budowlanych powinna odbywac¢ si¢ na biezaco 1 powinna by¢ dokonywana przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru.

Po zakonczeniu robot kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego powinni
wpisa¢ do dziennika budowy os$wiadczenie o ich zakonczeniu, a takze o wykonaniu robot
zgodnie z projektem i zmianami wpisanymi w trakcie realizacji do dziennika budowy oraz
zgodnie z powotanymi przepisami i normami. W ramach przygotowania do odbioru
koncowego kierownik budowy powinien, zgodnie z Ustawg Prawo budowlane [10.2.1],
przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg wykonanych robdt budowlanych.

7. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Kontrola jakosci robdt po ich wykonaniu powinna by¢ elementem procedury odbioru
koncowego. Stronami w procedurze odbioru koncowego sa Inwestor 1 Wykonawca.
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Po zakonczeniu robdt Wykonawca, przy ewentualnym udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego, powinien wykona¢ powykonawcze badania odbiorcze wykonanego obiektu,
w zakresie wynikajacym z przytoczonych norm [10.3.1 dO 10.3.16].

W przypadku robdt wedlug projektu posiadajacego protokot uzgodnienia wymagany
przez przepisy wykonawcze [10.2.20] do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
[10.2.19], Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji robot i
wniesienie jej na mapy sytuacyjno - wysokos$ciowe przechowywane w panstwowych
zasobach geodezyjnych i kartograficznych (Starostwo Powiatowe).

Do odbioru robét Wykonawca powinien przygotowac nastepujace dokumenty:

e Projekt wedlug p. 1.3 z naniesieniem zmian dokonanych w czasie budowy i
geodezyjna dokumentacja powykonawczg (jesli byta wykonywana),

e Dziennik budowy,
e Protokély z przeprowadzonych badan powykonawczych,
e Protokoly z ogledzin stanu technicznego wykonanych robét,

e Dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych wyrobéw budowlanych do
powszechnego stosowania w budownictwie, lub inne dokumenty zgodne z Ustawg o
wyrobach budowlanych [10.2.5] dopuszczajace uzyte wyroby do stosowania.

e Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzadzen — jesli w ramach robot budowlanych instalowano takie urzadzenia,

e Protokéty odbioru czesciowego.

Oprécz powyzszych dokumentéw, Wykonawca powinien przygotowa¢ do odbioru te
dodatkowe dokumenty, ktore bedg wynikaly 2z technicznych warunkéow odbioru
przygotowanych przez shuzby techniczne przejmujace przedmiot odbioru do eksploatacji
(przekazanych Wykonawcy przez Inwestora lub uzyskanych z inicjatywy Wykonawcy - por.

p. 6).

Komisj¢ odbioru koncowego powotuje Inwestor bezposrednio lub poprzez dziatajacego
w jego imieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Jesli Wykonawcy zostaty przekazane
techniczne warunki odbioru robot przygotowane przez sluzby techniczne przejmujace
przedmiot odbioru do eksploatacji (por. p. 6), przedstawiciele tych stuzb powinni by¢
wlaczeni do prac komisji odbioru.

Protoko6l odbioru koncowego powinien zawiera¢ ocen¢ jakosci robot budowlanych
bedacych przedmiotem odbioru.

8.  Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszelkie koszty zwigzane z robotami tymczasowymi i pracami towarzyszacymi (por. p.
1.4) sa uwzglednione w cenie umownej zamdwienia i nie podlegaja odrgbnej zaptacie.

9.  Dokumenty odniesienia

9.1 Przepisy zwigzane
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207
22003 r. poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19
22004 r. poz. 177 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24 z 1974 r. poz.
141 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. Nr 166
22002 r. poz. 1360 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z
2004 r. poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnos$ci, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 z 2004 r. poz.
2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 z 2004 r. poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w
sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237 z 2004 r.
poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r. poz. 2497).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. 690 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr
191 2 2002 r. poz. 1596 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40,
poz. 470)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.
1860).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz. U. Nr 26 z 2000 r. poz. 313 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w  programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. Nr 130z 2004 r. poz. 1389).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr
30z 1989 r. poz. 163 z poézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i1 zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych  oraz  czynno$ci  geodezyjnych  obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25z 1995 r. poz. 133).

Normy zwigzane

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkow - Podwieszenia 1 podpory przewodow -
Wymagania wytrzymatosciowe

PN-B-01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja -Terminologia

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt 9 — ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”

- Koniec -



