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IPN SKD,PPOZ,LAN,TEL,HYDR OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 System Kontroli Dostępu (42961100-1)
1.1 Okablowanie wewnętrzne

1
d.1.

1

KNR-W 4-03
1003-17
STWiOR
SST-102

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 cegły - śr. rury do 40 mm

otw.

5 otw. 5,000

RAZEM 5,000
2

d.1.
1

E 0508
0800-04
STWiOR
SST-102

Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stro-
pach poprzez przykręcenie do cegły

m

50 m 50,000

RAZEM 50,000
3

d.1.
1

KNR-W 5-08
0205-01
STWiOR
SST-102

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm2 wciągane do
kanałów zamkniętych

m

100 m 100,000

RAZEM 100,000
4

d.1.
1

KNR-W 5-08
0205-01
STWiOR
SST-102

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm2 wciągane do
kanałów zamkniętych

m

100 m 100,000

RAZEM 100,000
5

d.1.
1

KNR-W 5-08
0205-01
STWiOR
SST-102

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm2 wciągane do
kanałów zamkniętych

m

50 m 50,000

RAZEM 50,000
6

d.1.
1

KNR 5-08
0812-01
STWiOR
SST-102

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

20 szt. 20,000

RAZEM 20,000
7

d.1.
1

KNR 4-01
0323-03
STWiOR
SST-102

Uszczelnienie otworów zaprawą ogniochronną kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

1.2 Montaż urządzeń
8

d.1.
2

KNR AL-01
0301-02
STWiOR
SST-102

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący PIN-kod szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
9

d.1.
2

KNR AL-01
0112-04
STWiOR
SST-102

Montaż zasilacza do 12 V DC/40 W szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
10

d.1.
2

KNR AL-01
0109-02
STWiOR
SST-102

Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
11

d.1.
2

KNR AL-01
0402-01
STWiOR
SST-102
analogia

Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk wyjścia awaryjnego szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
12

d.1.
2

KNR AL-01
0404-15

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłą-
czeniem - moduł we/wy do centrali SAP

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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13
d.1.

2

KNR AL-01
0304-04
STWiOR
SST-102

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zwora elektromagne-
tyczna

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
14

d.1.
2

KNR AL-01
0203-01
STWiOR
SST-102

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
15

d.1.
2

KNR AL-01
0701-01
STWiOR
SST-102

Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

1.3 Uruchomienie systemu
16

d.1.
3

KNR AL-01
0306-02
STWiOR
SST-102

Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 4 sterowników (kontrolerów) magis-
trali

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000
17

d.1.
3

KNR AL-01
0307-02
STWiOR
SST-102

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika
(kontrolera) magistrali

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000
18

d.1.
3

KNR AL-01
0307-04
STWiOR
SST-102

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromecha-
nicznych elementów blokujących

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

1.4 Projekt, szkolenia, dokumentacja
19

d.1.
4

analiza włas-
na
STWiOR
SST-102

Projekt techniczny kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
20

d.1.
4

analiza włas-
na
STWiOR
SST-102

Szkolenie pracowników kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
21

d.1.
4

analiza włas-
na
STWiOR
SST-102

Dokumentacja powykonawcza kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2 Rozbudowa systemu p.poż
22

d.2 analiza indy-
widualna

Przebudowa systemu Sygnalizacji  Pożarowej wraz z dostawą nowych urzą-
dzeń, projektem wykonawczym i wykonaniem dokumentacji powykonawczej

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

3 Rozbudowa sieci strukturalnej LAN
3.1 Instalacja koryt kablowych
23

d.3.
1

KNR 4-03
1003-13

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 60 mm

otw.

3 otw. 3,000

RAZEM 3,000
24

d.3.
1

KNR AT-13
0103-14

Osadzenie przepustów w stropach ceramicznych grubości 1 1/2 cegły, śr. rury
do 40 mm

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
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25
d.3.

1

KNR AT-13
0106-02

Listwy instalacyjne przykręcane o szer.ponad 20 mm i kanały o szer. do 250
mm

m

60 m 60,000

RAZEM 60,000

3.2 Instalacja kabli
26

d.3.
2

KNR 5-08
0227-05

Montaż przewodów kabelkowych  kat.6 FTP LSOH  o łącznym przekroju żył do
12.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV pionowo

m

10,0*14 m 140,000

RAZEM 140,000
27

d.3.
2

KNR 5-08
0227-04

Montaż przewodów kabelkowych kat.6 FTP LSOH o łącznym przekroju żył do
12.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo

m

180 m 180,000

RAZEM 180,000

3.3 Instalacja gniazd abonenckich LAN
28

d.3.
3

KNR-W 4-03
1018-06

Wycinanie otworów w drewnie, płycie gipsowej cm

3,14*6*14 cm 263,760

RAZEM 263,760
29

d.3.
3

KNR 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm szt.

14 szt. 14,000

RAZEM 14,000
30

d.3.
3

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 +RJ12 szt.

13 szt. 13,000

RAZEM 13,000
31

d.3.
3

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 pojedyńczych szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
32

d.3.
3

KNR AT-15
0107-02

Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej szt.

14 szt. 14,000

RAZEM 14,000

3.4 Doposażenie szafy dystrybucyjnej
33

d.3.
4

KNR AT-14
0109-01

Patch panel 24-port UTP5e 1U 19  LSA szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

3.5 Pomiary sieci LAN
34

d.3.
5

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

14 pomiar 14,000

RAZEM 14,000

4 Rozbudowa sieci telefonicznej
4.1 Instalacja koryt kablowych
35

d.4.
1

KNR 4-03
1003-13

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 60 mm

otw.

3 otw. 3,000

RAZEM 3,000
36

d.4.
1

KNR AT-13
0103-14

Osadzenie przepustów w stropach ceramicznych grubości 1 1/2 cegły, śr. rury
do 40 mm

szt.

3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
37

d.4.
1

KNR AT-13
0106-02

Listwy instalacyjne przykręcane o szer.ponad 20 mm i kanały o szer. do 250
mm

m

60 m 60,000

RAZEM 60,000

4.2 Instalacja kabli
38

d.4.
2

KNR 5-08
0227-05

Montaż przewodów kabelkowych   YTKSY2X2X0,5mm  o łącznym przekroju
żył do 12.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV pionowo

m
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13*10 m 130,000

RAZEM 130,000
39

d.4.
2

KNR 5-08
0227-04

Montaż przewodów kabelkowych YTKSY2X2X0,5mm o łącznym przekroju żył
do 12.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo

m

180 m 180,000

RAZEM 180,000

4.3 Instalacja modułów RJ11
40

d.4.
3

KNR AT-15
0107-02

Montaż modułu RJ11 w gnieździe szt.

14 szt. 14,000

RAZEM 14,000

5 Rozbudowa sieci hydrantowej
41

d.5 analiza indy-
widualna

Przebudowa systemu sieci hydrantowej wraz z dostawą nowych elementów
zgodnie z projektem wykonawczym i wykonaniem dokumentacji powykonaw-
czej

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
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