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ZAŁĄCZNIKI ARCHITEKTURA 

L.p. Oznaczenie Ilość 

stron 

Strony 

1 Uprawnienia i zaświadczenia z Izb branżowych projektantów i sprawdzających 4  

2 Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej. Opracowanie - styczeń 2018. 53  

3 
Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w 

Warszawie nr WZ.5595.86.1.2018 z dnia 01.04.2018 
4  

4 
Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w 

Warszawie nr WZ.5595.87.1.2018 z dnia 01.04.2018 
2  

5 

Opinia KW PSP nr WZ.5595.86.2.2018 z dnia 10.12.2018 r. w sprawie akceptacji zmiany 

części graficznej w „Ekspertyzie technicznej dot. stanu ochrony przeciwpożarowej. Budynek 

biurowy NEPTUN przy ul. Postępu 18 w Warszawie”. Wraz z pismem przewodnim i 

załącznikami (3szt) 

4  

6 
Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku biurowego 

NEPTUN przy ul. Postępu 18 w Warszawie. AKTUALIZACJA. Opracowanie – sierpień 2019. 
53  

7 
Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 

w Warszawie nr WZ.5595.665.1.2019 z dnia 22.11.2019 
2  

8 
Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 

w Warszawie nr WZ.5595.664.1.2019 z dnia 22.11.2019 
5  

L.p. Oznaczenie Tytuł rysunku Skala Strona 

1 (B).700041.A_.109.01.00 RZUT PIĘTRA +9 – INWENTARYZACJA 1:100  

2 (B).700041.A_.109.02.00 RZUT PIĘTRA +9 – DEMONTAŻE 1:100  

3 (B).700041.A_.109.03.00 RZUT PIĘTRA +9 – RZUT BUDOWLANY 1:100  

4 (B).700041.A_.200.01.00 PRZEKRÓJ 1-1 1:100  
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9 
Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku biurowego 

NEPTUN przy ul. Postępu 18 w Warszawie. AKTUALIZACJA. Opracowanie – luty 2020. 
53  

9 
Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 

w Warszawie nr WZ.5595.86.1.2020 z dnia 01.04.2020 
2  

10 Wypis i wyrys z rejestru gruntów 2  
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PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH………………………………………………………………………………………………...... 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA INSTALACJE SANITARNE 

L.p. Oznaczenie Tytuł rysunku Skala  

1 (B).700041.IV.109.01.00 Instalacja wentylacji mechanicznej p.9 1:100  

2 (B).700041.IP.109.01.00 Instalacja wentylacji pożarowej p.9 1:100  

3 (B).700041.IP.200.01.00 Schemat instalacji wentylacji pożarowej  -  

4 (B).700041.IH.109.01.00 Instalacja hydrantowa p.9 1:100  

5 (B).700041.IH.200.01.00 Schemat instalacji hydrantowej. -  

6 (B).700041.IW.109.01.00 Instalacja wodno-kanalizacyjna p.9 1:100  

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW INSTALACJ SANITARNYCH 

 

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH………………………………………………………………………………………………. 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

L.p. Oznaczenie Tytuł rysunku Skala  

1 (B).700041.E_.109.01.00 Instalacje elektryczne i teletechniczne p.+9 1:100  

 

 

 

 

Projekt zawiera ………. ponumerowanych stron.  

L.p. Oznaczenie Tytuł rysunku Skala Strona 

1 Załącznik nr. 1 Roombook i bilans powietrza p_09 -  
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1. Oświadczenia projektantów i sprawdzających. 

Oświadczenia projektantów poszczególnych branż znajdują się w częściach opracowań 

branżowych (w dalszej części opracowania). 

OŚWIADCZENIE BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że  

PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI 

NADZIEMNEJ BUDYNKU BIUROWEGO 

ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, działka nr ew. 30, obręb 146505_8.0809, jednostka 

ewidencyjna: Mokotów jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej.  

 

Projektant: 

mgr inż. arch. Bożena Oleś        …………………………………………………………….. 

upr. nr: 25/03/SLOKK w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 

 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. arch. Piotr Łukanowski ……….……………………………………………………. 

upr. nr: MA/024/13 w specjalności architektonicznej do projektowanie bez ograniczeń 
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2. Podstawa opracowania 

Opracowanie zostało wykonane na podstawie: 

 umowy i wytycznych Inwestora 

 wizji lokalnej i inwentaryzacji powierzchni podlegających zmianom, 

 dokumentacji archiwalnej udostępnionej przez Inwestora 

 uwag, materiałów i informacji uzyskanych od Inwestora, 

 obowiązujących norm i przepisów oraz literatury technicznej w przedmiotowym 

zakresie 

 ekspertyzy technicznej dla budynku biurowego Neptun w Warszawie, przy ul. Postępu 

18 dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej wykonanej przez rzeczoznawcę do 

spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Pawła Wróbla oraz mgr inż. Karola 

Halwica – rzeczoznawcę do spraw budowlanych, ze stycznia 2018. 

 Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Warszawie nr WZ.5595.86.1.2018 z dnia 01.04.2018 

 Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Warszawie nr WZ.5595.87.1.2018 z dnia 01.04.2018 

 Aktualizacja ekspertyzy technicznej dla budynku biurowego Neptun 

w Warszawie, przy ul. Postępu 18 dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej 

wykonanej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 

mgr inż. Pawła Wróbla oraz mgr inż. Karola Halwica – rzeczoznawcę do spraw 

budowlanych, z sierpnia 2019. 

 Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Warszawie nr WZ.5595.664.1.2019 z dnia 22.11.2019 

 Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Warszawie nr WZ.5595.665.1.2019 z dnia 22.11.2019 

 Aktualizacja ekspertyzy technicznej dla budynku biurowego Neptun 

w Warszawie, przy ul. Postępu 18 dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej 

wykonanej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 

mgr inż. Pawła Wróbla oraz mgr inż. Karola Halwica – rzeczoznawcę do spraw 

budowlanych, z lutego 2020. 

 Postanowienie MKW PSP nr WZ.5595.86.1.2020 z dnia 01.04.2020 roku w sprawie 

zmian części graficznej dotyczącej piętra +9 
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3. Cel opracowania 

 Niniejsza opracowanie zostało przygotowane w zakresie niezbędnym dla przedłożenia 

dokumentacji technicznej projektu budowlanego odpowiednim organom w celu uzyskania 

pozwolenia na budowę, w związku z projektowaną zmianą sposobu użytkowania części 

piętra +9 w budynku biurowym. 

4. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kondygnacji naziemnych budynku biurowego 

Neptun przy ul. Postępu 18 w celu dostosowania budynku do wymagań Inwestora w zakresie 

aranżacji pomieszczeń wraz z dostosowaniem obiektu do aktualnie obowiązujących 

przepisów przeciwpożarowych. Budynek jest częścią zespołu budynków biurowych Empark 

Mokotów Bussines Park. W skład kompleksu wchodzi dziewięć odrębnych budynków. 

Budynek Neptun, którego przebudowa jest przedmiotem niniejszego opracowania położony 

jest w południowo wschodniej części kompleksu. Główne wejście do budynku znajduje się od 

strony ul. Postępu. Budynek został zaprojektowany w 1997 roku i oddany do użytkowania 

w 1998 roku. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zamawiającego budynek przed 

realizacją zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą PROJEKT PRZEBUDOWY 

POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI NADZIEMNEJ BUDYNKU BIUROWEGO z dnia 27.02.2019 roku, 

dla którego została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę nr 163/B/2019 z dnia 13 maja 

2019 roku nie był poddawany żadnym przebudowom lub innym zmianom, dla których 

wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę. Budynek składa się z dwóch kondygnacji 

podziemnych, dwunastu kondygnacji naziemnych, oraz pomieszczenia technicznego na 

dachu – wentylatornia pożarowa. 

4.1. Zakres projektu 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem zagadnienia związane ze zmianami 

odnoszącymi się do kondygnacji dziesiątej (piętra +9) , dla której w skutek zmiany 

przeznaczenia części kondygnacji należy dokonać aktualizacji wymagań dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej. Rozwiązania projektowe w odniesieniu do reszty budynku 

pozostają w mocy, zgodnie z uzyskaną ostateczną Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 

163/B/2019 z dnia 13 maja 2019 roku. Roboty budowlane i instalacyjne objęte decyzją 

163/B/2019 z dnia 13 maja 2019 roku są w trakcie realizacji.  

Szczegółowy zakres prac projektowych zaznaczony jest na rysunkach architektonicznych. 

 

 



Projekt budowlany ZAMIENNY przebudowy pomieszczeń w części nadziemnej budynku biurowego Neptun 
EMPARK Mokotów Business Park BUDYNEK BIUROWY- NEPTUN, ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa 

9 | S t r o n a  

 

UWAGA: 

Odniesienia do „Projektu Budowlanego„ oznaczają odniesienia do projektu 

budowlanego pierwotnego, wykonanego w listopadzie 1996 roku oraz do zapisów 

projektu zamiennego z czerwca 1997 roku. 

W miejscach gdzie znajdują się odniesienia do „projektu budowlanego z 27.02.2019 

roku” należy rozumieć zmiany dotyczące projektu budowlanego przebudowy 

pomieszczeń w części nadziemnej budynku biurowego z dnia 27.02.2019 roku. 

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej wykonana przez Rzeczoznawcę do 

spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Pawła Wróbla oraz rzeczoznawcę 

budowlanego Karola Halwica ze stycznia 2018 wykazała nieprawidłowości stanowiące 

podstawę do uznania stanu budynku za zagrażający życiu. Większość niezgodności 

występujących w budynku zostanie usunięta w toku planowanych robót budowlanych. Część 

nieprawidłowości została uznana za niemożliwe do usunięcia ze względu na ograniczenia 

techniczno-ekonomiczne. W związku z powyższym zaproponowano rozwiązania zastępcze 

oraz zamienne uwzględnione w załączonej Ekspertyzie i dopuszczone postanowieniem 

Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w celu 

zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

W związku ze zmianą sposobu użytkowania części piętra +9, została przygotowana 

aktualizacja w/w ekspertyzy technicznej dla której uzyskano stosowne postanowienia 

Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 

dopuszczające proponowane w niniejszym projekcie zmiany. 

W ramach opracowania niniejszego projektu zrealizowane zostaną wszystkie wymagania 

wynikające z ekspertyzy, jej aktualizacji oraz w/w postanowień KW PSP w Warszawie. 

Realizacja wymagań w zakresie sposobu wydzieleń użytkowników realizowana będzie 

systematycznie w przypadku re-aranżacji przestrzeni użytkowej lub w przypadku 

wprowadzenia na teren budynku najemców zewnętrznych. Prace niewymagające 

pozwolenia na budowę realizowane będą na podstawie dodatkowej dokumentacji w trybie 

zgłoszenia prac budowlanych i/lub remontu. 

Poniżej przedstawiono wyciąg z zapisów ekspertyz pożarowych które odnoszą się do 

zmian wykonywanych na piętrze +9. Pozostałe zapisy w/w dokumentów (w tym 

dotyczące wspólnych elementów budynku, takich jak: drogi ewakuacyjne, komunikacja 

ogólna) pozostają w mocy zgodnie z zapisami projektu budowlanego z 27 lutego 2019 

roku. 
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Celem spełnienia wymagań techniczno-budowlanych oraz przepisów 

przeciwpożarowych należy wykonać prace w następującym zakresie: 

1. Przeprowadzenie prac naprawczych w celu zabezpieczenia przed zadymieniem części 

poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku w strefach ZL. System zapobiegania 

zadymieniu poziomych dróg ewakuacyjnych w strefach ZL zostanie dostosowany 

do aranżacji na potrzeby Inwestora. 

2. Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych instalacji zasilania klimakonwektorów (tj. 

instalacji ciepła , chłodu, skroplin i wentylacji) przechodzących przez stropy 

międzykondygnacyjne, stanowiących elementy oddzielenia przeciwpożarowego do 

wymaganej klasy odporności ogniowej. 

3. Wymiana drzwi (stanowiących wyjścia na drogę ewakuacyjną z pomieszczeń), które 

powodują po ich całkowitym otwarciu zmniejszenie wymaganej szerokości drogi 

ewakuacyjnej. Nowe drzwi będą miały zmieniony kierunek otwierania lub zostaną 

zmienione na drzwi wykładane na ścianę lub zostaną wyposażone w samozamykacze 

(w zależności od możliwości aranżacyjnych i ekonomicznych). 

4. Usunięcie materiałów i wyrobów łatwo palnych lub materiałów o niepotwierdzonej 

klasyfikacji ogniowej, występujących na drogach komunikacji ogólnej służących celom 

ewakuacji Zastosowanie materiały muszą spełniać wymagania w zakresie palności 

i dymotwórczości. 

5. Uzupełnienie lokalnych braków oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych 

zgodne z wymaganiami, z zastrzeżeniem konieczności spełnienia dodatkowych 

wymagań ( rozwiązania zastępcze i zamienne). 

6. Doposażenie wszystkich drzwi przeciwpożarowych w budynku w samozamykacze. 

7. Zabezpieczenie pojedynczych przejść instalacyjnych przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego i przegrody wydzieleń przeciwpożarowych do wymaganej klasy 

odporności ogniowej i odpowiednie ich oznakowane ( z zastrzeżeniem 

nieprawidłowości opisanych w pkt. 6.5 ekspertyzy – „wykaz niezgodności z przepisami 

techniczno budowlanymi, które nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu 

zgodności z przepisami”). 

8. Wymiana przewodów i kabli należących do systemów zasilania instalacji i urządzeń 

przeciwpożarowych, które nie mają potwierdzonej odporności ogniowej oraz 

odporności na działanie wody w przestrzeniach chronionych stałym urządzeniem 

gaśniczym, znajdujących się w przestrzeniach biur – dotyczy instalacji podlegających 

wymianie lub modernizacji ( z przyczyn technicznych).  
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Nie przewiduje się wymiany przewodów i kabli znajdujących się w przestrzeniach 

technicznych (np. w szachtach), które nie podlegają modernizacji lub przebudowie. 

Wymiana tych kabli jest technicznie bardzo trudna lub niemożliwa z uwagi 

na koniczność zachowania ciągłości funkcjonowania budynku. 

9. Wymiana przeciwpożarowych klap odcinających występujących w przewodach 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w miejscach przejścia przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego lub przegrody przeciwpożarowe, nieposiadających klasyfikacji EI 

(posiadających odporność ogniową zgodną z wymaganiami z okresu wbudowania), 

które są niesprawne technicznie lub znajdują się w obszarze instalacji podlegających 

wymianie lub przebudowie, na spełniające obecne wymagania przepisów techniczno 

budowlanych. 

10. Wymiana przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych samodzielnych lub 

obudowanych prowadzonych przez strefę pożarową, której nie obsługują, mających 

klasę odporności ogniowej w zakresie szczelności i izolacyjności (EI) przy wymaganym 

zapewnieniu dodatkowo wymagań parametru dymoszczelności (S) – niesprawnych 

technicznie lub występujących w obszarze instalacji podlegających wymianie lub 

przebudowie. 

W zakresie przepisów przeciwpożarowych należy wykonać czynności: 

1. Przebudowa instalacji hydrantowej ze względu na: zastosowanie w budynku 

hydrantów z wężem płaskoskładanym, przy wymaganym obecnie stosowaniu 

hydrantów z wężem półsztywnym; występowanie w budynku w garażu hydrantów dn52 

z wężem płaskoskładanym przy wymaganych hydrantach dn33 z wężem półsztywnym; 

wyposażanie skrzynek hydrantowych w strefach ZL w dwa odcinki węża; brak 

zapewnienia objęcia zasięgiem działania hydrantów całej przestrzeni budynku 

wymagającej ochrony. 

2. Przebudowa instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru i/lub wymiana jej elementów tak 

aby zapewniała ochronę całkowitą budynku ( w tym przestrzenie nad sufitami 

podwieszonymi i w garażu). 

3. Wszystkie drzwi służące ewakuacji będą zapewniały możliwość natychmiastowej 

ewakuacji, w drzwiach z kontrolą dostępu zapewnione zostaną rozwiązania 

umożliwiające użycie drzwi w przypadku pożaru. Należy wyeliminować sytuacje, w 

których otwarcie drzwi możliwe jest wyłącznie poprzez użycie kluczyka umieszczonego 

w kasecie. 

4. Aby uzyskać odpowiednie parametry kanałów napowietrzających i oddymiających 

należy uszczelnić kanały poprzez tynkowanie wewnętrznej części szachtu tynkiem 
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cementowym lub w inny analogiczny sposób. Kanały wymagające uszczelnienia to 

żelbetowo murowane: nawiewy pożarowe do przedsionków klatek; kanały oddymiające 

nadziemną część/wyciągowe bytowe; kanały oddymiające garażu. 

Uszczelnienia mogą też wymagać kanały napowietrzania przedsionków wind (halli 

windowych) – blaszane stalowe.   

Powyższy punkt nie ma bezpośredniego odniesienia do elementów dotyczących 

bieżącego opracowania (zmian aranżacyjnych piętra +9), ale należy go 

uwzględnić mając na uwadze spójność z  zapisami ekspertyz oraz projektu 

budowlanego z 27 lutego 2019 roku dla którego została wydana decyzja o 

pozwoleniu na budowę nr 163/B/2019 z dnia 13 maja 2019 roku. 

W ramach prac aranżacyjnych zostaną wykonane poniższe prace budowlane: 

1. Wykonanie nowego układu lekkich ścianek działowych 

2. Uzupełnienie istniejących ścian (w tym w przestrzeni nadsufitowej przegrody) aż do 

stropu żelbetowego. Uzupełnienie wykonać w oparciu o systemy gips-kartonowe 

wypełnione wełną mineralną. 

W trakcie prac projektowych zwrócono uwagę na nieścisłość zawartą w ekspertyzach 

p.poż dotyczącą prawidłowego określenia odporności ogniowej przegrody 

występującej na granicy stref ZL III i ZL V. W tej sprawie autor ekspertyzy wystąpił do 

Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z wnioskiem 

o uzgodnienie rozwiązań zamiennych zawartych w aktualizacji ekspertyzy (Aktualizacja 

z lutego 2020). MKW PSP odmówił wszczęcia postępowania argumentując przyjęte 

rozwiązania projektowe polegające na zastosowaniu okna EI60, w ścianie oddzielenia 

przeciwpożarowego, która powinna spełniać wymaganie odporności ogniowej REI120 

za zgodne z§232 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.  

Postanowienie nr WZ.5595.86.1.2020 z dnia 01 kwietnia 2020 roku wraz z wspomnianą 

wyżej aktualizacją załączono informacyjnie do niniejszego opracowania w sekcji 

załączniki. 

5. Zagospodarowanie terenu – opis 

Budynek Neptun jest częścią zespołu budynków biurowych Empark Mokotów Business 

Park. W skład kompleksu wchodzi dziewięć odrębnych budynków.   
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5.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren wokół budynku jest w pełni zagospodarowany (parkingi, chodniki, drogi). 

Infrastruktura techniczna (uzbrojenie terenu) nie jest objęta zmianami.  Projekt nie ingeruje 

w istniejące zagospodarowanie terenu – istniejące podjazdy i obsługa komunikacyjna kołowa 

w rozumieniu dróg pożarowych i dojazdów pożarowych pozostaje bez zmian i jest zapewniona 

w stopniu wystarczającym. 

5.2. Zestawienie zagospodarowania terenu 

Projektowana inwestycja nie ma wpływu na istniejące zagospodarowanie terenu, sposób 

użytkowania obiektu nie ulega zmianom (obiekt zaprojektowany jako ZL III). Bilans 

powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, takich 

jak: powierzchnia zabudowy istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, 

parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna 

oraz innych części terenu pozostaje bez zmian.  

Zmiany powierzchni wynikające z projektowanego podziału pomieszczeń nie mają wpływu 

na wskaźnik wymaganych miejsc postojowych zgodnie z MPZP (18-30m.p./1000m2 

powierzchni biur + 20% miejsc dla użytkowników zewnętrznych). 

5.3. Ochrona prawna terenu 

Nie dotyczy. Zakres projektu, żaden projektowany element nie znajdują się w strefie 

ochrony prawnej terenu. 

5.4. Ochrona konserwatorska 

Budynek i działka wraz z zagospodarowaniem nie są wpisane do rejestru zabytków oraz 

nie podlegają ochronie konserwatorskiej. W sąsiedztwie działki również nie występują obiekty 

wpisane do rejestru zabytków ani obiekty kultury współczesnej. 

5.5. Wpływ eksploatacji górniczej na teren inwestycji 

Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego.  

5.6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 

zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 

Niniejsza inwestycja nie ma wpływu na środowisko w rozumieniu jego zagrożenia. 

Inwestycja nie zagraża użytkownikom budynku i jego otoczeniu w rozumieniu zasad BHP 

i przepisów sanitarnych.  Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników. 
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6. Opis techniczny 

6.1. Przeznaczenie i program użytkowy – stan istniejący i projektowany.  

 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kondygnacji naziemnych budynku biurowego 

Neptun przy ul. Postępu 18 w celu dostosowania budynku do potrzeb Inwestora oraz 

dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. 

Obecnie piętro +9 – przedmiot opracowania, pełni funkcję biurową. W ramach projektu część 

piętra została wydzielona i zaaranżowana na pokoje gościnne. W odniesieniu do zapisów 

Miejscowego Planu obowiązującego na tym terenie, wspomniana część w dalszym 

ciągu będzie kwalifikowana jako usługi i usługi administracji. Pokoje będą służyły 

wypoczynkowi pracowników terenowych, będących w siedzibie firmy w delegacji. Pokoje nie 

będą pełniły funkcji hotelowej, ani mieszkalnej. Kwalifikacja pomieszczeń, wydzielenie 

strefy ZL V wynika tylko z potrzeby spełnienia wymagań przeciwpożarowych. 

W ramach dostosowania aranżacji piętra +9, na kondygnacji poniżej zostanie umieszczona 

pompa umożliwiająca odpływ ścieków sanitarnych do istniejących pionów kanalizacyjnych. 

Wprowadzenie dodatkowego urządzenia technicznego nie ma wpływu na istniejące 

przeznaczenie użytkowe pietra +8. Pompa zostanie obudowana (wyizolowana) zapobiegając 

negatywnemu oddziaływaniu akustycznemu na użytkowników budynku. 

Charakterystyczne parametry obiektu, m.in. rzędna poziomu terenu, rzędna wejścia, wymiary 

budynku, wysokość budynku, powierzchnia zabudowy oraz kubatura nie ulegają zmianie. 

Budynek składa się z 14 kondygnacji, dwóch kondygnacji podziemnych i 12 nadziemnych 

z których piętro 10 połączone jest z piętrem jedenastym schodami wewnętrznymi. Z piętra 11 

można dostać się do wentylatorni pożarowej na dachu dodatkową klatką schodową. Ilość 

kondygnacji, ani ich wysokość nie ulegają zmianie. Zgodnie z informacjami zawartymi 

w pierwotnym projekcie budowlanym uzyskano odpowiednią zgodę na obniżenie wysokości 

kondygnacji biurowej do około 260 cm netto od podłogi do sufitu podwieszanego.  Na piętrze 

jedenastym o tych samych parametrach wysokościowych oprócz powierzchni biurowych 

znajduje się wentylatornia oraz zlokalizowane są centrale nawiewno-wyciągowe. Na dachu 

znajduje się pomieszczenie techniczne o wysokości 220 cm, które mieści maszynownie 

dźwigów i wentylatornię pożarową.   

Na parterze znajdują się pomieszczenia biurowe, hol wejściowy z funkcją dodatkową 

(recepcja). Za główną recepcją znajdują się kolejno hol windowy oraz dojście do toalet. 

Komunikację pionową zapewnia zespół czterech wind o pojemności 13 osób każda oraz dwie 

wydzielone klatki schodowe nożycowe. Na klatkach schodowych na parterze znajdują się 

bramki zabezpieczające przed omyłkowym zejściem na kondygnacje podziemne w przypadku 
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ewakuacji.  Dwa dźwigi obsługują wszystkie kondygnacje budynku, pozostałe dwa tylko 

kondygnacje naziemne. Jeden z dźwigów został dostosowany do potrzeb ratowniczych 

w rozumieniu pierwotnego projektu budowlanego. Dźwig został wyposażony w system 

zapobiegania zadymianiu oraz tryb jazdy specjalnej. Dźwig jest dostępny z holu windowego 

wyposażonego w system zapobiegania zadymianiu. Istniejący dźwig przeciwpożarowy nie 

spełnia przepisów techniczno-budowlanych oraz polskich norm dotyczących dźwigu dla ekip 

ratowniczych. 

W związku z brakiem możliwości dostosowania dźwigu do aktualnych wymagań dopuszcza 

się na podstawie postanowienia MKW PSP użytkowanie dźwigu zgodnie z pierwotnym 

projektem budowlanym. 

Na kondygnacjach pozostałych usytuowane są biura w układzie korytarzowym, open space 

lub w układzie mieszanym. W części centralnej wokół trzonu rozmieszczone są sale 

konferencyjne, pokoje spotkań, pomieszczenia pomocnicze, magazynki, serwerownie, 

kuchenki oraz bloki sanitarne.  

Toalety zgrupowane są po obu stronach trzonu windowego.  

Każdorazowo projektowane aranżacje muszą być wykonane zgodnie z wytycznymi 

projektowymi projektu budowlanego przebudowy pomieszczeń w części nadziemnej budynku 

biurowego Neptun z 27.02.2019, z wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu oraz 

z warunkami ochrony przeciwpożarowej i z uwzględnieniem przepisów bhp i higieniczno- 

sanitarnych. 

Budynek jest wyposażony w następujące instalacje: 

 Instalacje wody zimnej i pitnej 

 Instalacje c.w.u. 

 Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w układzie klimakonwektorów 

 Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

 Instalacja przeciwpożarowa hydrantowa 

 Instalacja tryskaczowa w przestrzeni garażu 

 Instalacje elektryczne i oświetleniowe 

 Instalacje teletechniczne 

 Centralny monitoring 

 Instalacja c. o. 

 Instalacja kontroli dostępu 

 Instalacja DSO i SSP 

W budynku nie występuje instalacja gazowa.  
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6.2. Zestawienie powierzchni podlegających przebudowie w ramach zmian aranżacyjnych 

(wg PN-ISO 9836:1997) 

 

  

  NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA 
piętro +09    
  9.01 POKÓJ GOŚCINNY 16,14 
  9.02 ŁAZIENKA 4,46 
  9.03 POKÓJ GOŚCINNY 13,40 
  9.04 ŁAZIENKA 3,80 
  9.05 POKÓJ GOŚCINNY 16,68 
  9.06 ŁAZIENKA 3,80 
  9.07 POKÓJ GOŚCINNY 26,13 
  9.08 ŁAZIENKA 3,80 
  9.09 WC MĘSKI 7,95 
  9.10 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 13,85 
  9.11 POMIESZCZENIE SOCJALNE 32,63 
  9.12 ŁAZIENKA 4,00 
  9.13 POKÓJ GOŚCINNY 24,64 
  9.14 MAGAZYN POŚCIELI BRUDNEJ 8,93 
  9.15 MAGAZYN POSCIELI CZYSTEJ 12,29 
  9.16 POKÓJ GOŚCINNY 25,47 
  9.17 ŁAZIENKA 3,80 
  9.18 KOMUNIKACJA 67,80 
  9.19 ŁAZIENKA 3,80 
  9.20 POKÓJ PREZESA 67,10 
  9.21 POKÓJ BIUROWY - DYREKTOR 35,09 
  9.22 SEKRETARIAT 25,37 
  9.23 KOMUNIKACJA 40,79 
  9.24 POKÓJ BIUROWY – Z-CA DYREKTORA 21,16 
  9.25 MAGAZYNEK 26,61 
  9.26 POMIESZCZENIE SOCJALNE SEKRETARIATU 13,06 
 9.27 WC KOBIET i NIPEŁNOSPRAWNYCH 8,97 
 9.28 WC KOBIET 8,40 
 9.29 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 2,29 
 9.30 POMIESZCZENIE SOCJALNE 6,45 
 9.31 POKÓJ BIUROWY 31,63 
 9.32 POKÓJ BIUROWY 17,51 
  9.33 POKÓJ BIUROWY 38,77 
 9.34 KOMUNIKACJA 106,14 
 9.34A PRINT ROOM 9,52 
 9.35 POKÓJ BIUROWY 18,45 
 9.36 POMIESZCZENIE SOCJALNE 31,98 
 9.37 CROSS ROOM 12,26 
  9.38 POKÓJ BIUROWY 21,23 
  9.39 POKÓJ BIUROWY 21,28 
  9.40 SALA KONFERENCYJNA 40,40 
 9.41 POKÓJ BIUROWY 21,20 
 9.42 POKÓJ BIUROWY 63,35 
 9.43 MAGAZYN 51,01 
 9.43A PRINT ROOM 12,39 
 9.44 POKÓJ BIUROWY 19,69 
 9.45 POKÓJ BIUROWY 17,52 
 9.46 POKÓJ BIUROWY 19,79 
 9.47 WC MĘSKI 8,42 
 9.48 HOL WINDOWY 23,68 

    Powierzchnia suma  1134,88 
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Powierzchnie nieulegające zmianie (dane wg ekspertyzy) 

Powierzchnia netto budynku – około 22 200 m2;  

Powierzchnia całkowita budynku – około 24 804 m2;  

Powierzchnia całkowita części nadziemnej – około 14 311 m2;  

Powierzchnia całkowita części podziemnej – około 6 488 m2;  

Kubatura – około 81 390 m3;  

Wysokość budynku w najwyższej części wynosi około 42,82 m - budynek wysoki (W). 

6.3. Forma architektoniczna obiektu budowlanego 

Forma architektoniczna przebudowywanego obiektu pozostaje niezmienna.  

6.4. Układ konstrukcyjny obiektu. 

Układ konstrukcyjny budynku nie ulega zmianie.  

6.5. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez 

osoby niepełnosprawne 

Kondygnacja będąca przedmiotem opracowania jest przystosowana do korzystania przez 

osoby niepełnosprawne. 

6.6. Pomieszczenia sanitarne 

Istniejące pomieszczenia higieniczno-sanitarne podlegają pracom odświeżającym, 

remontowym, polegającym na wymianie płytek ściennych i podłogowych oraz wymianie 

elementów galanterii sanitarnej (białego montażu).   

Ilość osób przebywających na projektowanej kondygnacji: około 65. Przyjęto podział 

zatrudnionych osób w proporcji 50/50 kobiet/mężczyzn.  

Ilość toalet (istniejących oraz projektowanych) spełnia wymogi w zakresie przepisów 

budowlanych oraz sanitarnych. 

Pomieszczenie wypoczynku kobiet zostało zaprojektowane na parterze w ramach  projektu 

budowlanego z 27.02.2019 roku. Budynek będzie użytkowany przez jednego użytkownika. 

Pomieszczenie spełnia wymagania przepisów w zakresie BHP. 

Na piętrze znajduje się aneks gospodarczy ze zlewem gospodarczym oraz projektowane jest 

pomieszczenie porządkowe zaworem ze złączką do węża i z wpustem podłogowym.  

W części ZL V zaprojektowano magazyny pościeli czystej, pościeli brudnej, oraz 

pomieszczenie porządkowe.   

Pranie pościeli będzie się odbywało za pośrednictwem firmy zewnętrznej, poza obiektem 

biurowym. 

7. Rozwiązania zasadniczych elementów architektonicznych oraz wyposażenia 
budowlanego 

Przed realizacją inwestycji należy wykonać branżowe projekty wykonawcze przedstawiające 

szczegółowe rozwiązania budowlane oraz instalacyjne. 

Dokumentację budowlaną należy czytać łącznie z zapisami ekspertyzy przeciwpożarowej oraz 

z zapisami postanowień PSP (elementy niniejszego opracowania). 
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Na etapie realizacji robót należy potwierdzić odporności ogniowe istniejących przegród 

i elementów konstrukcji budynku, w przypadku wykrycia niezgodności z zapisami projektu 

należy ten fakt zgłosić Projektantowi i doprowadzić stan faktyczny do zgodności z przepisami. 

 

7.1. Przegrody poziome 

Istniejące poziome przegrody budowlane w budynku nie ulegną zmianie. Każde dwie 

kondygnacje biurowe poczynając od parteru i pierwszego piętra ( z zastrzeżeniem odporności 

ogniowej szachtów instalacyjnych), w budynku stanowić będą oddzielną strefę pożarową – 

powierzchnia strefy w części nadziemnej (z wydzielonymi szachtami, windami oraz klatkami 

schodowymi) wynosiła będzie około 2700m2. 

7.2. Przegrody pionowe – wytyczne budowlano-materiałowe 

Nowe ściany G-K 

Projektuje się ściany o grubości 10 cm, płytowane obustronnie podwójnie (2xgk 1,25cm/5cm 

profil/2xgk 1,25cm) z wypełnieniem wełną mineralną, min. R’A,1≥ 40db. W zależności od 

potrzeb uzyskania odpowiedniej odporności ogniowej należy stosować rozwiązania z płytami 

ognioodpornymi (gkf), patrz dalsza część opracowania) Ściany płytowane od podłogi do 

stropu. Należy stosować rozwiązania systemowe. 

Uwaga: ściany między salami konferencyjnymi powinny odpowiadać wymogowi izolacyjności 

akustycznej R’A,1≥ 48db. 

W przestrzeniach pod meblowymi zabudowami podokiennymi klimakonwektorów należy 

uszczelnić przestrzenie na linii ścian G-K dochodzących do tych zabudów. Wypełnienie 

w postaci wełny mineralnej twardej oraz dodatkowego płytowania na stelażu. 

Ściany wydzielające przestrzeń pokojów gościnnych 

Ściany jak w punkcie Nowe ściany. Izolacja akustyczna powinna spełniać wymaganie na 

poziomie 50dB. Ponadto ściany te muszą mieć zapewnioną izolacyjność ogniową stosownie 

do zapisów części rysunkowej (architektonicznej i ekspertyzy).  

 Ściana - obudowa projektowanych kanałów wentylacji 

Projektowane kanały wentylacyjne należy obudować ścianami o odporności ogniowej EI120 

Projektuje się ścianę G-K o grubości 13cm systemową 130A75/Ogień+ (płyty gk ogniowe 

2x1,25+2x1,5) jednostronne z wypełnieniem wełną mineralną grubości 75mm, gęstości co 

najmniej 14kg/m3 – wg Systemu Siniat lub równoważną o takich samych lub lepszych 

parametrach akustycznych. Zastosowanie rozwiązania zamiennego jest możliwe pod 

warunkiem spełnienia wymaganych warunków ogniowych określonych w ekspertyzie.  

Dotyczy obudowy kanałów do wentylacji bytowej projektowanych dla pokoi gościnnych. 

 Ściany wydzielające najemców lub odrębne lokale 

W przypadku wprowadzania zmian remontowych wydzielających przestrzenie dla odrębnych 

najemców lub stanowiących odrębne lokale użytkowe ściany działowe należy wykonać jako 
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wydzielenie przestrzeni w klasie odporności ogniowej EI60.   

Ściany pomiędzy pokojami gościnnymi powinny ponadto spełniać warunek izolacyjności 

akustycznej R’A,1≥ 50dB 

 Ściany instalacyjne między pokojami gościnnymi 

Ściany w częściach sanitarnych pokojów gościnnych - wydzielające odrębne 

pomieszczenia gości zaprojektowano jako systemowe ściany instalacyjne na dwurzędowej 

konstrukcji nośnej np. Siniat 200C75/Cicha lub równoważne o takich samych lub lepszych 

parametrach ognioodporności oraz izolacyjności akustycznej (R’A,1≥ 50dB). Dla tych ścian 

należy przewidzieć wzmocnienia pod montaż stelaża podtynkowego dla misek ustępowych. 

 Ściany wydzielające najemców lub odrębne lokale dopuszczające możliwość 

ewakuacji do przestrzeni lokalu sąsiedniego 

W przypadku prac remontowych lub aranżacyjnych wydzielających przestrzenie dla odrębnych 

najemców lub stanowiących odrębne lokale użytkowe, które w celu spełnienia wymagań 

w zakresie ewakuacji przewidują ewakuowanie do przestrzeni lokalu sąsiedniego, należy 

wykonać wydzielenia ścianami w klasie odporności ogniowej EI120 oraz drzwiami EI60.  

 Ściany wydzielające przestrzeń zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi  

ZL I lub ZL III 

W przypadku prac remontowych lub aranżacyjnych w wyniku których powstałyby 

na powierzchniach najmu strefy pożarowe o różnych klasach ZL należy wykonać wydzielenie 

przestrzeni przegrodami dymoszczelnymi w klasie odporności ogniowej REI120 oraz 

drzwiami dymoszczelnymi EI60.  

 Ściany wydzielające przestrzeń zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL 

V i ZL III 

Wydzielenie tych przestrzeni należy wykonać przegrodami dymoszczelnymi w klasie 

odporności ogniowej REI120 oraz drzwiami dymoszczelnymi EI60. 

Projektuje się ściany o grubości 10 cm, płytowane obustronnie podwójnie (2xgkf 1,25cm/5cm 

profil/2xgkf 1,25cm) z wypełnieniem wełną mineralną o gęstości 30kg/m2. Ściany płytowane 

od podłogi do stropu. 

Ścianki te zostały oznaczone na rysunku (B).700041.A_.109.03.00 kolorem zielonym 

z opisem REI 120. 

Na ścianach opisanych w powyższym punkcie nie wolno montować, wieszać żadnych 

dodatkowych, ciężkich elementów – tak żeby ich wytrzymałość konstrukcyjna pod 

względem ogniowym została zachowana (R). W przypadku dodatkowego obciążenia 

ściany, o którym mowa powyżej należy potwierdzić zapewnienie parametru REI120 dla 

ściany G-K lub wprowadzić zamiennik ściany o parametrach równoważnych lub 

lepszych. Należy stosować całościowe rozwiązania systemowe. Odporność ścian musi 

odpowiadać założeniom projektowym i zapisom ekspertyzy, oraz być potwierdzona 

odpowiednimi certyfikatami. 
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 Ściana zewnętrzna występująca na granicy stref ZL III i ZL V 

Ściana powinna spełniać warunek odporności ogniowej REI120. Występujące w niej okno 

należy wymienić na stałe o odporności EI60.  Ściana wydziela strefy pożarowe ZL III od ZL 

V pomiędzy pomieszczeniami pokój gościnny prezesa i pokój dyrektora (pom.9.20 / pom.9.21). 

 Pozostałe ścianki wewnętrzne 

Pozostałe wszystkie ścianki działowe powinny odpowiadać wymogowi odporności ogniowej co 

najmniej EI30. Ścianki w obiekcie o niezidentyfikowanej odporności należy doprowadzić 

do zgodności z w/w wymaganiami. 

Wydzielenia pomieszczeń powinny być prowadzone od stropu do stropu. 

Dodatkowe wzmocnienia ścian pod montaż urządzeń należy uzgodnić z Inwestorem 

i uwzględnić w dokumentacji wykonawczej. 

 Ściana zewnętrzna wraz z oknem na granicy stref ZLIII / ZL V 

W ramach przebudowy, dostosowania przestrzeni do przepisów pożarowych pietra +9 na 

granicy stref ZL III /ZL V w pomieszczeniu o numerze 9.21 istniejącą ścianę należy 

doprowadzić do spełniania wymagania odporności ogniowej REI120. Występujące w tej 

ścianie okno należy wymienić na okno stałe (nieotwierane) o odporności ogniowej EI60. 

Lokalizacja w/w ściany oraz okna została przedstawiona w części graficznej opracowania. 

7.3. Drzwi wewnętrzne 

Na etapie realizacji robót należy potwierdzić odporność ogniową drzwi istniejących. 

W przypadku nie spełnienia wymogów w zakresie odporności ogniowej drzwi należy wymienić. 

 D1 – nie dotyczy zakresu tego opracowania; 

 D2 – nie dotyczy zakresu tego opracowania; 

 D3 – nie dotyczy zakresu tego opracowania; 

 D4 – nie dotyczy zakresu tego opracowania; 

 D5 – drzwi jednoskrzydłowe, pożarowe EI60, szerokość 80 cm, występują 

w pomieszczeniach technicznych na wszystkich kondygnacjach; 

 D6 – nie dotyczy zakresu tego opracowania; 

 D7 – drzwi jednoskrzydłowe, pożarowe EI30, szerokość 80 cm, występują 

w pomieszczeniach technicznych jako drzwi do szachtu elektrycznego; 

 D8 – nie dotyczy zakresu tego opracowania; 

Drzwi nowe projektowane: 

 D9 – drzwi do projektowanych biur. Drzwi systemowe jedno skrzydłowe, pełne, 

z okleiną CPL HQ, w ościeżnicy stalowej, wysokość 200cm, szerokość 90 cm, 

dostosowane do pomieszczeń biurowych intensywnie użytkowanych. Standard Porta 

lub równoważne. Na wszystkich aranżowanych kondygnacjach jednolita kolorystyka, 

(z wyłączeniem piętra +4 gdzie w miarę możliwości powinny zostać wykorzystane 

istniejące drzwi.) Drzwi wyposażone w: 3x zawias systemowy, klamkę, zamek 
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z wkładką + 3 x klucz, odbojnik. Klasa akustyczna R’A,1,R≥ 30dB.  

Drzwi do pomieszczeń Cross Room wyposażyć w zamek Master Key. 

 D9A – drzwi do gabinetów dyrektorskich, jak drzwi D9 ale w klasie akustycznej 

R’A,1,R≥ 40dB 

 D9B - – drzwi do gabinetu dyrektorskiego, jak drzwi D9A (w klasie akustycznej 

R’A,1,R≥ 40dB), dodatkowo spełniające warunek dymoszczelności (ze względu na 

podział budynku w tym miejscu na oddzielne strefy dymowe); 

 D10 – drzwi zlokalizowane w korytarzach, dzielące korytarze (komunikację w biurze) 

na krótsze odcinki - dymoszczelne wyposażone w elektro trzymacze, wpięte 

do instalacji SSP, zwalniane w przypadku alarmu pożarowego (wg projektu 

branżowego). Wykończenie metal malowany proszkowo, fornir, okleina lub lakier.  

 D10A – drzwi jak D10 z tą różnicą że dodatkowo powinny spełniać warunek 

ognioodporności klasy EI60. Drzwi wydzielają strefę ZL V od ZL III. 

 D11 – nie dotyczy zakresu tego opracowania; 

 D12 – drzwi pełne dwuskrzydłowe 190x200, dymoszczelne pożarowe w klasie EI60 , 

wydzielające strefę ZL V od ZL III. Wizualnie nawiązujące do charakteru drzwi 

do pomieszczeń biurowych. 

 D13 – drzwi wejściowe do pokojów gościnnych (90x200). Parametry jak drzwi pokojów 

dyrektorów (R’A,1,R≥ 40dB), dodatkowo wyposażone w system kontroli dostępu 

i posiadające klasę odporności pożarowej EI30. 

 D14 – drzwi do łazienek w pokojach gościnnych, jak drzwi do projektowanych biur 

dodatkowo wyposażone w kratki lub tuleje wentylacyjne w dolnej części drzwi  

o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2.  

 D15 – drzwi do pomieszczeń socjalnych i magazynów w strefie ZLV. 

Drzwi o charakterystyce jak drzwi do pomieszczeń biurowych, dodatkowo posiadające 

odporność pożarową EI30. 

 D16 – drzwi z korytarza do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych – wymiana na nowe, 

o charakterystyce jak drzwi biurowe D9, z tym że, bez odbojnika, dodatkowo 

wyposażone w samozamykacz (i opcjonalnie w otwory wentylacyjne w zależności od 

warunków branżowych). 

Wszystkie drzwi pożarowe i dymoszczelne należy wyposażyć w samozamykacze. 

7.4. Wykończenie ścian 

Ściany malowane farbą emulsyjną w kolorze zbliżonym do istniejącego koloru ścian 

lub wykańczane okładziną wg wskazań odrębnego projektu wykonawczego.  Naprawa, 

uzupełnienie tynków oraz malowanie ścian uszkodzonych podczas prac demontażowych, 

montażowych i instalacyjnych - wykończyć za pomocą materiałów adekwatnych 

do istniejących wykończeń ścian.  

Występujące na drogach ewakuacyjnych materiały o niepotwierdzonej klasyfikacji 

ogniowej należy usunąć lub wymienić na spełniające aktualne wymogi w zakresie palności 

i dymotwórczości.  Okładziny rozprzestrzeniające ogień należy usunąć lub, jeśli to możliwe, 

zabezpieczyć do stopnia co najmniej trudno zapalności.  

Toalety – w ramach prac odświeżających, remontowych istniejące ceramiczne okładziny 

ścienne należy wymienić.   

Projektowane łazienki pokojów gościnnych – okładziny ceramiczne do wysokości co najmniej 

2,0m. Szczegółowy dobór i rozłożenie płytek należy opracować wg odrębnego opracowania, 

w fazie projektu wykonawczego.  
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7.5. Sufity 

W części budynku objętej opracowaniem istniejące sufity nieposiadające atestów 

usunąć i wymienić na nowe.  Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane wykonać 

z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem 

ognia.  

Dopuszcza się stosowanie sufitów obecnie wykorzystywanych na powierzchni (materiał 

z odzysku), posiadających odpowiednie certyfikaty, w pomieszczeniach magazynowych 

i technicznych oraz na powierzchniach biurowych po warunkiem ich wcześniejszego 

zaakceptowania przez Inwestora. w przypadku pozostawienia sufitów istniejących 

uszkodzone płyty podlegają wymianie. w przypadku instalacji nowych sufitów oraz nowych 

sufitów w pomieszczeniach biurowych zakłada się montaż sufitu mineralnego 60x60 

Armstrong Sahara na konstrukcji T24 lub Rockfon Tropic 60x60 na konstrukcji T15 

lub równoważny. 

Istniejąca opaska z GK o szerokości około 60 cm w strefie nadokiennej do 

pozostawienia do naprawy ewentualne spękania, malowanie na kolor biały. 

Sufity w pokojach gościnnych mineralne, o podwyższonym standardzie wizualnym. 

Siatka sufitów w tych pomieszczeniach powinna wynosić 60x120cm. 

W łazienkach pokojów gościnnych projektuje się sufity g-k o podwyższonej odporności 

na wilgoć. 

Sufity w toaletach istniejących bez zmian (należy przedstawić odpowiednie certyfikaty), 

do naprawy ewentualne spękania, malowanie, wykonanie niezbędnych rewizji lub naprawa 

istniejących rewizji w suficie. 

7.6. Posadzki 

Wykładziny co najmniej trudno zapalne, nierozprzestrzeniające ognia.  Wykładziny, o ile 

nie posiadają odpowiednich atestów, usunąć i wymienić podczas najbliższych prac 

remontowych i/lub aranżacyjnych. 

Wykładzina dywanowa 

W pomieszczeniach biurowych stosować wykładzinę dywanową układaną w jeden wzór 

(kolor). Wymagane parametry użytkowe:  

- klasyfikacja użytkowa – 33 

- izolacyjność dźwiękowa na dźwięki uderzeniowe – min 20dB 

- absorbcja dźwięku (wg DIN 52212 1000Hz) – min 0,22 

Wykładzina PCV 

Polyfloor Expona, Wood Design, Tarkett lub inne równoważne stosować 

w pomieszczeniach aneksów kuchennych, pomieszczeniach socjalnych, cross room, 

magazynach pościeli czystej i brudnej). w pomieszczeniach Cross Room wykładzina PCV 

antyelektrostatyczna. 

Płytki gresowe 

Łazienki – zakłada się modernizację istniejących toalet w zakresie wymiany okładzin 

podłogowych. 

Projektowane łazienki pokojów gościnnych – okładziny ceramiczne. Szczegółowy dobór 

i rozłożenie płytek należy opracować wg odrębnego opracowania, w fazie projektu 

wykonawczego. 
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7.7. Zabudowa meblarska 

Zabudowę meblarską występującą na drogach komunikacji ogólnej, w holu głównym 

wykonać z materiałów trudno zapalnych.  Istniejącą zabudowę należy wymienić lub usunąć, 

jeżeli nie posiada ona stosownych atestów. 

7.8. Elementy galanterii ceramicznej (biały montaż). 

W ramach prac remontowych należy wymienić istniejące miski ustępowe, umywalki, 

deski sedesowe, baterie umywalkowe, podajniki mydła, papieru itp. 

8. Charakterystyka energetyczna 

Przebudowa będąca przedmiotem niniejszego projektu nie mają istotnego wpływu na jego 

charakterystykę energetyczną.  

9. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Nie dotyczy. Projektowane zmiany nie mają wpływu na ilość energii wykorzystywanej 

w budynku. Źródła energii dla budynku pozostają niezmienne. 

10. Wpływ budynku na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi 
i obiekty sąsiadujące 

10.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposobu 

odprowadzenia ścieków. 

Projektowana przebudowa nie zmienia ustaleń przyjętych dla całego budynku. 

10.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych. 

Projektowana przebudowa nie zmienia ustaleń przyjętych dla całego budynku. 

10.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. 

Projektowana przebudowa nie zmienia ustaleń przyjętych dla całego budynku. 

10.4. Właściwości akustyczne oraz emisji drgań, a także promieniowania 

i innych zakłóceń 

Projektowana przebudowa nie zmienia ustaleń przyjętych dla całego budynku. 

10.5. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne. 

Projektowana przebudowa nie zmienia ustaleń przyjętych dla całego budynku. 

11. Ekspertyza techniczna - konstrukcyjna 

W projekcie budowlanym z 27.02.2019 wskazano, że projektowana przebudowa nie 

zagraża bezpieczeństwu konstrukcji budynku oraz nie zmienia warunków podłoża 

gruntowego (przy zachowaniu zaleceń obowiązkowych).  

Na piętrze +9 projektowane są zmiany o charakterze aranżacyjnym, niewypływające 

na istniejącą konstrukcję budynku.  

Obciążenia użytkowe zmienne nie powinny przekraczać 2kN/m2 (200kg/m2) .  

Przy pomieszczeniach magazynowych, należy umieścić stosowne tabliczki informujące 

o dopuszczalnym obciążeniu stropów.  



Projekt budowlany ZAMIENNY przebudowy pomieszczeń w części nadziemnej budynku biurowego Neptun 
EMPARK Mokotów Business Park BUDYNEK BIUROWY- NEPTUN, ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa 

24 | S t r o n a  

 

12. Warunki ochrony pożarowej 

12.1. Charakterystyka obiektu  

Przedmiotowy budynek jest wysokim budynkiem biurowym z garażem podziemnym. 

W budynku na parterze znajduje hol recepcyjny (funkcja pomocnicza). Budynek został 

zaprojektowany i zrealizowany na podstawie Projektu budowlanego z 1997 roku.  

Ogólne warunki ochrony przeciwpożarowej zostały przedstawione w projekcie 

budowlanym przebudowy pomieszczeń części nadziemnej budynku biurowego z dnia 

27.02.2019 roku. Wymagania w zakresie doprowadzenia do zgodności z przepisami 

elementów trzonów komunikacyjnych - również w odniesieniu do piętra +9 (np. klatek 

schodowych, drzwi do przedsionków klatek, drzwi holi windowych itp.) oraz dróg ewakuacji dla 

całości budynku pozostają bez zmian w stosunku do wymagań przedstawionych w projekcie 

budowlanym z 27.02.2019 roku. 

Poniżej zamieszczono fragmenty mające zastosowanie do zmian aranżacyjnych 

w odniesieniu do piętra +9 będącego przedmiotem opracowania, wraz z uwzględnieniem 

zapisów wprowadzonych w aktualizacji do ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony 

przeciwpożarowej wykonanej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych mgr inż. Pawła Wróbla oraz mgr inż. Karola Halwica – rzeczoznawcę 

do spraw budowlanych, z sierpnia 2019 i w postanowieniach KW PSP do w/w ekspertyzy. 

Zakres niezgodności: 

W zakresie wymagań przepisów techniczno budowlanych: 

1.- 27. Nie dotyczy zakresu tego opracowania;  

28. Wykonanie w ścianach wewnętrznych budynku dla których wymagane jest spełnienie 
klasy EI30 odporności ogniowej nawiewników na potrzeby wentylacji bytowej budynku. 

29. - 30. Nie dotyczy zakresu tego opracowania;   

31. Występowanie na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, 
materiałów i wyrobów łatwo palnych. 

32. Szerokość pionowego pasa na granicy wydzielenia strefy pożarowej ZLIII i ZLV 
na piętrze IX wynosi około 1,2m przy wymaganych 2,0m. 

33. Nie dotyczy zakresu tego opracowania; 

34. Wykonanie części ścian na granicy stref pożarowych wydzielających strefy pożarowe 
w obrębie kondygnacji, w tym strefy wyłączone z ekspertyzy samonośnymi ścianami 
w klasie EI120 przy wymaganiu stosowania ścian REI120. 

35. Brak oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych (lokalnie). 

36. - 37. Nie dotyczy zakresu tego opracowania; 

38. Występowanie na drogach ewakuacyjnych materiałów o niepotwierdzonej klasyfikacji 
ogniowej. 

39. Występowanie przewodów i kabli elektrycznych oraz innych instalacji wykonanych 
z materiałów palnych, prowadzonych w przestrzeni podpodłogowej podłogi 
podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej 
do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, bez wymaganej osłony lub obudowy 
o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30. 

40. Nie dotyczy zakresu tego opracowania; 

41. Brak samozamykaczy w części drzwi przeciwpożarowych w budynku. 
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42. Brak zabezpieczenia pojedynczych przejść instalacyjnych przez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego i przegrody wydzieleń przeciwpożarowych lub brak ich 
odpowiedniego oznakowania. 

43. Jakość wykonania obudowy szachtów instalacyjnych, w tym wentylacyjnych 
nie zapewnia spełnienia kryteriów odporności ogniowej. 

44. Nie dotyczy zakresu tego opracowania; 

45. Występowanie kanałów wentylacji oddymiającej w klasie EI60 przy wymaganiu 
stosowania kanałów E600S lub EIS60/120. 

46. Nie dotyczy zakresu tego opracowania; 

47. Występowanie w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w miejscu przejścia 
przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego lub przegrody przeciwpożarowe 
przeciwpożarowych klap odcinających nieposiadających klasyfikacji EI (posiadających 
odporność ogniową zgodną z wymaganiami z okresu wbudowania). 

48. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone 
przez strefę pożarowa, której nie obsługują, mają klasę odporności ogniowej 
w zakresie szczelności i izolacyjności (EI) przy wymaganym zapewnieniu dodatkowo 
wymagań parametru dymoszczelności (S). 

49. Brak wymaganej klasy odporności ogniowej EI60 obudowy wentylatorów i urządzeń 
do uzdatniania powietrza zainstalowanych w przewodach wentylacyjnych. 
 

W zakresie wymagań przepisów przeciwpożarowych: 

1. W budynku zastosowano hydranty 25 z wężem płasko składanym, przy wymaganym 
obecnie stosowaniu hydrantów z wężem półsztywnym 

2.  Nie dotyczy zakresu tego opracowania; 

3. Wyposażanie skrzynek hydrantowych w strefach ZL w dwa odcinki węża;  
4. Brak zapewnienia objęcia zasięgiem działania hydrantów całej przestrzeni budynku 

wymagającej ochrony  

5. Nie dotyczy zakresu tego opracowania; 

6. Brak zapewnienia całkowitej ochrony budynku (w tym przestrzeni ponad sufitami 
podwieszonymi i garaży) instalacją systemu sygnalizacji pożaru 

7. Występowanie drzwi służących ewakuacji których otwarcie możliwe jest wyłącznie 
poprzez użycie kluczyka umieszczonego w kasecie 

Wszystkie w/w niezgodności zostały usankcjonowane i zostały ustanowione warunki 
zamienne i zastępcze. 

Przyjęte rozwiązania zastępcze: 

1.  Nie dotyczy zakresu tego opracowania; 

2. Wyposażenie drzwi, które po pełnym otwarciu zawężają szerokość drogi ewakuacyjnej 
poniżej wymaganych wartości w samozamykacze.  

3. Zapewnienie pełnej sprawności, z uwagi kryteria projektowe z pierwotnego projektu 
budowlanego, istniejących systemów wentylacji pożarowej w budynku. (Rozwiązanie 
to ma na celu zapewnienie poziomu bezpieczeństwa z uwagi na systemy wentylacji 
pożarowej w stopniu nie mniejszym niż było to wymagane pierwotnie). 

4. Wykonanie w całym budynku podświetlanych znaków ewakuacyjnych święcących 
stale i awaryjnie.  

5. Zapewnienie w budynku stałej, 24h ochrony obiektu, przeszkolonej w zakresie ochrony 
pożarowej obiektu.  
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6. Zapewnienie podziału pięter od i do X przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi na 
dwie części w celu zwiększenia bezpieczeństwa ewakuacji oraz prowadzenia działań 
ratowniczo - gaśniczych; 

7. Wykonanie w obrębie dróg ewakuacyjnych (w tym w klatkach schodowych) oświetlenia 
awaryjnego zapewniającego natężenie światła na poziomie min. 5lx w osi drogi 
ewakuacyjnej z podtrzymaniem przez co najmniej 2 godziny. 

8. Zapewnieniu automatycznego wyłączania systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku 
lub w strefie pożarowej w przypadku alarmu i stopnia. 

9.  Nie dotyczy zakresu tego opracowania; 

10. Zapewnienie (w przypadku zmian aranżacyjnych np. wprowadzenia najemców 
zewnętrznych) wydzielenia przestrzeni zajmowanych przez odrębnych użytkowników / 
najemców lub stanowiących niezależne lokale ścianami w klasie odporności ogniowej 
EI60;  

11. Zapewnienie (w przypadku zmian aranżacyjnych w przestrzeni najemców) wydzielenia 
przestrzeni zajmowanych przez odrębnych użytkowników / najemców lub 
stanowiących niezależne lokale ścianami w klasie odporności ogniowej EI120 
z drzwiami EI60, jeżeli w celu spełnienia wymagań w zakresie ewakuacji konieczne 
jest ewakuowanie do przestrzeni lokalu sąsiedniego (z wyłączeniem zabezpieczenia 
instalacji oddymiającej); 

12. Wydzielenie przestrzeni ZL i lub ZL V przegrodami dymoszczelnymi w klasie 
odporności ogniowej REI120 z drzwiami dymoszczelnymi EI60, (z zastrzeżeniem 
braku pionowych pasów o szerokości minimum 2m na elewacji zewnętrznej). 

13. Umożliwienie ewakuacji poprzez inny lokal w przypadku braku możliwości spełnienia 
wymagań w zakresie ewakuacji w obrębie pojedynczego lokalu; 
(Zapewnienie możliwości ewakuacji do sąsiedniego najemcy wydzielonego pożarowo 
zgodnie z pkt. 10, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości ręcznego otwarcia 
drzwi do ewakuacji w przypadku alarmu pożarowego z systemu SSP). 

14. Nie dotyczy zakresu tego opracowania; 

15. Wykonanie wydzieleń przeciwpożarowych zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy; 
16. Prowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych w budynku co najmniej 2 razy w roku w 

odstępach nie krótszych niż 5 miesięcy. 

Przyjęte rozwiązania zamienne: 
 

1.  Nie dotyczy zakresu tego opracowania; 

2. Zapewnienie dodatkowego wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy. Dwie jednostki 
masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach będzie przypadać 
na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku;  

3.  Nie dotyczy zakresu tego opracowania; 

4.  Nie dotyczy zakresu tego opracowania; 

12.2. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji 

Budynek posiada 12 kondygnacji nadziemnych w tym jedną kondygnację techniczną na 
dachu. w części podziemnej znajduje się dwukondygnacyjny garaż.  
Ilość kondygnacji – 14;  
Ilość kondygnacji nadziemnych – 12 (piętro 12 - wentylatornia na dachu);  
Ilość kondygnacji podziemnych – 2;  
Powierzchnia netto budynku – około 22200 m2;  
Powierzchnia całkowita budynku – około 24 804 m2;  
Powierzchnia całkowita części nadziemnej – około 14 311 m2;  
Powierzchnia całkowita części podziemnej – około 6 488 m2;  
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Kubatura – około 81 390 m3;  
Wysokość budynku w najwyższej części wynosi około 42,82 m - budynek wysoki (W). 

Zakres projektu zamiennego obejmuje kondygnację dziesiątą (piętro +9). Kondygnacje 

podziemne nie podlegają przebudowie. 

12.3. Odległość od obiektów sąsiadujących 

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Postępu 18 w Warszawie.  
Budynek jest oddalony od innych budynków o co najmniej 8m. Ściany zewnętrzne budynku 

spełniają na powierzchni większej niż 65% klasę odporności ogniowej odporność ogniowa 

wymagana dla klasy B odporności pożarowej. Przedmiotowa przebudowa części budynku 

nie wpływa na wymagania w tym zakresie. 

12.4.  Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

W budynku nie przewiduje się magazynowania materiałów niebezpiecznych pożarowo. 

Przewiduje się przechowywanie materiałów palnych, typowych dla świadczonych w budynku 

usług (meble, komputery, materiały biurowe).  

W budynku nie przewiduje się stosowania instalacji gazowej.  

12.5. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego  

Dla pomieszczeń biurowych nie wyznacza się wartości gęstości obciążenia ogniowego.  
Dla pomieszczeń technicznych i magazynowych kwalifikowanych do PM, wartość gęstości 

obciążenia ogniowego nie została określona w projekcie budowlanym. Zgodnie z ustaleniami 

przyjęto, że nie będzie ona przekraczać 1000MJ/m2. 

12.6.  Kategoria zagrożenia ludzi 

Założenia ogólne: Ze względu na przeznaczenie budynek kwalifikuje się do kategorii 
zagrożenia ZL III. Dla części stref pożarowych z uwagi na sposób aranżacji (open space) może 
być wymagane zakwalifikowanie do kategorii ZL I. z uwagi na przewidywaną możliwość 
lokalizacji pomieszczeń służących do stałego lub czasowego przebywania (nocowania) gości 
użytkownika obiektu, pracowników możliwe jest wystąpienie kondygnacji lub ich części 
kwalifikowanych jako ZLV – części te wymagają wydzielenia w odrębną strefę 
z uwzględnieniem nieprawidłowości i rozwiązań zastępczych opisanych ekspertyzie.  
W analizowanym budynku w normalnych warunkach pracy może przebywać do około 1000 

osób (maksymalna liczba osób na kondygnacji – 180). Ponadto w budynku może przebywać 

do około 200 innych osób (klienci i interesanci użytkownika budynku). 

12.7. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

Zgodnie z udostępnioną dokumentacją, oraz w związku z projektowaną przebudową 

w budynku nie występują zarówno pomieszczenia, jak i strefy zagrożone wybuchem. 

12.8. Podział obiektu na strefy pożarowe 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 1995 
nr 10 poz. 46 późn. zm.) dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla budynku wysokiego w klasie 
ZL III, ZL V i ZL i nie może przekraczać 2 500 m². 

Zgodnie z projektem budowlanym każda kondygnacja budynku stanowić miała odrębną strefę 
pożarową w granicach dopuszczalnych wielkości. z uwagi na brak zabezpieczenia przejść 
instalacyjnych instalacji ciepła, chłodu, skroplin i wentylacji (instalacje doprowadzone do około 
45 urządzeń typu klimakonwektory podokienne) na każdej kondygnacji, wymaganie to nie jest 
spełnione. Dodatkowo sposób wykonania obudowy szachtów nie zapewnia spełnienia klasy 
odporności ogniowej EI120.  
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Projektuje się podział na następujące główne strefy pożarowe:  
• Każde dwie kolejne kondygnacja biurowe poczynając od parteru i piętra +01 (z 
zastrzeżeniem odporności ogniowej szachtów instalacyjnych), w budynku stanowić będą 
odrębną strefę pożarową - powierzchnia strefy w części nadziemnej (z wydzielonymi 
szachtami, windami oraz klatkami schodowymi) wynosiła będzie około 2 700 m2.  

Dla wydzielonej grupy pomieszczeń mieszkalnych ma piętrze +09 zakwalifikowanej jako ZLV 
należy spełnić dodatkowe wymagania określone w ekspertyzie. 
 
W celu zachowania proponowanego podziału na strefy pożarowe zostało przewidziane między 
innymi:  
• zapewnienie zabezpieczenia przejść instalacyjnych i przepustów do klasy odporności 
ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego i/lub wykonanie szachtów instalacyjnych 
w obudowie w klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż REI60 i REI120 dla szachtów 
obsługujących pomieszczenia i przestrzenie techniczne stanowiące odrębne strefy pożarowe. 

12.9. Klasa odporności pożarowej budynku 

Dla analizowanego budynku wymagana jest następująca klasa odporności ogniowej 
elementów oddzielenia przeciwpożarowego: 

klasa 
odpornośc

i 
pożarowej 
budynku 

klasa odporności ogniowej 

Elementów 
oddzielenia 

przeciwpożarowego 
Drzwi 

przeciwpożarowyc
h lub innych 

zamknięć 
przeciwpożarowyc

h 

 

Drzwi z przedsionka 
przeciwpożarowego 

 

Ścian 
i stropów, 
z wyjątkie
m stropów 

w ZL 

Stropó
w ZL 

Na korytarz 
i do 

pomieszczeni
a 

Na klatkę 
schodow

ą 

„B” R EI 120 REI 60 EI 60 EI 30 E 30 

Przedmiotowy obiekt zalicza się do budynków wysokich (W), a pod względem zagrożenia 
ludzi:  
Kondygnacje nadziemne – do kategorii ZL III (lub ZL I/ZLV w zależności od układu aranżacji 
powierzchni biurowych). 
Kondygnacje oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe kwalifikuje się jako techniczno-

magazynowe o obciążeniu ogniowym do 1000 MJ/m2. 

Dla klasy B odporności pożarowej poszczególne elementy budowlane winny mieć następującą 
odporność ogniową i stopień rozprzestrzeniania ognia:  

 główna konstrukcja nośna (ściany, słupy, podciągi, ramy) – R 120,  

 stropy – REI 60,  

 ściany zewnętrzne (nienośne) – EI 60(o↔i) – dotyczy pasa międzykondygnacyjnego o 
szerokości min. 0,8 m wraz z połączeniem ze stropem,  

 ściany wewnętrzne - (nienośne) – EI 30,  

 konstrukcja dachu – R 30,  

 przekrycie dachu – RE 30,  
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 ściany wewnętrzne pomieszczeń dla których ewakuacja określona jest na zasadzie 
przejścia ewakuacyjnego przez nie więcej niż 3 pomieszczenia – bez wymagań 
odnośnie klasy odporności ogniowej.  

Wszystkie elementy budynku, o których mowa wyżej, powinny być nierozprzestrzeniające 
ognia (NRO).  
W strefach pożarowych ZL i i ZL V do wykończenia wnętrz nie należy stosować materiałów 
i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub 
intensywnie dymiące.  
Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji zabronione jest stosowanie 
materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych.  
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub 
niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Palne elementy wystroju 
wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone przewody ogrzewcze, 
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, należy zabezpieczyć przed możliwością zapalenia lub 
zwęglenia.  
W strefie pożarowej zakwalifikowanej do ZL i lub ZL V oraz w strefie PM zabronione, jest 
stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz 
wykładzin podłogowych.  
W budynku należy stosować wykładziny co najmniej trudnozapalne, nierozprzestrzeniające 

ognia (NRO). 

Wg informacji zawartych w projekcie budowlanym z 1997 roku elementy konstrukcyjne 

– główna konstrukcja nośna ściany, słupy, stropy (w tym konstrukcja nośna dachu), 

szyb dźwigu, biegi i spoczniki zaprojektowano jako żelbetowe, wylewane, monolityczne 

z otuliną min. 4cm tak aby spełniały warunek 120 minutowej odporności ogniowej. 

12.10. Warunki ewakuacji 

Przejście ewakuacyjne  
W budynku we wszystkich pomieszczeniach zachowane zostaną wymagane długości 
przejścia ewakuacyjnego, które wynoszą:  

 w strefach pożarowych ZL – 40 m,  

 w strefach pożarowych PM – 75 m,  

 na każdej kondygnacji garażu – 40m (minimum trzy wyjścia) (według zapisów 
z pierwotnego projektu budowlanego) 

Dojście ewakuacyjne  
Drogami ewakuacyjnymi w budynku są poziome drogi komunikacji ogólnej - korytarze oraz 

pionowe - klatki schodowe. 

Drzwi po pełnym otwarciu nie będą zawężać szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych 
poniżej dopuszczalnej szerokości lub zostaną zastosowane samozamykacze.  
Dopuszczalna podstawowa długość dojścia ewakuacyjnego, bez uwzględnieniu oddymiania 
poziomych dróg ewakuacyjnych, wynosi:  

Dla stref ZL III 

 30 m - przy jednym kierunku dojścia, w tym nie więcej niż 20m po poziomej drodze 
ewakuacyjnej;  

 60 przy dwóch kierunkach dojścia.  

Dla stref ZL i i ZL V 

 10 m - przy jednym kierunku dojścia;  

 40 przy dwóch kierunkach dojścia.  
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Z uwagi na zapewnienie systemu oddymiania poziomych dróg ewakuacyjnych długości te 
mogą być powiększone o 50%.  

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych powinna wynosić nie mniej niż 1,4m (maksymalna 
liczba osób mogąca ewakuować to 200 osób), a w przypadku dróg ewakuacyjnych służących 
ewakuacji do 20 osób nie mniej niż 1,2m. Aktualnie w budynku występują przewężenia 
poziomych dróg ewakuacyjnych poniżej wymaganych szerokości. w ramach przebudowy 
zapewnione zostanie spełnienie wymagań w tym zakresie.  
Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, z możliwością lokalnego 
obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m.  
Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze 

ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości 

nie mniejszej niż 0,9 m. Szerokość skrzydła drzwi wahadłowych, stanowiących wyjście 

ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinna wynosić co najmniej dla 

drzwi jednoskrzydłowych — 0,9m, a dla drzwi dwuskrzydłowych — 0,6m, przy czym oba 

skrzydła drzwi dwuskrzydłowych muszą mieć tę samą szerokość. Wyjścia z pomieszczeń na 

drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami. z uwagi na fakt iż w budynku brak jest 

możliwości technicznych dostosowania wszystkich parametrów drzwi do wymagań przepisów 

techniczno - budowlanych, przewiduje się zastosowanie rozwiązań zastępczych. 

Drzwi na korytarzach (drogach ewakuacyjnych) objęte są systemem kontroli dostępu. 
w momencie wykrycia pożaru przez system SSP kontrola dostępu nadal jest aktywna, 
natomiast drzwi w kierunku klatek schodowych (zgodnie z kierunkami ewakuacji) można 
otworzyć ręcznie z przycisków. Zgodnie z informacja przekazana przez Użytkownika obiektu 
system kontroli dostępu będzie zwalniany automatycznie poprzez system sygnalizacji pożaru 
zgodnie ze scenariuszem pożarowym dla budynku.  

W budynku, w częściach ZL V, drzwi z pomieszczeń, z wyjątkiem higienicznosanitarnych, 

prowadzące na drogi komunikacji ogólnej, powinny mieć klasę odporności ogniowej co 

najmniej EI30. 

Dźwigi osobowe  

W obrębie holu windowego znajdują się dźwigi osobowe. Zespół dźwigowy złożony jest 
z 4 dźwigów. Dwa spośród nich łączą wszystkie kondygnacje (łącznie z podziemnym 
garażem). Dwa pozostałe łączą tylko kondygnacje nadziemne (bieg kończy się na poziomie 
parteru). Dźwigi osobowe nie służą do ewakuacji z budynku. w przypadku wykrycia pożaru 
przez system sygnalizacji pożarowej wszystkie dźwigi zostaną automatycznie sprowadzone 
na parter.  
Jeden z dźwigów jest przystosowywany do funkcji dźwigu dla ekip ratowniczych w rozumieniu 

przepisów z okresu oddawani budynku do użytkowania. Przed szybami dźwigów 

zaprojektowano hall windowy będący przedsionkiem przeciwpożarowym w rozumieniu 

pierwotnego projektu budowlanego. 

W budynku zgodnie z projektem budowlanym przewidziano wykonanie oświetlenia 

awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) w przestrzeni klatek schodowych, garaży oraz 

dróg komunikacji ogólnej (korytarzy) oraz otwartych przestrzeni biurowych. Wymaganie to 

zostanie spełnione z uwzględnieniem rozwiązań zastępczych i zamiennych wynikających 

z ekspertyzy. 

12.11. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 

Przewody wentylacyjne zostaną wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne 
i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych będą stosowane tylko na 
zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. 
w odniesieniu do istniejących tego typu elementów izolacyjnych i osłon przewidziano 
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możliwość ich pozostawienia o ile na dzień wbudowania spełniały one wymagania 
nierozprzestrzeniania ognia.  
Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych 
wynosić będzie co najmniej 0,5 m.  
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być 

wykonane z materiałów niepalnych. 

Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych 
z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, należy wykonać 
z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym 
nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego.  
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej 
i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.  
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku spełniać będą następujące 

wymagania: 

1) przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby 
w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także 
aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu,  

2) zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów 
niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie 
krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,  

3) w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji,  

4) filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących 
się cząstek,  

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 
pożarowego lub przegrody przeciwpożarowe przeciwpożarowych klap odcinających 
nieposiadających klasyfikacji EI zostaną wyposażone w klapy o odpowiedniej odporności 
ogniowej EIS - dotyczy wymiany klap odcinających niesprawnych technicznie lub 
występujących w obszarze przebudowy.   
Ponadto przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone 
przez strefę pożarowa, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej 
wymagana dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na 
kryterium szczelności ogniowej, izolacyjności ogniowej i dymoszczelności (EIS), lub powinny 
być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o których mowa powyżej - 
z zastrzeżeniem nieprawidłowości stanowiących przedmiot ekspertyzy.  
W analizowanym budynku, przeciwpożarowe klapy odcinające uruchamiane będą 

i monitorowane przez instalację sygnalizacji pożaru, niezależnie od zastosowanego 

wyzwalacza termicznego, z zastrzeżeniem nieprawidłowości w tym zakresie wykazanych 

w ekspertyzie. 

12.12. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie  

 
12.12.1. Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa 

 
Istniejące wyposażenie budynku w instalację wodociągowa przeciwpożarową z hydrantami: 

 dn 25 w części nadziemnej (wąż płaskoskładany, przewidziano dwa 20m odcinki węży)  

 dn 52 w części podziemnej (wąż płasko składany) (poza zakresem niniejszego 
opracowania) 

 zawory hydrantowe dn 52 na każdej kondygnacji nadziemnej do wysokości 25n oraz 
po dwa zawory na kondygnacjach podziemnych oraz nadziemnych powyżej 25m  
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Odniesienie do aktualnych wymagań:  
W budynku zastosowana zostanie instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z:  

 hydrantami 25 z wężem półsztywnym w częściach ZL;  

 hydrantami 33 z wężem półsztywnym w garażach; 

 zaworami 52 w klatkach schodowych lub przedsionkach klatek schodowych  

Hydranty wewnętrzne oraz zawory 52 spełniać będą wymagania Polskich Norm dotyczących 
tych urządzeń.  
Zasilanie hydrantów wewnętrznych powinno być zapewnione co najmniej przez 1 godzinę. 

Hydranty wewnętrzne oraz zawory 52 należy przewidzieć na każdej kondygnacji, przy czym 
po dwa zawory 52 powinny znajdować się na kondygnacjach położonych na wysokości 
powyżej 25 m oraz na kondygnacji podziemnej.  
Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie musi obejmować całą powierzchnię chronionego 
budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia dlatego w zakresie opisywanej przebudowy 
należy przewidzieć dodatkowe hydranty na piętrze jak również w obszarze garaży. 
Ze względu na uwarunkowania konstrukcyjne wymaganie dotyczące lokalizacji zaworów 52 
oraz zaworów odcinających hydrantów wewnętrznych nie jest spełnione, co stanowi przedmiot 
ekspertyzy.  
Zawory 52 lokalizowane w miejscach, w których mogą być narażone na uszkodzenie lub 
dewastację, umieszczone będą w metalowych szafkach ochronnych zgodnych 
z wymaganiami Polskich Norm, z zamkiem zgodnym z Polskimi Normami otwieranym głowicą 
toporka strażackiego.  
Instalacja zapewniała będzie minimalne wymagane wydajność poboru wody mierzone na 

wylocie prądownicy, które wynoszą: 

 dla hydrantu 25 - 1,0 dm3/s;  

 dla hydrantu 33 - 1,5 dm3/s;  

 dla hydrantu 52 - 2,5 dm3/s;  

 dla zaworu 52 - 2,5 dm3/s.  

Instalacja spełniała będzie wymagania dotyczące minimalnych i maksymalnych ciśnień. 
W projekcie przebudowy należy wykonać pomiar wydajności hydrantów. Instalacja 
wodociągowa przeciwpożarowa w budynku powinna zapewniać możliwość jednoczesnego 
poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z czterech 
sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub zaworów 52. Instalację wodociągową 
przeciwpożarową należy zasilać za pomocą pompowni przeciwpożarowej ze zbiorników o 
odpowiednim zapasie wody do celów przeciwpożarowych. Do zasilania w wodę instalacji 
wodociągowej przeciwpożarowej w budynku wymagane jest zapewnienie zapasu wody 
zgromadzonej w jednym zbiorniku, przeznaczonym wyłącznie do tego celu o łącznej 
pojemności nie mniejszej niż 100 m3. w przedmiotowym budynku zbiornik ten zlokalizowany 
jest w przestrzeni garażu pod rampą zjazdową (zbiornik wspólny z budynkiem Orion). 
Pojemność zbiornika wynosi nie mniej niż 100m3 przy jednoczesnym zapewnieniu jego 
zasilania z sieci wodociągowej z wydajnością nie mniejsza niż 10l/s.  
Przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej zostaną wykonane jako piony 
w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych. w budynku nawodnione piony będą 
połączone ze sobą na najwyższej kondygnacji przewodem o średnicy nominalnej (DN) co 
najmniej DN 80. 
Przewody instalacji, z której pobiera się wodę do gaszenia pożaru, wykonane z materiałów 
palnych, powinny być obudowane ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej 
co najmniej EI 60. Warunek ten nie dotyczy pionów prowadzonych w klatkach schodowych 
wydzielonych ścianami i zamkniętych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 
30.  
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Średnice nominalne przewodów zasilających, w milimetrach, na których instaluje się hydranty 
wewnętrzne i zawory 52, wynosić będą co najmniej: 

 DN 25 - dla hydrantów 25;  

 DN 50 - dla hydrantów 33 i 52;  

 DN 80 - dla zaworów 52 na nawodnionych pionach w budynkach wysokich 
i wysokościowych.  

Przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej będą wykonane jako 
obwodowe zapewniające doprowadzenie wody co najmniej z dwóch stron, z możliwością 
odłączania zasuwami lub zaworami tych poszczególnych części przewodów, w przypadku 
gdy:  
1) liczba pionów w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest większa niż 3; 

2) na przewodach rozprowadzających zainstalowano więcej niż 5 hydrantów wewnętrznych. 

12.12.2. System Sygnalizacji Pożaru 

 
W budynku wymagane jest i zostało przewidziane zastosowanie systemu sygnalizacji 

pożaru. Należy zapewnić ochronę całkowitą budynku.  
W budynku w części nadziemnej został przewidziany system sygnalizacji pożaru zapewniający 
ochronę całkowitą z monitoringiem do PSP. (Na kondygnacjach podziemnych system został 
przewidziany i zrealizowany jedynie lokalnie.) w ramach planowanej inwestycji przewidziano 
modernizację SSP z uwzględnieniem zapewnienia ochrony całkowitej w całym budynku.  

System sygnalizacji pożaru należy podłączyć do stacji monitoringu pożarowego 
z powiadomieniem PSP. 

Dźwiękowy system ostrzegawczy: 
W budynku w projekcie budowlanym zalecone zostało wyposażenie budynku w instalację 

rozgłoszeniową. z uwagi na aktualne wymagania budynek został wyposażony w trakcie 

użytkowania w dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO). w trakcie przebudowy system 

zostanie zmodernizowany w sposób zapewniający spełnienie stawianych mu wymagań. 

Stałe urządzenia gaśnicze: 
Instalacja tryskaczowa występuje w przestrzeniach stref pożarowych garaży. Jej 

funkcjonowanie i zakres prac związanych z przebudową budynku zostały opisane w projekcie 

budowlanym z 27.02.2019 roku. Kwestie związane z przebudową instalacji tryskaczowej 

nie dotyczą opracowywanej w projekcie zamiennym kondygnacji. 

12.12.3. Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. 

Scenariusz rozwoju zdarzeń dotyczący przebudowywanej kondygnacji objętej zamiennym 

projektem budowlanym znajduje się w części elektrycznej opracowania.  

Scenariusz pożarowy sterowania technicznymi urządzeniami zabezpieczeń 

przeciwpożarowych należy zaktualizować po zakończeniu realizacji. 

12.12.4. Urządzenia oddymiające 

Zgodnie z projektem budowlanym w budynku przewidziano oddymianie:  
• poziomych dróg ewakuacyjnych  
• garaży  
• maszynowni dźwigów  

Zgodnie z projektem budowlanym w budynku przewidziano zapobieganie zadymieniu:  
• klatek schodowych  
• przedsionków przeciwpożarowych  
• dźwigu dla straży pożarnej  
• holi windowych  
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Informacje dotyczące zmian w zakresie instalacji wentylacji oddymiającej znajdują się w części 
branżowej – projekt instalacji sanitarnych 
 

12.12.5. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
W budynku wymagane jest i przewidziane zostało wykonanie prawidłowo działającego 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Projektowane elementy niniejszego opracowania 

nie powodują zmian w stosunku do zapisów projektu budowlanego z 27.02.2019r. 

 
12.12.6. Dźwig dla straży pożarnej 

W budynku zgodnie z projektem budowlanym przewidziano dostosowanie jednego dźwigu do 
potrzeb straży pożarnej. Dźwig ten został wyposażony w system zapobiegania zadymieniu 
oraz tryb jazdy specjalnej. Dźwig dostępny jest z holu windowego wyposażonego w system 
zapobiegania zadymieniu.  
Istniejący dźwig nie zapewnia spełniana aktualnych wymagań dźwigu dla ekip ratowniczych 

w rozumieniu przepisów techniczno – budowlanych oraz polskich norm. z uwagi na brak 

możliwości dostawania dźwigu w pełni do wymagań przepisów technicznych proponuje się 

umożliwienie użytkowania dźwigu wykonanego zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym, 

(zgodnie z zaleceniami ekspertyzy oraz jej aktualizacji). 

12.12.7. Oświetlenie awaryjne 

W budynku zgodnie z projektem budowlanym przewidziano wykonanie oświetlenia 
awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) w przestrzeni klatek schodowych, garaży oraz 
dróg komunikacji ogólnej (korytarzy) oraz otwartych przestrzeni biurowych. W ramach 
modernizacji instalacja oświetlenia awaryjnego zostanie dostosowana do nowych aranżacji. 
Dodatkowo zapewniony zostanie poziom natężenia światła wyższy od wymaganego 
(rozwiązania zastępcze i zamienne).  
Budynek zostanie wyposażony w instalacje oświetlenia awaryjnego oraz oznakowany 

podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać 

przez co najmniej 2 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego (rozwiązanie zastępcze 

i zamienne). Oświetlenie awaryjne należy zaprojektować oraz wykonywać zgodnie z Polskimi 

Normami na etapie przygotowywania projektu wykonawczego branży elektrycznej. 

Projektowane elementy nie powodują zmian w odniesieniu do zapisów wprowadzonych 

w projekcie budowlanym z 27.02.2019r.  

12.13.  System zasilania 

Dla budynku jest zapewnione zasilanie z dwóch niezależnych, samoczynnych źródeł 
energii elektrycznej.  
Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej 

„zespołami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami 

służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii 

elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania 

urządzenia. Ocena zespołów kablowych w zakresie ciągłości dostawy energii elektrycznej lub 

przekazu sygnału, z uwzględnieniem rodzaju podłoża i przewidywanego sposobu mocowania 

do niego, powinna być wykonana zgodnie z warunkami określonymi w Polskiej Normie 

dotyczącej badania odporności ogniowej. Zespoły kablowe umieszczone w pomieszczeniach 

chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi powinny być odporne na 

oddziaływanie wody. Jeżeli przewody i kable ułożone są w ognioochronnych kanałach 

kablowych, to wówczas wymaganie odporności na działanie wody uznaje się za spełnione. 

Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń alarmu pożaru, oświetlenia 
awaryjnego i łączności powinny mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego do 
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działania tych urządzeń, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej metody badań 
palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach 
zabezpieczających.  
Zespoły kablowe powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie nie 
nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana 
oddziaływaniami elementów budynku lub wyposażenia.  

12.14. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy  

Budynek zostanie wyposażony w gaśnice proszkowe przenośne typu ABC spełniające 
wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN) oraz gaśnice 
śniegowe 5dm3 przy rozdzielniach elektrycznych oraz wybranych urządzeniach technicznych 
zgodnie z projektem oznakowania i wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy opracowanym 
na etapie projektów wykonawczych .  
Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach musi 
przypadać na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej w części nadziemnej budynku.  
Gaśnice powinny być rozmieszczone na każdej kondygnacji, tak aby dojście do gaśnicy 
z każdego miejsca w obiekcie nie przekraczało 30m. Powinien być zapewniony dostęp do 
gaśnic o szerokości co najmniej 1m. 
 

12.15.  Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Dla przedmiotowego obiektu zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru 

wynosi 20 dm3 /s. Ilość taka jest zapewniona przez sieć zewnętrzną przeciwpożarową – dwa 

nadziemne hydranty 80mm na wodociągu DN150. Hydranty zlokalizowane są od południowej 

i zachodniej strony budynku w odległości 5 – 75 m od budynków, nie dalej niż 15 m od drogi 

pożarowej. Odległość pomiędzy hydrantami nie przekracza 150 m.  

Projektowane elementy nie wprowadzają zmian w tym zakresie. 

12.16. Drogi pożarowe 

Projektowane elementy nie wprowadzają zmian w zakresie istniejących dróg 
pożarowych. 

13. Instalacje sanitarne  

Zagadnienia dotyczące instalacji sanitarnych projektowanej przebudowy zostały opisane 
w części branżowej opracowania. 

14. Instalacje elektryczne 

Zagadnienia dotyczące instalacji elektrycznych projektowanej przebudowy zostały opisane 

w części branżowej opracowania. 

15. Wytyczne projektowe dla nowo aranżowanych przestrzeni w budynku 

W chwili obecnej budynek jest aranżowany na potrzeby jednego użytkownika – właściciela – 

Instytut Pamięci Narodowej.  

W przypadku wprowadzania zmian w istniejącą tkankę w zakresie aranżacji lub w przypadku 

podnajmu użytkowanej powierzchni najemcom, należy zapewnić spełnienie wymagań 

opisanych w niniejszej dokumentacji, w ekspertyzie dotyczącej ochrony przeciwpożarowej 

wraz z postanowieniami Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży 

Pożarnej, oraz w projekcie budowanym z dn. 27.02.2019 roku wraz z jego załącznikami. 

Właściciel/administrator budynku umieści w Podręczniku Najemcy odpowiednie informacje 

w tym zakresie: 
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 Wyposażenie drzwi przeciwpożarowych i ewakuacyjnych w samozamykacze  

 Dostosowanie oświetlenia awaryjnego w przestrzeniach biurowych typu open 

space do następujących wymagań: awaryjne oświetlenie ewakuacyjnie powinno 

działać przez co najmniej 2 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego oraz 

zapewnić natężenie światła na poziomie min 5 lx w osi drogi ewakuacyjnej 

 Dostosowanie systemu zabezpieczeń przed zadymianiem do wymagań nowo 

projektowanych aranżacji  

 Materiały i wyroby łatwo palne (sufity podwieszane, okładziny ścian, wykładziny) 

zostaną usunięte lub wymienione na materiały spełniające aktualne wymogi 

w zakresie palności i dymotwórczości, potwierdzone odpowiednią dokumentacją 

i atestem 

 Podział powierzchni pięter 1-10 na dwie części przegrodami z drzwiami 

dymoszczelnymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa ewakuacji oraz prowadzenia 

działań ratowniczych 

 Wydzielenie przestrzeni zajmowanych przez odrębnych najemców lub 

stanowiących niezależne lokale ścianami w klasie odporności ogniowej EI60 

 Wydzielenie przestrzeni zajmowanych przez odrębnych najemców lub 

stanowiących niezależne lokale ścianami w klasie odporności ogniowej REI120 

z drzwiami EI60 w celu spełnienia wymagań w przypadku ewakuacji do przestrzeni 

lokalu sąsiedniego 

 Dostosowanie systemów SSP i DSO do potrzeb nowoprojektowanych aranżacji 

 Wymiana przewodów i kabli występujących w systemach zasilania instalacji 

i urządzeń przeciwpożarowych występujących w przestrzeniach najmu. 

Dopuszcza się pozostawienie kabli występujących w przestrzeniach technicznych, 

jeśli te nie podlegają przebudowie.  
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16. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

OBIEKT:  BUDYNEK BIUROWY- NEPTUN (w kompleksie budynków EMPARK 

Mokotów Business Park) 

 ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa; 

 działka nr ew. 30, obręb 146505_8.0809, jednostka ewidencyjna: Mokotów 

 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XVI 

TYTUŁ:  PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ w CZĘŚCI 

NADZIEMNEJ BUDYNKU BIUROWEGO. 

INWESTOR: Instytut Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

 Polskiemu 

 ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa  

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Bożena Oleś 

upr. nr: 25/03/SLOKK do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

architektonicznej 

16.1. Podstawa opracowania 

 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, dz. U. Nr 12, poz. 1126. 

 RMBiPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, dz. U. Nr 13, poz. 93. 

 RMPiPS z dn. 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

 RMPiPS z dn. 08.02.1994 w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
polskich norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dz. U. 
R 37, poz. 138. 

16.2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 

Projekt swoim zakresem obejmuje kondygnację dziesiątą – piętro +9. 

Szczegółowy zakres projektu zaznaczony jest na rysunkach architektonicznych. 

W zakres projektu wchodzi: 

 demontaż istniejących ścian działowych oraz sufitów podwieszanych  

 demontaż istniejących szklanych ścianek i drzwi 

 demontaż istniejącej wykładziny i istniejących posadzek 

 montaż nowych ścian działowych w technologii ścianek g-k 

 wykonanie nowego sufitu g-k i/lub modułowego 

 montaż projektowanych drzwi  

 malowanie istniejących i projektowanych ścian 

 białe montaże w toaletach 

 wykonanie elektrycznych instalacji awaryjnych i podświetlanych znaków 

ewakuacyjnych wskazujących kierunki ewakuacji 
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 modernizacja systemów SSP i DSO  

 usunięcie lub wymiana materiałów i wyrobów łatwo palnych występujących na drogach 

komunikacji ogólnej (sufity, okładziny ścian) na materiały spełniające aktualne wymogi 

w zakresie palności i dymotwórczości, potwierdzone odpowiednią dokumentacją 

i atestem  

 usunięcie lub wymiana materiałów o niepotwierdzonej klasyfikacji ogniowej (sufity, 

okładziny ścian), występujących na drogach ewakuacyjnych na materiały spełniające 

aktualne wymagania w zakresie palności i dymotwórczości 

 wykonanie w obrębie dróg ewakuacyjnych, oświetlenia awaryjnego zapewniającego 

natężenie światła na poziomie min. 5lx w osi drogi ewakuacyjnej z podtrzymaniem 

przez co najmniej 2 godziny  

 dostosowanie instalacji hydrantowej do aktualnych wymagań technicznych  

 wykonanie przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 

(ścianach i stropach), które powinny mieć klasę odporności (EI) wymaganą dla tych 

elementów 

 wykonanie na przewodach wentylacyjnych klap przeciwpożarowych w elementach 

oddzielenia przeciwpożarowego (ścianach i stropach), które powinny mieć klasę 

odporności ogniowej (EIS) wymaganą dla tych elementów 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby 

uprawnionej. 

16.3. Kolejność realizacji poszczególnych robót 

Wszystkie elementy przebudowy realizowane równocześnie z zachowaniem kolejności 

robót wynikającej z technologii wykonywania. 

16.4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Przebudowa obejmuje kondygnacje nadziemne. Zakres prac związanych z opracowaniem 

projektu zamiennego dotyczy piętra +9. 

16.5. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W niniejszym projekcie nie przewiduje się ingerencji w istniejący stan zagospodarowania 

działki, układ komunikacyjny i sieci uzbrojenia terenu. 

16.6. Zagrożenia w czasie wykonywanych robót budowlanych 

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia związane 

z prowadzeniem następujących robót: 

 montaż i demontaż typowych rusztowań - możliwość upadku z wysokości, możliwość 

przygniecenia ciężkimi elementami; 

 demontaż i montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji - możliwość upadku z wysokości, 

możliwość przygniecenia ciężkimi elementami, możliwość uszkodzeń i skaleczeń 

w kontakcie z ostrymi krawędziami i narzędziami; 

 roboty wykończeniowe: posadzki, montaż okładzin ściennych, montaż sufitów 

podwieszanych - możliwość upadku z wysokości, możliwość przygniecenia ciężkimi 
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elementami, możliwość uszkodzeń i skaleczeń w kontakcie z ostrymi krawędziami 

i narzędziami; 

 wymiana oświetlenia (instalacja elektryczna) - możliwość porażenia prądem. 

 Wymiana istniejących elementów instalacji elektrycznych (przewody) – możliwość 

porażenia prądem 

16.7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników i zapobiegania 

niebezpieczeństwom 

 

Kierownik robót zobowiązany jest do opracowania planu „bioz”, zgodnie z art. 21a 

prawa budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu robót i harmonogramu 

realizacji prac budowlano-montażowych. 

Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 

technicznej, w tym osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 

Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych należy przeprowadzić 

wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „bioz” zgodnie z RMI z dn. 

06.02.2003 r. 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach 

okresowych szkoleń bhp, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed 

przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy 

przeprowadzić indywidualny instruktaż dotyczący wykonywanych czynności. 

Przed dopuszczeniem do robót Wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć w odzież 

roboczą i ochroną pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice 

ochronne), z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, 

porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub 

innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy stosować 

przewidziane w robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia 

powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. 

W czasie trwania robót należy codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na 

budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia 

robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń. 

Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów 

telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także 

apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych. 

Na obszarze prowadzenia robót powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze 

(gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze). 

Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd dla 

wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać, a tym 

bardziej wykorzystywać na cele składowania.  Muszą być w każdej chwili dostępne. 

16.8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 
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Robotami, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości są prace 

na rusztowaniach. Należy stosować wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. 

Na rusztowaniach należy stosować siatki zabezpieczające rusztowania, a także w bezpieczny 

sposób transportować materiały oraz nowe elementy, a także elementy demontowane (np. 

rozbierane rusztowania). 

W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika robót, 

należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów robót budowlanych oraz 

wszelkich innych robót wynikających z opracowanego przez osobę koordynującą budowę 

„projektu organizacji placu budowy” - robót , których nie można określić na obecnym etapie, a 

które będą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.  

Osoba będąca autorem planu bioz opracowanego na podstawie niniejszej 

„informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” powinna zweryfikować 

powyższą listę rodzajów robót budowlanych w oparciu o zakładany harmonogram 

prowadzenia robót i powinna potwierdzić lub wykluczyć zaistnienie powyższych 

zagrożeń, a także uzupełnić powyższą listę o niewymienione na niej zagrożenia 

przewidywane przez nadzór robót, których nie można określić na obecnym etapie. 
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17. Cześć graficzna 


