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1.

1.1.

ST.00 - WYMAGANIA OGOLNE
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia:
BUDYNEK BIUROWY dla IPN, oddziat w Lublinie

Lublin ul. Szewska / Wodopojna, dz. nr 54/12, 55/5 i 55/7 oraz 46/1, 48/2, 55/6, 56/1 obreb 36 Lublin

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

Inwestor:
Instytut Pamieci Narodowej, KSZpNP, pl.Krasinskich 2/4/6, 00-207 Warszawa

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania, a

nastepnie odbioru wszelkich rob6t zwigzanych z realizacjg inwestycji okreslonej w pkt. 1.1.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja

Niniejsza specyfikacja obejmuje prace ogolnobudowlane, w ramach ktérych planuje sie m.in.:
« rozbiorke istniejgcych obiektow i wycinke drzew kolidujgcych w inwestycja,

* wzniesienie stanu surowego nowego budynku,

« wykonanie warstw dachowych i elewaciji,

» wykonczenie wewnetrzne budynku,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Niezaleznie od robo6t podstawowych, w ramach realizacji niniejszej inwestycji zajdzie
koniecznos¢ wykonania robdt tymczasowych i towarzyszacych. Oferenci na bazie dokumentaciji
projektowej, wizji lokalnej, doswiadczenia, wilasnych mozliwosci sprzetowych itp. powinni
przewidzie¢ i uwzgledni¢ w swoich ofertach wszystkie te prace, tj. rowniez te, ktérych nie

opisano odrebnie, a ktére mogtyby mie¢ wptyw na koszt i termin realizacji niniejszej inwestyciji.

Robotami tymczasowymi bedg m.in.:
- wykonywanie ogrodzenia i zaplecza budowy,
- wykonywanie podtgczen medialnych na potrzeby budowy,
- wykonywanie rusztowan,
- wykonywanie szalunkow,

- montaz dzwigéw, podnosnikow itp.

Pracami towarzyszacymi bedg inne prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych,
niezaliczane do robét tymczasowych, w tym:

- tyczenie,

- sprzatanie,

- inwentaryzacja powykonawcza,
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1.5.

1.6.

- kompletowanie dokumentéw,

- szkolenie personelu.

Informacja o terenie budowy

Dokumentacja projektowa poza opisem prac do wykonania przedstawia opis stanu istniejgcego.
Oferentom zaleca sie zapoznanie sie zaréwno z dokumentacjg projektowg jak tez z miejscem
przysztej budowy, w celu oceny czy w tzw. miedzyczasie stan istniejgcy nie ulegt zmianie.
Niedokonanie wizji lokalnej nie wyklucza Oferenta z udziatlu w przetargu, ale jednoczesnie nie

bedzie mogto by¢ podstawg do uznania jakichkolwiek roszczen.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

llekro¢ pojawiac sie bedg ponizsze okreslenia, nalezy je rozumie¢ nastepujgco:

« aprobata techniczna - niezalezna, pozytywna ocena techniczna wyrobu budowlanego, dla
ktérego nie okreslono stosownej normy, potwierdzajgca jego przydatno$¢ w okreslonych
warunkach do zamierzonego zastosowania w budownictwie,

« autor projektu — Remigiusz Smolik,

* BiOZ — bezpieczehstwo i ochrona zdrowia,

« BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy,

« budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu i czasie,

» budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, tunele, przepusty techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecoéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw skladajgcych sie na calo$¢ uzytkowa,

* budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

« certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke certyfikujgca, na
podstawie wykonanej przez te jednostke ocenie, potwierdzajgcy zgodnos$¢ wyrobu z
wymaganiami zasadniczymi odpowiednich norm lub aprobaty technicznej,

« deklaracja zgodnosci — dokument stanowigcy o$wiadczenie producenta, ze oferowany przez
niego wyrob jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi norm lub aprobaty technicznej i
dopuszczajgcy go do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby przed

wystawieniem deklaracji zgodnosci powinny byé poddane procedurze oceny zgodnosci i jesli
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wynika to z odrebnych przepiséw uzyskac certyfikat zgodnosci. Na wyroby posiadajgce
deklaracje zgodnosci naktadane jest oznaczenie CE.

* jego zgodno$¢ z odpowiednig normag lub aprobatg techniczng i dopuszczajgcy go do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie,

» dokumentacja - nalezy przez to rozumie¢ og6t dokumentdéw zwigzanych z inwestycja,

» dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiarow, a w przypadku realizacji metodg montazu - takze dziennik montazu,

» dokumentacja projektowa — zbiér opracowan wykonanych przez Projektanta,

« dokumentacja powykonawcza — czarno-biata kopia projektu z naniesionymi kolorem zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

« droga tymczasowa (montazowa) - specjalnie przygotowany obszar, przeznaczony do ruchu
pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane, przez okres ich wykonywania,

* dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét,

* etap — wymierna cze$¢ budowy, zdolna do spetniania przewidzianych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwa do oceny i ewentualnego odbioru,

« Generalny Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w kontrakcie jako
wykonaweca prac budowlanych,

* grupy, klasy i kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.

« Harmonogram - zestawienie okreséw wykonywania poszczegélnych etapéw budowy,

« informacja BiOZ — opracowanie informujgce o mozliwych zagrozeniach i sposobach ich
zapobiegania, na podstawie ktérego przygotowywany jest plan BiOZ,

« Inspektor Nadzoru Autorskiego — osoba fizyczna wyznaczona przez Projektanta do
zajmowania stanowiska w sprawach projektowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami,

* Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba fizyczna posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, wyznaczona przez Inzyniera Kontraktu lub bezposrednio
przez Zamawiajgcego, do zajmowania stanowiska w sprawach technicznych, zgodnie z
odpowiednimi przepisami,

« instrukcja bezpieczenstwa pozarowego - opracowanie przygotowane przez rzeczoznawce ds.
ppoz. na zlecenie Generalnego Wykonawcy, precyzujgce dobor i rozmieszczenie srodkow
ppoz. i znakéw informacyjnych, a takze opisujgce spos6b postepowania w przypadku
stwierdzenia zagrozenia, ze schematem drog ewakuacyjnych wigcznie,

e instrukcja obstugi, ew. techniczna lub eksploatacji — opracowanie przygotowane przez

producenta lub dostawce urzadzenia lub maszyny, okre$lajgce rodzaje i kolejnosé lub
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wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja obstugi bedzie réwniez skiadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

« Inwestor — osoba prawna lub fizyczna, dla ktorej realizowana jest inwestycja. Inwestor moze
wyznaczy¢ Zamawiajgcego, albo petic jego obowigzki samodzielnie,

* Inwestor zastepczy — osoba prawna lub fizyczna, powotana do reprezentowania Inwestora w
ramach realizacji inwestyciji,

* inwestycja (zadanie) - kompleksowa realizacja celu okreslonego w pkt. 1.1.

* Inzynier Kontraktu (Inzynier) — osoba prawna lub fizyczna, ktérej Zamawiajgcy powierzyt
nadzor nad prawidtowoscig procesu inwestycyjnego i ktéra w trakcie trwania robét
budowlanych, reprezentowa¢ bedzie interesy Zamawiajgcego w zakresie wynikajgcym z
udzielonego petnomocnictwa, w szczegdllnosci odpowiadaé moze za administrowanie
sprawami prawnymi, technicznymi i ekonomicznymi, w tym prowadzi¢ biezgcg kontrole
poprawnosci uzytych wyrobow, jakos¢ i ilosci wykonanych robot, bra¢ udziat w odbiorach
robét zakrywanych i zanikajgcych, przejsciowych i koncowych, a takze gwarancyjnych i
pogwarancyjnych, organizowaé narady robocze i w miare potrzeb zajmowac¢ stanowisko w
sprawach wymagajgcych decyzji lub spornych. W przypadku gdyby Inzynier Kontraktu nie
zostat ustanowiony, zapis ten nalezy odczytywac jako ,Zamawiajgcy”,

* istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego,

 Kierownik Budowy - osoba fizyczna wyznaczona przez Generalnego Wykonawce do
kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z odpowiednimi przepisami, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzone prace budowlane,

 kontrakt (umowa) — umowa wraz ze wszystkimi zalgcznikami, pomiedzy Generalnym
Wykonawcg, a Zamawiajgcym na realizacje inwestycji,

* kosztorys ,S$lepy” - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem),

* ksiega (rejestr) obmiardw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikéw.

* laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera lub Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych i robét.

« LEED - Leadership in Energy and Environmental Design — system certyfikacji dla
przedsiewzie¢ przyjaznych srodowisku,

» materialy — patrz wyroby budowlane,

e norma - dokument bedacy wynikiem normalizacji i standaryzacji, opublikowany przez
jednostke normalizacyjng i powszechnie dostepny. Stosowanie sie do norm jest dobrowolne,
chyba, ze dana norma zostala przywotana w dokumentacji projektowej lub niniejszej

specyfikacji, wowczas zapisy tej normy stajg sie obowigzkowe,
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norma europejska — norma kraju cztonkowskiego Unii Europejskiej, np. niemiecka (DIN)
e norma polska — PN — dokument o zasiegu krajowym, przyjety przez Polski Komitet

Normalizacyjny i oznaczony, na zasadzie wylgcznosci - symbolem PN,

norma polska przenoszaca norme zharmonizowang — PN-EN — dokument o randze normy,
przenoszacy norme zharmonizowang na zasieg krajowy,

* norma zharmonizowana — dokument przyjety przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)

oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy

europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne” (HD), niemajacy charakteru normy,

dopdki nie zostanie opublikowany w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej i nie zostanie

przeniesiony przez co najmniej jedno panstwo cztonkowskie Unii Europejskiej,

obiekt budowlany — budynek, budowla lub obiekt malej architektury wraz z instalacjami i

urzgdzeniami technicznymi oraz zagospodarowaniem terenu,

obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci

uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku,

obiekt tymczasowy - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, n.p.: obiekty

kontenerowe, barakowozy, pawilony, przekrycia namiotowe itp.,

obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym, na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

» Oferent - osoba prawna lub fizyczna, legalnie dzialajgca pod firmg majgcg odpowiednie

uprawnienia, doswiadczenie, potencjat kadrowy i ekonomiczny, uczestniczaca w przetargu

na wybor wykonawcy prac budowlanych,

oferta Wykonawcy — oferta jakg w przetargu na wybér Wykonawcy ztozyt wybrany Oferent,

organ samorzgdu zawodowedo - nalezy przez to rozumieé organ okre$lony w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
* plac budowy — dziatka lub dziatki, co do ktérych Inwestor posiada tytut prawny pozwalajgcy na
wykonywanie prac budowlanych, przeznaczony na realizacje inwestycji,
* plan BiOZ — opracowanie informujgce o realnych zagrozeniach i sposobach ich zapobiegania,
« podioze - grunt rodzimy lub nasypowy, znajdujgcy sie ponizej robét budowlanych,
 polecenie - wszelkie wytyczne i obostrzenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
Kontraktu lub Inspektora nadzoru inwestorskiego czy autorskiego, a takze nakazy i zakazy
przedstawicieli organdéw kontrolujgcych budowe, dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
» pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

« prace budowlane — patrz roboty budowlane,
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* prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych,

* projekt — patrz dokumentacja projektowa,

* projekt budowlany (P.B.) — projekt schematyczny, stuzacy glownie celom formalno-prawnym
zwigzanym z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, zawierajgcy wszelkie
uzgodnienia, postanowienia i decyzje administracyjne,

« projekt wykonawczy (P.W.) — opracowanie uzupetniajgce i uszczegoétawiajgce zatozenia
przyjete w Projekcie Budowlanym, w zakresie i stopniu dokladnosci niezbednym do
sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego i przygotowania oferty przez
Oferentow,

* projekt warsztatowy — opracowanie uzupehiajgce i uszczegotawiajgce Projekt Wykonawczy,
zawierajgce rysunki detali, opracowane w takim stopniu dokfadnosci, aby umozliwi¢
jednoznaczne odczytanie i sprawng realizacje robot budowlanych,

« projekt montazowy — zestawienie elementéw sktadowych i opis sposobu montazu elementéw
przygotowywanych niezaleznie od budowy,

* Projektant — nalezy przez to rozumie¢ osobe prawng lub fizyczna, wzglednie zespo6t oséb
biorgcy udziat w przygotowaniu dokumentacji projektowej, reprezentowany przez autora
projektu,

* przebudowa - wykonywanie robdét budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana
parametréw uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢,
dtugosé, szeroko$¢ badz liczba kondygnacii,

* przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegoétowy opis, oraz wskazaniem szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych,

* przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno rzeka itp.

» przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurociag itp.

* przetarg — procedura wytonienia sposrod Oferentéw przysziego Generalnego Wykonawcy
prac budowlanych,

 recycling - odzysk, ktéry polega na powtdérnym przetwarzaniu substancji lub materiatow
zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiatu o
przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym tez recykling organiczny, z

wyjatkiem odzysku energii,
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rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych,

remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajgcych

na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

roboty — patrz roboty budowlane,

roboty budowlane — prace polegajace na wznoszeniu, przebudowywaniu, rozbudowywaniu,
nadbudowywaniu, odbudowywaniu, montazu i remoncie, a nawet rozbiérce obiektu

budowlanego,

roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania

pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieh scalenia,

roboty zabezpieczajgce — prace wykonywane doraznie w celu zabezpieczenia elementéw lub

calej budowy do czasu podjecia ostatecznych decyzji,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t (STWIOR) lub w skrécie specyfikacja
techniczna ( ST ) — opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie wiasciwosci

wyrobéw budowlanych, sposobu wykonania rob6t oraz oceny prawidtowosci wykonania.

teren budowy - przestrzen, w obrebie ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z

przestrzenig zajmowang przez zaplecze budowy,

teren zamkniety - nalezy przez to rozumiec teren, o ktérym mowa w odrebnych przepisach,

tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z
gruntem, jak: barakowozy, obiekty kontenerowe, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i

wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,

umowa — patrz kontrakt,

urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu

Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

ustalenia techniczne — rozwigzania podane w dokumentacji projektowej, rozporzadzeniach,

normach, aprobatach technicznych, wytycznych i specyfikacjach technicznych,

ustawa — aktualna (obowigzujgca) ustawa ,,Brawo Budowlane”,

« wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ jednostki administracji panstwowej lub lokalnej,
wilasciwe do rozpatrzenia danej sprawy, w szczegélnosci przedstawicielstwa nadzoru
architektoniczno-budowlanego i organy specjalistycznego nadzoru budowlanego,

» wspolny stownik zamowien — Unijny system klasyfikacji produktow, ustug i robot, oparty na
kodach CPV,

« Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie jako wykonawca okreslonych

prac,
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1.7.

« wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,

» Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna dziatajgca na zlecenie Generalnego Wykonawcy,
na jego koszt i odpowiedzialno$g,

» zadanie budowlane - czesS¢ inwestycji, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

» Zamawiajgcy — osoba prawna lub fizyczna, powotana do wytonienia Generalnego Wykonawcy
i podpisania z nim umowy. W przypadku gdyby Zamawiajgcy nie zostat ustanowiony,
sformutowanie to nalezy rozumiec jako Inwestor.

» zgodnos$¢ rob6t — realizacja w petni odzwierciedlajgca zatozenia podane w dokumentacji,
ewentualnie odbiegajgca od nich z dopuszczalng w STWIOR tolerancja, a jesli tolerancja nie
zostata okreslona, w przedziale przyjmowanym zwyczajowo dla tego rodzaju robot.

* znak B — oznaczenie wyrobu budowlanego, potwierdzajgce ze dany produkt przeszedt
pozytywng kontrole niezaleznej, kompetentnej i obiektywnej jednostki certyfikujgcej, w
ramach dobrowolnej certyfikacji wyrobow zgtaszanych przez producentéw. Wyrdb
oznaczony tym znakiem to wyrob bezpieczny w uzytkowaniu, nowoczesny, przyjazny
$rodowisku naturalnemu, wzbudzajgcy zaufanie odbiorcy,

* znak CE — oznaczenie wyrobu budowlanego, umieszczane na produkcie, majgce forme
deklaracji producenta, ze dany wyr6b spetnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejscia”
Unii Europejskiej (UE). Dyrektywy te dotyczg zagadnieh zwigzanych z bezpieczehAstwem
uzytkowania, ochrong zdrowia i ochrong srodowiska, okreslajg zagrozenia, ktére producent
powinien wykry¢ i wyeliminowa¢. Zatem, producent oznaczajgc swoj produkt znakiem CE
deklaruje, ze produkt ten nie zagraza zdrowiu, ani nie jest szkodliwy dla $rodowiska

naturalnego, nie tylko w postaci gotowej, ale réwniez na wszystkich etapach wytwarzania,

Podwykonawcy

Jezeli Kontrakt dopuszcza Podwykonawcéw, to mogg oni wejsé na plac budowy dopiero po
akceptacji Inzyniera. Generalny Wykonawca musi przed zatrudnieniem podwykonawcow
przedstawi¢ ich liste i uzyska¢ zgode Inzyniera na ich zatrudnienie, chyba Zze kontrakt
przewiduje inaczej. Ponadto Generalny Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie umoéw z
podwykonawcami i na biezgco dostarczat bedzie kopie faktur i dowody terminowej ich zapfaty.
Generalny Wykonawca odpowiada przed Zamawiajgcym za rozliczenie sie ze swoimi
podwykonawcami. W przypadku naleznego, a niewyptaconego wynagrodzenia Zamawiajacy
bedzie mial prawo (ale nie obowigzek) wyptaci¢ wynagrodzenie bezposrednio podwykonawcy,

obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy.
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1.8.

1.9.

1.10.

Koordynacja

Generalny Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z catoscig dokumentacji. Odpowiada on
réwniez za to, aby z caloscig dokumentacji, a nie tylko przez siebie wykonywanym frontem
robot, zapoznali sie wszyscy jego Podwykonawcy. Efekty pracy lub wytyczne jednego zespotu,
moga mie¢ bowiem ogromne znaczenie dla dziatan lub zaniechan innych.

Generalny Wykonawca powinien ustali¢ zasady wspotpracy wszystkich swoich pracownikw i
Podwykonawcow. Generalny Wykonawca odpowiada za ustalenie kolejnosci prac i zasad
wykonywania elementéw wspdinych dla réznych rodzajow robét. Np. montujgc instalacje do
stropu nalezy zaczaé od instalacji najwyzej potozonej i stopniowo przechodzi¢ nizej,
wstrzymujac, jesli jest taka potrzeba, montaz poszczegdélnych instalacji, do czasu ukohczenia

montazu innych, na tym samym poziomie.

Dokumentacja

W ramach przetargu Oferentom udostepniona bedzie decyzja o pozwoleniu na budowe wraz ze
stanowigcym do niej zatgcznik projektem budowlanym i informacjg BiOZ, komplet specyfikacji
technicznych i jesli byt wykonywany, komplet projektéw wykonawczych. Jesli oferencie nie
otrzymajg projektu wykonawczego, to w ofercie uwzglednig koniecznos¢ jego wykonania i
uzgodnienia z Projektantem. Jesli Zamawiajacy tak zadecyduje, to Oferenci otrzymajg réwniez
przedmiary rob6t. Przedmiar nalezy traktowac¢ jako materiat pogladowy dla Zamawiajgcego,
ktory moze chcie¢ zna¢ koszty poszczeg6lnych pozycji. Przedmiaru w zadnym wypadku nie
nalezy traktowac jako petnego zakresu prac do wyceny. Oferta powinna bowiem odzwierciedla¢
koszt i termin realizacji inwestycji okre$lonej projektem i specyfikacjg techniczng. Oferenci
bezwzglednie powinni zapoznaé¢ sie z otrzymanymi materiatami, a wszelkie watpliwosci lub
uwagi wyjasni¢ jeszcze na etapie przetargu, gdyz ewentualne niejednoznacznosci bedag
interpretowane na korzy$¢ Zamawiajgcego. Ztozenie oferty w ramach niniejszego przetargu

réwnoznaczne jest z przyjeciem otrzymanej od Zamawiajgcego dokumentacji bez uwag.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce winny byé wyraznie oznaczone nazwa
przedmiotu zamowienia i na tyle szczegblowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sklad umowy. Wszelka wykonana przez Wykonawce
dokumentacja podlega uzgodnieniu z Projektantem, a nastepnie przediozona bedzie

Inzynierowi do zatwierdzenia.

Przygotowanie przez Wykonawce nizej wymienionych dokumentéw nie bedzie miato wptywu na
kwote kontraktu, a wszelkie wynikajgce z nich koszty ponoszone bedg wylgcznie przez

Wykonawce.

1.10.1. Dokumenty niezbedne przed przystgpieniem do prac:

» harmonogram robét i finansowania (jesli nie byt czescig kontraktu),
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 program zapewnienia jakosci (PZJ),
« plan gospodarki odpadami,

* plan BiOZ,

« projekt organizacji Placu Budowy,

« projekt tymczasowej organizacji ruchu,

1.10.2. Dokumenty niezbedne w trakcie trwania budowy:
* projekty wykonawcze (jesli nie byly przekazane przez Zamawiajgcego),
* projekty warsztatowe,
* projekty montazowe,

« projekty rob6t tymczasowych (projekty rusztowan, szalunkéw, itp.)

1.10.3. Dokumenty niezbedne po zakohczeniu budowy:
» dokumentacja powykonawcza,
« instrukcja bezpieczehstwa pozarowego,
« instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementéw robét, wigczajgc w to urzadzenia i

systemy, a takze programy komputerowe.

1.10.4. Ponadto Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni niezbedna liczbe:
- dziennikéw budowy,
- dziennikbw montazu,
- ksigzek obmiaru,

- tablic informacyjnych

1.11. Teren budowy

1.11.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze protokolarnie Generalnemu
Wykonawcy plac budowy, decyzje o pozwoleniu na budowe oraz dokumentacje projektowa, a
takze informacje BiOZ i komplet specyfikacji technicznych. Kopia mapy zasadniczej i kopie
wszelkich warunkow, uzgodnien, postanowien i innych dokumentéw niezbednych do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe wpiete beda do projektu budowlanego.
Od chwili przejecia na Wykonawcy spoczywa¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ochrone placu

budowy i przekazanych dokumentow.

1.11.2. Zabezpieczenie Placu Budowy
Od chwili przekazania placu budowy, az do momentu podpisania bezusterkowego protokotu
przyjecia robdt, na Wykonawcy spoczywac bedzie odpowiedzialnos¢ za wszelkie czynnosci
badz zaniedbania zwigzane z budowg. Na czas wykonywania robét budowlanych Wykonawca

ogrodzi teren budowy oraz dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
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urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zadaszenia chodnikéw, zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnalizacje regulujgca ruch itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo ludzi i mienia.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera. Jezeli teren, na ktérym
wykonywane beda roboty nie moze by¢ z jakis wzgledéw ogrodzony, Wykonawca na swdj koszt
zapewni jego staty dozor.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposoéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera i bedzie
zawierata informacje dotyczace kontraktu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Na czas budowy nalezy zamontowa¢ w widocznym miejscu, od strony drogi publicznej, na
wysokosci nie mniejszej niz 2m tablice informacyjna, zawierajgca m.in. numery telefonéw
alarmowych oraz ogtoszenie dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zawierajgce dane
n.t. przewidywanego terminu rozpoczecia i zakohczenia wykonywania rob6t budowlanych,
maksymalnej liczby pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczeg6inych okresach, oraz
informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wlgczony w cene umowng.

1.11.3. Zaplecze Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie zaplecze budowy dla
0s06b i mienia na placu budowy, a takze niezbedne pomieszczenia sanitarne i socjalne.
Ponadto Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ pomieszczenia umozliwiajgce odbywanie sie
spotkan roboczych, tj. co najmniej jedno pomieszczenie o powierzchni min.30~40m?
wyposazone w stot konferencyjny i min. 10 krzeset oraz miejsce dla sekretarza z komputerem z
zainstalowanym oprogramowaniem Microsoft Windows i Microsoft Office (w tym Microsoft
Outlook, Word i Excel), z podtgczeniem do rzutnika multimedialnego, drukarki A4 i A3 (w
oddzielnym pomieszczeniu). W pomieszczeniu tym powinien by¢ tez aparat telefoniczny
umozliwiajgcy gtosng rozmowe konferencyjng i internet bezprzewodowy (wi-fi). Pomieszczenie
to powinno byé zamykane i mozliwie wyciszone (oddalone od innych gtosnych stref budowy),
przystosowane do zaciemnienia i klimatyzowane. W sasiedztwie sali narad powinien by¢ tez
oddzielny pokdj z regatem na dokumentacje, stotlem do jej przegladania i kserokopiarkg formatu
A3 oraz aneks kuchenny z ekspresem do kawy, czajnikiem elektrycznym i kuchenkag
mikrofalowa, a takze odrebny wezet sanitarny.
Wszystkie urzadzenia beda sprawne, a drukarki i xero bedg miaty zawsze zapas papieru.
Wszystkie pomieszczenia uzytkowe bedg mialy niezbedng instalacje elektryczng i
o$wietleniowg oraz grzewczg, a pomieszczenia sanitarne dodatkowo wodng i kanalizacyjng. Dla

uczestnikéw spotkan wykonawca zapewni parking dla min. 5 samochod6éw osobowych.
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1.11.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdét, Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel byt odpowiednio przeszkolony, stosowat sie do przepiséw BHP i nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Kilkukrotne zwrdcenie uwagi przez Inzyniera na famanie powyzszych
przepiséw moze by¢ podstawg do nalozenia na Wykonawce kary finansowe;j.
Wykonawca zadba aby po kazdej zakonczonej czynnosci i po kazdym zakohczonym dniu pracy,
pracownicy posprzatali po sobie miejsce pracy, zabezpieczajgc sprzet i usuwajgc wszystkie
odpady.
Wykonawca jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
Roboét, planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robot budowlanych.
Na czas prowadzenia Robot Wykonawca zapewni apteczke pierwszej pomocy oraz bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz jg wizytujgcych.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa

okreslonych powyzej, sg uwzglednione w ofercie Wykonawcy.

1.11.5. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw, zalecen i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i autorskich. Wykonawca bedzie w pehni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymogéw prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub technologii oraz korzystania z cudzej wlasnosci intelektualnej (w
tym na wszystkich znanych polach eksploatacji okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i o prawach pokrewnych).

W zwigzku z tym Wykonawca w sposOb ciggly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich

dzialaniach, przedstawiajgc kopie licencji, zezwolen i inne stosowne dokumenty.

1.11.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Rob6t.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca
przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim organem plan gospodarki
odpadami w okresie trwania budowy oraz bedzie dysponowa¢ umowg na ich wywoz i
sktadowanie. Plan gospodarki odpadami powinien uwzglednia¢ réwniez przemieszczanie mas

ziemnych w obrebie budowy.

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 14



W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie niezbedne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy, w tym: opracuje i
uzgodni operat wodno-prawny w przypadku przepompowywania wody z wykopéw, opracuje i
uzgodni raport wptywu na Srodowisko w przypadku stosowania maszyn i urzgdzen
powodujgcych nadmierng emisje gazéw pytow lub hatasu,

c) bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub mienia, a wynikajgcych ze skazenia,

zapylenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,

2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem gleby oraz zbiornikow i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,
smarami itp.

» uszkodzeniem istniejgcej zieleni wysokiej i krzewow,

= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwoscig powstania pozaru.

3. wykonywanie wszystkich hatasliwych prac tylko w odpowiednich porach i terminach.

1.11.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji rob6t przez niego albo jego podwykonawcow.

1.11.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen nad, na i pod powierzchnig ziemi, takie
jak rurociggi, kable itp. Wykonawca uzyska od whascicieli tych instalacji potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcedo o ich lokalizacji. Wykonawca w czasie trwania budowy
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem wszystkich instalacji i
urzadzen na Placu Budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na, nad i pod powierzchnig ziemi, nawet jesli nie byly one
wskazane w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg na wszelkiego rodzaju Roboty, ktore
mogg by¢ konieczne w zwigzku z przetozeniem instalacji i urzadzen podziemnych na Placu

Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i whascicieli tych instalacji i urzagdzen o zamiarze rozpoczecia
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tych Rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

W przypadku gdy w obrebie budowy znalaztyby sie obiekty chronione, np. znaki geodezyjne,

Wykonawca zapewni ich ochrone, a zniszczone odtworzy lub naprawi na wiasny koszt.

1.11.9. Ochrona Robdét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie i ochrone Robo6t oraz za wszelkie materiaty
i urzadzenia uzywane do Robo6t od daty przejecia placu budowy do chwili wystawienia przez
Inzyniera Swiadectwa Przejecia Koricowego Robét. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do
chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia Koncowego Robot.

Inzynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba nalezyte
utrzymanie. W takim przypadku na polecenie Inzyniera Wykonawca powinien rozpoczg¢

Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin po otrzymaniu tego polecenia.

1.11.10 Ubezpieczenia

Wykonawca w trakcie kontraktu zobowigzany jest wykupi¢ ubezpieczenie:

- ochrony cywilnej (OC) i nastepstw nieszczesliwych wypadkow (NNW) — zaréwno
bezposrednio dla siebie jaki i swoich podwykonawcow,

- prowadzonej budowy od ognia i wszelkich zdarzen losowych. Wysoko$¢ ubezpieczenia
nalezy uaktualnia¢ stosownie do postepu rob6t (nie moze by¢ mniejsza niz aktualna
wartos¢ budowy)

- kontraktowe — dotyczgce jakosci i terminu wykonania budowy. Szczego6ty tego ubezpieczenia
powinny sie znalez¢ w kontrakcie.

Wszelkie polisy zabezpieczone bedg cesjg na rzecz Zamawiajgcego.

1.12. Dokumenty budowy

1.12.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Kierownik budowy jest odpowiedzialny
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wpisy do dziennika
budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa
ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy wpis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie wpisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym, jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc miedzy nimi, w
celu uniemozliwienia wprowadzania pézniejszych dopiskéw.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie

numerowane, oznaczane i datowane zaréwno przez Wykonawce jak i Inzyniera Kontraktu.
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W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

* data przejecia przez kierownika budowy terenu budowy;

« zatwierdzenie przez Inzyniera dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce,

« daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczeg6lnych elementow robdét;

* postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

« daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

« komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

« daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji

« robét z polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy

« daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,

« odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

* wyjasnienia, komentarze i sugestie kierownika budowy i kierownikéw robot;

« warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce

* wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych;

« dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji

* robét, szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie;

 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na

* budowie;

« dane na temat jakosci materiatdw, poboru prébek i wynikéw badan z

« okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

 wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaty

* przeprowadzone;

« inne istotne informacje o postepie robdt.

Generalny Wykonawca odpowiada za to aby wszystkie wpisy do dziennika budowy byly na
biezagco przedstawiane do wiadomosci Inzyniera Kontraktu. Niezaleznie od tego, informacja o
poczynionych wpisach do dziennika budowy musi trafi¢ do wiadomosci oséb, ktérych mogg

bezposrednio dotyczyc¢.

Kierownik budowy potwierdza¢ bedzie przyjecie polecenia wpisanego do dziennika budowy,

ewentualnie rzeczowo sie do niego odniesie.

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni niezbedng liczbe:
* dziennikow budowy;

* dziennikbw montazu;

* ksigzek obmiaru;

« tablic informacyjnych.
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1.12.2. Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych powyzej, dokumentami budowy beda tez:
a) dokumenty wchodzace w skiad umowy;
b) pozwolenie na budowe;
c) protokoly przekazania terenu budowy wykonawcy;
d) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno - prawne;
e) polecenia Inzyniera Kontraktu oraz protokoty ze spotkan i narad na budowie,
f)protokoty odbioru robot,
g) opinie ekspertéw i konsultantow,

h) korespondencja dotyczgca budowy.

1.12.3. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika Budowy, na terenie
budowy, we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda niezwlocznie dostepne do wglgdu dla Inzyniera Kontraktu i inspektorow

kontrolujgcych budowe w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

1.12.4. Harmonogram robot i finansowania

W pierwszej kolejnosci Generalny Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi
Kontraktu dyrektywny harmonogram rob6t i finansowania. Harmonogram ten, przy
uwzglednieniu rozwigzan wynikajgcych z dokumentacji projektowej i jakosci robét okreslonej w
specyfikacji, a takze przy uwzglednieniu wiasciwej kolejnosci i sposobu realizacji robét i
mozliwosci przerobowych Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, winien
zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w kontrakcie.

Dopiero po akceptacji tego harmonogramu, Wykonawca przedstawi szczegétowy harmonogram
robét i platnosci, stanowigcy uszczegotowienie harmonogramu dyrektywnego, obrazujgcy w
etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtownych obiektéw i zadan
kontraktowych. Harmonogram ten w miare postepu robdét bedzie potwierdzany przez Inzyniera,
badz aktualizowany przez Wykonawce, z tym, ze aktualizacja bedzie obowigzujgca dopiero po
zatwierdzeniu jej przez Inzyniera.

Modyfikacja harmonogramu mozliwa bedzie tylko i wylgcznie, gdy bedzie to wynika¢ z

koniecznosci i mozliwosci finansowych Zamawiajgcego.

1.12.5. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Wykonawca przed rozpoczeciem robét dostarczy Inzynierowi do zatwierdzenia szczegOly
swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.
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Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:

a) czes¢ og0llng opisujaca:

- organizacje placu budowy z uwzglednieniem ruchu na budowie,

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- bezpieczenstwo pracy, w tym sposoby kontroli zabezpieczen,

- higiene pracy, w tym sposoby kontroli porzadku na budowie,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw
Rob6t wraz z numerami telefonéw kontaktowych,

- sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji

Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

metode magazynowania materiatow,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposoéb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- sposoéb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczego6lnych elementow
Robat,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg

wymaganiom.

1.12.6. Dokumentacja powykonawcza
Uznaje sie, ze za przygotowanie dokumentacji powykonawczej odpowiedzialny bedzie
Wykonawca, ktéry powinien powierzy¢ to zadanie osobie do tego uprawnionej, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna powstawac na biezgco. W
tym celu Wykonawca zapewni 1 czarno - bialg kopie projektu, na ktorej zaznaczat bedzie
kolorem wszelkie ewentualne nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego zmiany. Kopia
ta bedzie zawsze dostepna dla Inzyniera Kontraktu i/lub Projektanta. Ponadto co najmniej raz w
miesigcu, osoba wyznaczona przez Wykonawce do wykonania dokumentacji powykonawczej,
przedstawi Inzynierowi pisemne oswiadczenie, ze wszelkie wykonane w tym miesigcu prace
zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg, ewentualnie, ze wszelkie zmiany w stosunku do
dokumentacji zostaly naniesione na dokumentacje powykonawcza. Inzynier Kontraktu ma

prawo powierzy¢ sprawdzenie prawdziwosci takiego oswiadczenia osobie trzeciej. W przypadku
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gdyby okazato sie, ze jakie$ prace zostaly wykonane niezgodnie z dokumentacjg i nie zostato
by to odnotowane w dokumentacji powykonawczej to koszt takiego sprawdzenia obcigzaé
bedzie Wykonawce.

Po zakonczeniu wszelkich rob6t budowlanych, kompletna dokumentacja powykonawcza

zostanie oficjalnie przekazana Zamawiajgcemu.

1.12.7. Instrukcja uzytkowania (eksploatacji i konserwacji) urzadzen
Generalny Wykonawca dostarczy, przed terminem wyznaczonego odbioru (czesciowego lub
koncowego) kompletng instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwaciji dla kazdego urzgdzenia
oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani przez Wykonawce producenci i / lub dostawcy, za$ wynikajgce stgd koszty
zostang uwzglednione w ofercie Wykonawcy.
Wszelkie braki stwierdzone przez Inzyniera w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez Wykonawce w ciggu 7 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
« strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
e spis tresci
« informacje o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, adres do korespondencji,
e gwarancje producenta,
« wykresy i ilustracje,
e szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukfadu,
» dane o osiggach i wielkosci nominalne,
e instrukcje instalacyjne,
e procedure rozruchu,
e opis wlasciwej regulaciji,
e procedury testowania,
« zasady eksploatacji,
* instrukcja wylgczania z eksploatacji,
* instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek,

«  opis $rodkéw ostroznosci,

Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawierac:

e szczegOtowe rysunki montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami
odnos$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwaciji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzgdzen

* instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardéw i zalecang czestotliwoscig
smarowania

 wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
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2.1.

2.2.

przedstawiciela producenta

* wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdéw sterujgcych i
alarmowych

« schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujgcych i
oswietleniowych.

Instrukcje muszg byé kompletne i uwzgledniaé calos$é urzadzenia, ukladéw sterujgcych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

WYROBY BUDOWLANE

Uwagi ogolne

Wszystkie wyroby jakie Wykonawca planuje uzyé do budowy muszg by¢é nowe,
petnowartosciowe, zdatne do uzycia w okresie budowy oraz przede wszystkim zgodne,
wzglednie rownowazne do tych przywotanych Dokumentacjg Projektowa.

Materialy dla ktérych odpowiednie przepisy lub normy przewidujg obowigzek posiadania
za$wiadczenia o jakos$ci, deklaracji zgodnosci lub atestu, muszg by¢ zaopatrzone przez ich
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na

zyczenie Inzyniera.

Zgodnos¢ wyrobdéw budowlanych z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng
Wiasciwosci wyroboéw budowlanych okreslone w dokumentacji projektowej sg uwazane za
wartosci docelowe i niezmienne, zwlaszcza niedopuszczalne bedzie:

e zmiana wymiaréw i to zarébwno jako zmniejszenie jak i zwiekszenie,

e zwiekszenie wagi,

» zwiekszenie zapotrzebowania (np. na energie elektryczng, ciepto, wode itp.)

e zmniejszenie wydajnosci (np. strumienia Swietlnego dla opraw oswietleniowych, sprezu

dla wentylatoréw, mocy dla grzejnikow itp.)

Jesli poszczegodlne specyfikacje techniczne dopuszczajg jakies jasno okreslone (wymierne)
tolerancje, to powyzsze zasady obowigzujg z uwzglednieniem tych tolerancji. Od powyzszych
zasad mozliwe jest rowniez indywidualne odstepstwo w zakresie dokonanych uzgodnien z
Projektantem, z tym, Zze odstepstwo takie moze wowczas wymagaé opracowania
alternatywnego projektu, z ktérego wynika¢ bedzie np. zgoda na zmniejszenie wydajnosci, ale
kosztem zwiekszenia ilosci. Koszty zarébwno opracowania zamiennego projektu, jak tez
wszelkich konsekwencji z tego plynacych obcigzajg w catosci Wykonawce. Ponadto,

niezaleznie od opinii Projektanta na rozwigzanie takie musi wyda¢ zgode Inzynier Kontraktu.

Poza wyrobami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Wykonawca ma prawo stosowania
wyrobow réwnowaznych, pod warunkiem jednak, ze uzyska od Projektanta potwierdzenie, ze

proponowany przez niego wyréb jest réwnowazny w stosunku do wyrobu okreslonego w
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2.3.

dokumentacji projektowej. W tym celu odpowiednio wczesniej Wykonawca zwrdéci sie pisemnie
do Projektanta, zataczajgc jednoczesnie, w formie tabelarycznej poréwnanie wlasciwosci
wyrobow podanych w dokumentacji projektowej i proponowanych przez niego jako zamiennik.
Poréwnanie takie powinno by¢ zaopatrzone w o$wiadczenie o prawdziwosci danych w nim
zawartych i czytelnie podpisane przez upowazniong do tego osobe. W razie potrzeby
Wykonawca dostarczy réwniez kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dane zawarte w
poréwnaniu, podpisane za zgodnos¢ z oryginalem i stanem faktycznym. Potwierdzenie
Projektanta o réwnowaznosci proponowanego przez Wykonawce zamiennika nie wymaga

zgody Inzyniera Kontraktu, chyba ze zapisy samego kontraktu okreslajg to inaczej.

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z dokumentdéw bedg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w samym Kontrakcie. W przypadku rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi
dokumentami Inzynier Kontraktu bedzie miat prawo interpretacji na korzys¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca nie bedzie mogt tez wykorzystywa¢ ewentualnych brakujgcych informacji. W
przypadku ujawnienia takiej sytuacji Inzynier Kontraktu zwrdci sie do odpowiedniej jednostki o
wyjasnienie, ewentualnie dostarczenie brakujgcych dokumentéw, a Wykonawca bedzie miat
obowigzek wykonania prac objetych tymi nowymi dokumentami, bez prawa dochodzenia

dodatkowego wynagrodzenia.

Zrédta uzyskiwania wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowywane i urzgdzenia do zainstalowania w trakcie
wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdinych
szczegobtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem
kazdego wyrobu budowlanego przewidywanego do wykonania robét budowlanych kierownik
przediozy szczego6towg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania tych wyrobdéw
budowlanych wraz z dokumentem dopuszczajgcym ich stosowanie w budownictwie do
akceptacji Inzyniera Kontraktu. Dotyczy to zaréwno materiatow jak i urzadzen.

Akceptacja Inzyniera Kontraktu udzielona jakiejs partii wyrobéw budowlanych z danego zrodta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego zrodta sg automatycznie
akceptowane. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania deklaracji zgodnosci lub
wykonania préb materiatébw otrzymanych z zatwierdzonego zrédia, dla kazdej dostawy, aby
udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wigczajac te, ktore zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta, Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inzynierowi Kontraktu
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidlowg ocene i uzyskania
akceptacji Inzyniera Kontraktu. Wykonawca odpowiada za ilos¢€ i jakos¢ materiatéw lokalnych i

ponosi takze wszystkie koszty ich pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy.
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Kontrola wyrobow budowlanych (materiatéw) i urzadzen

Inzynier Kontraktu moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe wyroby, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z projektem i wymaganiami specyfikacji technicznych. Inzynier
Kontraktu jest upowazniony do pobierania i badania probek bez dodatkowych pisemnych
upowaznien. Wyniki badan Inzyniera stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow. Inzynier Kontraktu jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwérniach i magazynach wyrobéw budowlanych wykorzystywanych przez Wykonawce.

Szczegotowy sposéb prowadzenia tych kontroli opisano w punkcie 6 niniejszej specyfikaciji.

Deklaracje zgodnosci wyrobéw budowlanych i atesty.

Kazda partia wyrobow budowlanych dostarczona na budowe musi posiada¢ wydane przez jej

producenta deklaracje zgodnosci z odpowiednig norma.

Przed wykonaniem badan jakosci wyrob6éw budowlanych Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do

uzycia wyroby posiadajgce deklaracje zgodnosci producenta, potwierdzajgcg peing zgodnosé

tych wyrobéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez ich producentéw, poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badahn muszg byé

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Wyroby budowlane posiadajgce deklaracje zgodno$ci, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg

by¢ badane przez Inzyniera Kontraktu w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie

stwierdzona niezgodnos¢ wihasciwosci przewidzianych do uzycia wyrobow budowlanych z

wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one

dopuszczone do uzycia, nawet gdyby byly juz w tym czasie wbudowane.

Certyfikaty i deklaracje:

Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktre posiadaja:

« certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

* deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg;

* aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.
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Jakiekolwiek materialy, ktoére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wyroby budowlane nieodpowiadajgce wymaganiom projektu

Wyroby budowlane uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne z projektem budowlanym i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz ofertg muszg byé niezwlocznie usuniete przez
Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier Kontraktu pozwoli kierownikowi budowy wykorzystac
te materiaty do innych robo6t niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych
materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem
wyrobow budowlanych, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu, bedzie wykonany na wylgczne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe,

ze roboty te moga zosta¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie wyrobow budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby wszystkie wyroby budowlane przechowywane i
tymczasowo sktadowane, byty odpowiednio zabezpieczone. Przede wszystkim same wyroby,
ale réwniez ich opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem. Wyroby, dla ktérych ich producent zalecit konkretne warunki przechowywania,
powinny by¢ przechowywane dokladnie w takich warunkach. W przypadku gdy producent
kategorycznie wykluczyt przechowywanie wyrobow w okreslonych warunkach, niezastosowanie
sie do tych wytycznych dyskwalifikowa¢ bedzie te wyroby do dalszego uzycia. Dla pozostatych
wyrobéw Wykonawca zapewni takie warunki, aby ich wlasciwosci i jako$¢ nie ulegly
pogorszeniu do chwili ich wbudowania. Wszystkie wyroby przechowywane i tymczasowo
sktadowane bedg w kazdej chwili dostepne dla Inzyniera do przeprowadzenia inspekcji.

Obiekty i tereny przeznaczone do przechowywania i sktadowania wyrobow bedg zlokalizowane

w obrebie placu budowy lub poza nim, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

SPRZET i MASZYNY

Wykonawca chcacy przystgpi¢ do robot musi dysponowaé odpowiednim sprzetem i maszynami,
w ilodci i o wydajnosci gwarantujgcej wykonanie prac zgodnie z kontraktem, w terminach
przewidzianych w harmonogramie. Oznacza to, ze w przypadku, gdy Wykonawca nie jest jego
wihascicielem, musi mie¢ wczesniej podpisane umowy, gwarantujgce mu najem, dzierzawe lub
inny sposéb uzyczenia.

Sprzet i maszyny, jakie Wykonawca zamierza wykorzysta¢ do robét, nie musi by¢ nowy, ale
musi by¢ w dobrym stanie technicznym i spetnia¢ wszelkie przepisy dotyczgce uzytkowania, nie
moze negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko (ponad dopuszczalne warto$ci), ani powodowaé
zniszczen wczesniej wykonanych rob6t. Tam gdzie jest to wymagane odrebnymi przepisami,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu, kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie maszyn i innego sprzetu zmechanizowanego do uzytkowania.

Uzywany przez Wykonawce sprzet i maszyny bedg zgodne z przygotowanym przez

Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera, projektem organizacji rob6t i odpowiadac
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wymogom, przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera, programu
zapewnienia jakosci. Sprzet i maszyny, ktére nie zostaly uzgodnione, mogg byc¢
zakwestionowane przez Inzyniera i do czasu wyjasnienia ich uzycia, wytgczone z robo6t. Sprzet |
maszyny, ktore nie bedg spetniaé powyzszych wymogow, a przede wszystkim beda stwarzac
zagrozenie dla $rodowiska naturalnego, albo bezpieczenstwa ludzi czy mienia, zostang
wykluczone z rob6t. Ryzyko i koszty zwigzane z takimi sytuacjami, ponosi Wykonawca.

Poza powyzszym, Wykonawca ma obowigzek utrzymywania sprzetu i maszyn w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Wykonawca w ramach kontraktu, zobowigzany jest do
zapewnienia przez caty okres budowy, serwisu sprzetu i maszyn oraz statej kontroli nad jego
uzytkowaniem, przez osoby odpowiedzialne za BHP. Wszyscy pracownicy obstugujacy sprzet i

maszyny bedg odpowiednio przeszkoleni.

SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wplywu na przewozone wyroby budowlane i $rodowisko. Srodki
transportu uzywane przez Wykonawce musi odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
poszczegodlnych szczego6towych specyfikacjach technicznych, projekcie organizacji robot i
programie zapewnienia jakosci. Przede wszystkim jednak liczba i wydajnosé srodkow transportu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, w terminach przewidzianych w
harmonogramie. Srodki transportu bedgcy wlasnosécig Wykonawcy lub wynajete na potrzeby
wykonywania robét muszg byé zgodne z przepisami dotyczacymi ich uzytkowania i
wymaganiami ochrony srodowiska oraz muszag by¢ utrzymywane w dobrym stanie i gotowosci
do pracy przez caly okres budowy. Tam gdzie jest to wymagane odrebnymi przepisami,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie $rodkéw transportu do uzytkowania. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportu muszg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom umowy, bedg na polecenie Inzyniera Kontraktu
wykluczone i usuniete na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy. Niezaleznie od tego
Wykonawca odpowiada¢ bedzie za wszelkie naruszenia tadu i porzadku spowodowane
uzywanymi przez niego lub dla niego $rodkami transportu. W celu przeciwdziatania takim
sytuacjom wszystkie $rodki transportu powinny podlegaé statej kontroli osoby odpowiedzialnej
za BHP, a osoby obstugujgce te $rodki transportu muszg by¢ odpowiednio przeszkolone.
Ponadto Wykonawca zapewni mycie kot pojazdéw opuszczajacych plac budowy, a wszelkie
uszkodzenia bgdz zanieczyszczenia spowodowane srodkami transportu uzywanymi przez niego

na drogach publicznych i wewnetrznych usuwat bedzie na biezgco, na wtasny koszt.

Transport nietypowy
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie

wyrobow i wyposazenia na i z terenu rob6t. W innych wypadkach Wykonawca uzyska we
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whlasnym zakresie wszelkie niezbedne zezwolenia na przewdz nietypowych wagowo i / lub
gabarytowo tadunkéw, a o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Ponadto
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Placu Budowy. W przypadku niezastosowania sie do tego wymogu
Wykonawca na swoj koszt i odpowiedzialno$¢ naprawi ewentualne zniszczenia, stosujgc sie w

petni do poleceh Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonywania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, dokumentacjg
projektowa, obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, stosownymi Polskimi i
Europejskimi normami, sztukg budowlang i zasadami bezpieczenstwa oraz poleceniami
Inzyniera i inspektorow nadzoru, a takze za nalezytg jakos¢ wykonywanych robot i
zastosowanych wyrobéw budowlanych, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i za ich

prowadzenie w sposGb zgodny z wymogami specyfikacji i PZJ.

Do obowigzkbw Wykonawcy nalezy dokladne wytyczenie, zniwelowanie i domierzenie
wszystkich elementow rob6t. Wykonawca ponosi takze odpowiedzialno$¢ za odpowiednie
oznaczenie wykonanych pomiaréw. Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne bedg odchylenia jedynie w przedziatach
tolerancji okreslonych w poszczegdlnych specyfikacjach szczegétowych. W przypadku
stwierdzenia odchytek przekraczajgcych dopuszczalne wartosci, Wykonawca na wiasny koszt

dokona odpowiednich poprawek, a dziatania te nie wptyng na harmonogram robét.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i czesci Robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, liczac od chwili ich otrzymania, pod grozbg zatrzymania robdt.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Organizacja miejsca pracy
Przed przystgpieniem do zasadniczych prac, z rejonu robdt nalezy usunaé wszelkiego rodzaju
elementy stwarzajgce zagrozenie i uprzatngc€, jesli zanieczyszczenia mogg mieé¢ wplyw na

jakos¢ robét.
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Na zakonczenie kazdego dnia pracy oraz po zakonczeniu catosci prac, rejon robot nalezy
uprzatng¢ ze wszelkiego rodzaju odpaddéw, mogacych stworzy¢ zagrozenie, a uzywany sprzet i

urzadzenia odpowiednio zabezpieczyc.

Montaz rusztowan ramowych

Montaz rusztowan powinien byé zgodny z PN-M-47900-2:1996 i Warunkami Technicznymi.
Montaz powinien by¢ przeprowadzony pod nadzorem oso6b upowaznionych do kierowania
robotami budowlano —montazowymi. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu
rusztowan powinni mie¢ zatozone pasy ochronne, ktére w czasie pracy muszg byé
przymocowane do statych czesci budowli. Nie wolno montowac ani rozbiera¢ rusztowah o
zmroku bez sztucznego osSwietlenia zapewniajgcego dobrg widocznos¢, w czasie gestej mgty
lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.
No$nosc¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz
0,1 MPa.

Podktady nalezy uktada¢ na przygotowanym podiozu, prostopadle do $ciany budowli, w sposéb
zabezpieczajgcy docisk do podioza catg dolng ptaszczyzng podkladu, przy czym czoto podktadu
powinno by¢ odsuniete o0 5 cm od cokotu budowli. Przy sytuowaniu podkiadu w terenie
pochytym, o nachyleniu wzdtuz rusztowania wiekszym niz 10%, nalezy wykonag¢ tarasy, ktérych
szerokos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m.

Do wykonywania rusztowania warszawskiego uzywa sie ramek z rur typu Warszawa.
Rusztowanie skfada sie z ram o wym. 1,6 5x 0,785 m, krzyzulcéw , poreczy i podstawek (lub
kotek jezdnych), pomostéw komunikacyjnych i roboczych.

Rusztowanie moze by¢ ustawiane na podstawach jako state lub na kétkach jako przesuwne.
Montaz rusztowania polega na nakfadaniu na siebie na przemian réwnolegtych par ram. Dla
zabezpieczenia wymaganej sztywnosci zaklada sie kilka sekcji krzyzulcow. Montaz rusztowan
odbywa sie bardzo szybko, moze je wykonac¢ jeden lub dwdch robotnikéw. W ten sam sposob
odbywa sie demontaz, rozbierajac ramke po ramce.

Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny mie¢ szer. nie mniejszg niz 1m i by¢
zabezpieczone porecza gtdwng umocowang na wys. 1,10 m i poreczg posrednig umocowana
na wys. 0,15 m.

Pomosty nalezy uktadac z inwentaryzowanych ptyt pomostowych na poprzecznicach w sposéb
ciagly. Kazda konstrukcja rusztowania powinna byé zaopatrzona w co najmniej dwa pomosty tj.
pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy.

Wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m, liczgc od wierzchu pomostu
do wierzchu pomostu nastepnej kondygnacji. Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokoéci
kondygnaciji, jednak nie mniejszych niz 1,8 m.

Konstrukcja rusztowania powinna by¢ stezona poziomo i pionowo.

Rusztowania przyscienne muszg by¢ kotwione do budynku. Liczba kotwieh powinna by¢ taka,
aby sita przenoszona przez jedng kotew nie byta mniejsza niz 250 daN. Zakotwienia powinny

by¢ umieszczone symetrycznie na cafej powierzchni rusztowania, a odlegtos¢ pomiedzy
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kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5 m, a w pionie 4,0 m. Kotwy powinny mie¢
przekréj o wymiarach nie mniejszych niz 14x14 mm. Nalezy je whija¢ w uprzednio osadzone w
Scianie kotki drewniane na gleboko$¢ co najmniej 150 mm. Ciegna wykonane z drutu stalowego
powinny mie¢ co najmniej 4 druty o $rednicy 3 mm.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przejs¢
powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz
40 stopni od poziomu.

Napowietrzne linie energetyczne przebiegajgce w poblizu montowanego lub demontowanego
rusztowania muszg by¢ wytgczone spod napiecia na okres prac montazowych.

Zarowno koszt samych rusztowan, wszelkie prace zwigzane z ich ustawieniem i pdzniejszym
demontazem, jak tez inne koszty zwigzane z rusztowaniami obcigzajg w cato$ci Generalnego
Wykonawce. Generalny Wykonawca powinien wkalkulowaé w oferte okres przez jaki bedzie

chciat korzysta¢ z rusztowan, uwzgledniajgc warunki klimatyczne panujgce w danym rejonie.

Montaz szalunkéw

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzalkg
konstrukcji pod wptywem ciezaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennosé uktadu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich
powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom
PN-B-03200:1990.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej
masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci
betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan
powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze
deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy
betonowe;j.

Mozna stosowac szalunki metalowe, ktére podlegajg wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte
do tych szalunkdéw muszg mie¢ grubos¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalnos¢. by srub i nitow
powinny by¢ zagiebione.

Klamry lub inne urzadzenia tgczace powinny zapewnic¢ potgczenie szalunkéw i mozliwosc¢ ich
usuniecia bez zniszczen betonu.

Sruby, prety, $ciggi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich cze$é
pozostajgca w betonie byla odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory
po $ciggach nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji
nalezy usuwac¢ wszelkie rozpoérki i zastrzaly z drewna lub metalu ( te ostatnie do 25 mm od
zewnetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny by¢ ciete pod katem 45° za pomocg listwy tréjkatnej o
boku 15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji.

Prawidtowo$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora.
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5.5.

5.6.

5.7.

Whnetrze szalunkéw powinno byé pokryte lekkim czystym olejem parafinowym , ktéry nie
zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykona¢ po zakonczeniu

budowy deskowan,

Montaz dzwigu

Montaz dzwigu powinien by¢ zgodny z oddzielng dokumentacjg i technologig dostawcy.
Najodpowiedniejsze miejsca na ustawienie dzwigu to:

a) szyb windowy,

b) wewnetrzny dziedziniec atrium.

Przed ustawieniem dzwigu w okreslonym miejscu nalezy upewni¢ sie ze wybrane miejsce
przeniesie sity dziatajgce od dzwigu, a w przypadku gdyby tak nie bylo, nalezy wykonaé
odpowiednie wzmocnienia (np. stemplowanie stropu parkingu podziemnego itp.).

Zaréwno koszt samego dzwigu, wszelkie prace zwigzane z jego ustawieniem i pdzniejszym
demontazem, jak tez inne koszty zwigzane z dzwigiem obcigzajg w cato$ci Generalnego
Wykonawce. Generalny Wykonawca powinien wkalkulowaé w oferte okres przez jaki bedzie

chciat korzystaé¢ z dzwigu, uwzgledniajgc warunki klimatyczne panujgce w danym rejonie.

Zgodnos¢ rob6t z dokumentacija projektowa i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z dokumentéw bedg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w samym Kontrakcie. W przypadku rozbieznosci pomiedzy poszczegdlnymi
dokumentami Inzynier Kontraktu bedzie miat prawo interpretacji na korzys¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca nie bedzie mogt tez wykorzystywaé ewentualnych brakéw w dokumentacji. W
przypadku ujawnienia takiej sytuacji Inzynier Kontraktu zwrdci sie do odpowiedniej jednostki o
wyjasnienie lub dostarczenie brakujgcych dokumentéw, a Wykonawca bedzie miat obowigzek
wykonania prac objetych tymi nowymi dokumentami, bez prawa dochodzenia dodatkowego
wynagrodzenia.

Wykonawca bedzie miat obowigzek wykonania wszystkich prac zgodnie z dokumentacjg, w tym
réwniez stosowania proceséw technologicznych zgodnych z dokumentacjg, ewentualnie
réwnowaznych. O rownowaznosci decydowac¢ bedzie Projektant, po otrzymaniu od Wykonawcy
pisemnego wniosku w tej sprawie, z dotgczonym w formie tabelarycznej zestawieniem
poréwnawczym wiasciwosci zgodnych z projektem i proponowanych przez niego, jako

zamiennik.

Szkolenie personelu
Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie szkolenie personelu Inwestora w zakresie

obstugi, eksploatacji i konserwacji wykonanych przez siebie robét i zainstalowanych urzadzen.
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6.1.

6.2.

6.3.

KONTROLA i BADANIA

Ogoblne zasady kontroli

Wykonawca w opracowanym przez siebie programie zapewnienia jakosci zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materialéw oraz jako$ci wykonania robot.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za peing i prawidtowg kontrole wyrobéw budowlanych i jakos¢ robot
prowadzonych zgodnie z tym programem. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci
Inzynier Kontraktu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania wyrobow budowlanych oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg potwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie i specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych. W przypadku gdy brak bedzie wyraznych zalecen Inzynier Kontraktu ustali jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie robot.

Pobieranie prébek

Probki do badan bedg pobierane zgodnie wymogami norm przywotanych szczego6towymi
specyfikacjami technicznymi, a w przypadku gdy konkretna norma nie zostata przywotana,
zgodnie z normami, ktére w sposdb obiektywny mozna uznaé za adekwatne, a gdy norm takich
nie bedzie, zgodnie z wytycznymi jednostek badawczych, wzglednie innymi procedurami,
zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu. Probki do badan beda z zasady pobierane losowo.
Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefnstwem
wytypowane do badah. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi Inzyniera
Kontraktu o planowanym terminie i miejscu poboru probek. Inzynier Kontraktu bedzie mogt
aktywnie uczestniczyé w pobieraniu tych probek. Niezaleznie od tego Inzynier Kontraktu musi

mie¢ zapewniong niczym nieograniczong mozliwo$¢ pobierania wiasnych prébek.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary, o ktérych mowa w szczegétowych specyfikacjach technicznych,
beda przeprowadzone zgodnie wymogami przywotanych w nich norm, a w przypadku gdy
konkretna norma nie zostata przywotana, zgodnie z normami, ktére w sposOb obiektywny
mozna uzna¢ za adekwatne, a gdy norm takich nie bedzie, zgodnie z wytycznymi jednostek

badawczych, wzglednie innymi procedurami, zaakceptowanymi przez Inzyniera Kontraktu.
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6.4.

6.4.1.

6.4.2.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
powiadomi Inzyniera Kontraktu o ich terminie, miejscu i rodzaju, a po ich wykonaniu przekaze
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci,
kopie raportow z wynikami tych badan i pomiaréw. Wyniki beda przekazywane na formularzach
wedlug przygotowanego przez Inzyniera wzoru, ewentualnie innych, ale przez niego
zaaprobowanych. Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli stosowanego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ przyjetych prze Wykonawce wyrobow z
wymaganiami specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce
wynikéw badan. Do prac budowlanych bedg mogly by¢ uzyte wylgcznie te wyroby, ktére
uzyskaty pozytywne wyniki badan i zostaty zaakceptowane przez Inzyniera. Przez caty okres
badan i pomiarow Inzynier bedzie miatl niczym nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych. Jezeli stwierdzi on jakiekolwiek niedociggniecia, mogace wptywac na wyniki
badan, Inzynier Kontraktu wstrzyma uzycie do rob6t, badanych wyrobow. Wznowienie badan i
pomiaréw bedzie mozliwe dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang
usuniete. Ryzyko op6znien tym spowodowanych ponosi w catosci Generalny Wykonawca, gdyz
to on jest odpowiedzialny za poprawno$¢ dziatania urzadzen i sprzetu laboratoryjnego, prace
personelu, zaopatrzenie, a nawet poprawno$¢ przyjetych metod badawczych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem ww. badan i pomiaréw muszg
by¢ wliczone w oferte Wykonawcy.

Niezaleznie od dziatan Wykonawcy, Inzynier Kontraktu moze, na swdj koszt, pobiera¢ probki i
prowadzi¢ niezaleznie badania. Jezeli jednak wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, wzglednie oprze sie wylgcznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z projektem wykonawczym i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku Wykonawca bedzie miat
obowigzek zwrotu poniesionych w ten sposéb catkowitych kosztow zwigzanych z pobraniem

probek oraz powtornymi lub dodatkowymi badaniami.

Btedy, wady, uszkodzenia

Wszelkie stwierdzone btedy, wady i uszkodzenia powinny byé bezzwlocznie zglaszane
Inzynierowi Kontraktu, ktéry podejmie decyzje odnoscie ich dalszej przydatnosci do robot.
Wykonawca w petni odpowiada za uzycie niepetnowartosciowych wyrobéw bez pisemnej zgody
Inzyniera Kontraktu, wigczajgc w to mozliwosc¢ rozbidrki obiektow lub elementéw powstatych z

uzyciem wadliwych wyrobow.

Btedy i wady powstate przy produkcji
Elementy wadliwie wyprodukowane i niepetnowarto$ciowe nie mogg by¢ uzyte do budowy i

powinny by¢ bezzwtocznie wymienione na petnowartosciowe.

Uszkodzenia powstate w wyniku transportu i sktadowania
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6.4.3.

6.4.4.

7.1.

Wszelkie wyroby, ktorym przed wbudowaniem minat okres przydatnosci do uzycia, nie mogg
by¢ uzyte do rob6t i muszg byé bezzwlocznie usuniete z terenu budowy i przekazane do
utylizacji. Podobnie nalezy uczyni¢ z wyrobami, ktére zostaly uszkodzone w transporcie, albo
ktore przechowywane byly w warunkach, ktére ich producent okreslit jako niedopuszczalne.

Dla wyrobow, ktoére przechowywane byly w warunkach dopuszczalnych, ale niewskazanych
przez ich producenta oraz dla wyrobow ktérych opakowania zostalty uszkodzone, pozornie nie
niszczac samego wyrobu, decyzje o ich przydatnosci do rob6t podejmie Inzynier Kontraktu. W
przypadku zgody na ich uzycie do robét po wczesniejszej naprawie, wszelkie uszkodzenia

powinny by¢ usuniete jeszcze przed ich wbudowaniem w obiekt.

Uszkodzenia powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami

Wszelkie uszkodzenia wyrobow powstate juz po ich wbudowaniu, a nadajace sie do naprawy
powinny zosta¢ usuniete bez zbednej zwtoki. Wyroby, ktérych uszkodzen usung¢ sie nie da lub
takie, ktorych naprawa nie przyniesie oczekiwanych rezultatbw bedg musialy zostac
wymienione na petnowartosciowe, nawet gdyby oznaczato to koniecznosé rozbiérki innych,

petnowartosciowych elementow.

Btedy i wady powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami

Wszelkie stwierdzone bledy i wady wykonywanych rob6t, muszg zosta¢ naprawione bez
zbednej zwioki. W przypadku btedow i wad, ktoérych naprawic sie juz nie da, a ktére zagrazajg
bezpieczenstwu ludzi lub mienia, nalezy wymieni¢ caty wadliwie wykonany element. W innych
przypadkach Wykonawca dostosuje sie do decyzji podjetej w tej sprawie przez Inzyniera

Kontraktu.

PRZEDMIAR i OBMIAR ROBOT

Zasady ogolne dotyczgce przedmiaréw,

Zadaniem przedmiaru robo6t jest oszacowanie, w ustalonych wczesniej jednostkach, zakresu
robot do wykonania, jedynie na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych.
W przypadku, gdy kontrakt ma charakter ryczattowy, odpowiedzialno$¢ za prawidlowe
okreslenie tych wielkosci spoczywa wytgcznie na Oferentach. Zdarza sie, ze Zamawiajagcy wraz
z innymi materiatami przetargowymi udostepni przedmiar wykonany wczesniej na wlasne
potrzeby. Przedmiaru tego nie wolno utozsamia¢ z przedmiarem ofertowanych robét, gdyz
zostat on przygotowany jedynie do okre$lenia wartosci szacunkowych. Moze on jednak
postuzy¢ Oferentom jako materiat pomocniczy, np. do poréwnania wyliczen w nim zawartych z
whasnymi obliczeniami. Sytuacji tej nie zmienia nawet ewentualne zobowigzanie Oferentéw do
wyceny poszczegOlnych pozycji tego przedmiaru. Oznacza to jedynie, ze Oferenci zostali
zobowigzani przez Zamawiajgcego do sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci wyliczen tego
przedmiaru. Oferentom nie wolno jednak samodzielnie dokonywaé¢ zmian, czy uzupetnien tego

przedmiaru, ale w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rdznic w stosunku do wiasnych
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wyliczen, powinni o tym powiadomi¢ Zamawiajgcego, aby ten dokonat obiektywnej oceny i w

razie potrzeby oficjalnie poprawit te wielkosci.

7.2. Ogolne zasady dotyczace obmiaru

Zadaniem obmiaru rob6t jest oszacowanie, w ustalonych wczesniej jednostkach, zakresu
faktycznie wykonanych robot.
Poniewaz kontrakt ma charakter ryczattowy, obmiar rob6t nie bedzie wykonywany, chyba, ze na
wewnetrzne potrzeby Wykonawcy, dla ustalenia procentowego zaawansowania rob6t. W takim
przypadku:

- obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadzi¢ mozna w czasie ich wykonywania,

- obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadzi¢ mozna przed ich zakryciem,

- inne obmiary przeprowadzi¢é mozna przed ostatecznym odbiorem tych robo6t, a takze w

przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w tych robotach.

Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢é uzupetnione szkicami w
ksiedze obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika. Wyniki obmiaru nalezy poréwnac z
podanymi warto$ciami w przedmiarze robét dla okreslenia ewentualnych réznic.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia nalezy zawsze wykonywaé w

sposOb zrozumialy i jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

W takcie przygotowywania przedmiaréw i obmiaréw nalezy przyjmowac:

- dtugosci, szerokosci i inne odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi jako
warto$¢ mierzong poziomo, wzdtuz jednej linii prostej i wyrazong w metrach [m] ewentualnie
w metrach biezgcych [mb]

- powierzchnie ksztalttéw prostokatnych, jako iloczyn diugosci i szerokosci, wyrazony w metrach
kwadratowych [mz]. Powierzchnie bardziej skomplikowane nalezy podzieli¢ na trojkaty, a
nastepnie zsumowac powierzchnie tych trojkgtow, mnozgc dtugos¢ podstawy kazdego z nich
przez potowe jego wysokosci,

- objetosci, jako iloczyn powierzchni i charakterystycznej wysokosci, wyrazony w metrach
kwadratowych [m®]. Przez wysokos¢ charakterystyczng nalezy rozumieé¢ Srednig wysokos¢
wystepujgcg na zdecydowanie wiekszym fragmencie powierzchni, a nie automatycznie
warto$¢ srodkowg miedzy najwyzszym i najnizszym punktem,

- ilos¢ cieczy, jako wewnetrzng objetos¢ naczynia w jakim sie znajdujg, podang w litrach [I]
ewentualnie w metrach szesciennych [m3]

- wage jako ciezar, podany w tonach [t] lub kilogramach [kg]

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t muszg byc

zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu. Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza
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Wykonawca. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagac¢ beda badan atestujgcych, to Wykonawca
powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg byé

przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez caty okres trwania robot.

7.5. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym przepisom.
Bedzie tez utrzymywa¢ w sposob ciggly to wyposazenie w nalezytym stanie, zapewniajgc

zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Dokumenty do odbioréw robot

Przed ustaleniem terminu odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce

dokumenty:

» dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne,

» dokumentacje powykonawczg,

« dziennik budowy,

« ksiege obmiaréw,

< wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych ze STWIOR,;

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw zgodnie z STWIOR,

« opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ;

« inne dokumenty, np. notatki z ustalen roboczych, korespondencije itp.

Zakonczenie czesci lub catosci rob6t oraz gotowos¢ do odbioru Wykonawca potwierdzi wpisem

do dziennika budowy oraz pisemnym powiadomieniem Inwestora, Zamawiajgcego, Inzyniera

Kontraktu, inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta.

Odbiory nastepowa¢ beda w terminach ustalonych w Kontrakcie, a jesli tego nie zapisano, nie

wczesniej niz po 7 dniach liczgc od dnia powiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu robét.

W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie przygotowany do odbioru, tzn. nie bedzie dysponowat

caloscig ww. dokumentéw komisja nie bedzie prowadzita dalszego odbioru, tylko wyznaczy

nowy termin odbioru, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Rodzaje odbioréw przewidzianych w trakcie budowy

W zalezno$ci od ustaler Kontraktu i ST, roboty podlega¢ bedg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorom robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorom czesciowym,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu ( bezusterkowemu ),

e) odbiorom gwarancyjnym,

f)odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikng lub ulegajg zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje inzynier Kontraktu, wzglednie Zamawiajacy osobiscie lub przez osoby
przez niego wyznaczone i upowaznione. W przypadku prawidtowego powiadomienia, a mimo to
braku innych uczestnikow odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, Wykonawca moze
sam dokona¢ tego odbioru, ale pod warunkiem wykonania takiej dokumentacji fotograficznej,
ktéra stuzy¢ bedzie mogla jako materiat dowodowy, na potwierdzenie, ze calos¢ prac

zanikowych lub ulegajacych zakryciu zostata wykonana prawidtowo.

Odbidr czesciowy

Zasady tego odbioru sg takie same jak dla odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji. Odbioru koncowego robét
dokona komisja wyznaczona przez Inzyniera Kontraktu w obecnosci Wykonawcy. Komisja
dokona¢ ma wizualnej oceny zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi oraz oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych przez
Wykonawce dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie w pierwszej kolejnosci z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia, ze roboty nie zostaly jeszcze zakonczone, komisja przerwie odbior i
wyznaczy nowy termin na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od efektu oczekiwanego, komisja ustali czy rozbieznosci mieszczg sie w
zakresie tolerancji opisanym w ST. W przypadku gdy wartosci te zostang przekroczone, ale
efekt robot nie bedzie zagrazat zyciu, zdrowiu, ani bezpieczenstwu mienia, komisja dokona

odbioru z uwagami (wyszczegdlnieniem usterek).

Odbior ostateczny (bezusterkowy)

Po usunieciu wszystkich ewentualnych usterek ujawnionych w trakcie odbioru koncowego
wykonawca pisemnie powiadomi osoby uczestniczgce w odbiorze korncowym o terminie odbioru
ostatecznego.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad i usterek

stwierdzonych przy odbiorze koAcowym i ew. nowych, ujawnionych w tzw. miedzyczasie.
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8.6.

8.7.

9.1.

Odbiér gwarancyjny

Uzytkownik w okresie gwarancyjnym, po ujawnieniu jego zdaniem nieprawidtowos$ci powinien
pisemnie powiadomi¢ o tym wykonawce i wyznaczy¢ termin odbioru, chyba ze Wykonawca
uzna wade bez potrzeby dokonywania odbioru. Odbiér gwarancyjny ma na celu potwierdzenie
lub wykluczenie winy Wykonawcy w ujawnionej nieprawidtowosci. Z czynnosci odbioru
sporzadza sie notatke, w ktorej nalezy poda¢ kogo komisja obarcza wing za nieprawidtowos$¢ i
do kiedy wyznacza sie termin na jej naprawienie. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie zwalnia go z
odpowiedzialnosci, w przypadku stwierdzenie przez komisje jego winy w zaistnialej

nieprawidtowosci.

Odbioér pogwarancyjny

Przed zakohczeniem okresu gwarancyjnego zostanie ustalony termin  odbioru
pogwarancyjnego. Odbiér ten polega na wizualnej ocenie cafosci inwestycji i ocenie
ewentualnych robdt wykonanych w zwigzku z usuwaniem wad i usterek zgtaszanych w okresie
gwarancyjnym. W przypadku ujawnienia jakichkolwiek nieprawidlowosci zostang one spisane

jako ostatnie zgtoszenia gwarancyjne.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Jesli kontrakt zaklada rozliczenie w formie ryczattu, wszelkie roboty tymczasowe i prace

towarzyszace powinny by¢ ujete w cenie ofertowe;j.

Zaoferowana warto$¢ rob6t musi obejmowaé¢ w szczegdélnosci:

* robocizne bezposrednia,

« warto$¢ uzytych wyrobéw wraz z kosztami ich zakupu, zatadunku, transportu na plac budowy,
roztadunku, sktadowania i magazynowania,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

 prace pomiarowe i pomocnicze,

* koszt niezbednej dokumentacji,

« koszt pobranie prébek i badan,

* transport poziomy i pionowy w obrebie placu budowy,

* ustawienie i demontaz szalunkéw i rusztowan,

* oSwietlenie, energie elektryczng i ogrzewanie (je$li bedzie potrzebne),

* sprzagtanie,

« ubezpieczenie,

« koszt opracowania dokumentacji powykonawczej i instrukcji,

« szkolenie personelu,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

 podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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9.2.

9.3.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

Nawet w przypadku ryczattu wynagrodzenie dodatkowe nalezy sie Wykonawcy w przypadku:

a) zwiekszenia zakresu, czy powiekszenie obiektu zasadniczego,

b) zmiany zakresu budowy okreslonej w dokumentacji, dokonanej przez Inwestora lub
Zamawiajgcego juz po zakonczeniu przetargu (nie dotyczy drobnych zmian wynikajgcych z
poprawienia, czy uzupetnienia dokumentacji, ktére Wykonawca na bazie swojego
doswiadczenia powinien przewidzie€ jeszcze na etapie przetargu),

c) natrafienia na nieprzewidziane okoliczno$ci, np. odkopania znalezisk archeologicznych,
niezinwentaryzowanych i niedajgcych sie przewidzie¢ budowli podziemnych itp.

d) koniecznosci czasowego wstrzymania budowy na prosbe Inwestora lub Zamawiajgcego,
niezawiniony w zaden sposob przez Wykonawce.

e) innych okolicznosci okreslonych w kontrakcie np. klesk zywiotowych itp.

Jesli Wykonawca w ramach przetargu podawat koszty poszczegolnych pozycji w kosztorysie
ofertowym, to w przypadku ustalenia robét dodatkowych, albo zamiennych, bedg one stuzyty

jako podstawa ustalenia wartosci jednostkowej okreslonych prac.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktorych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie

potrzeby, badZ watpliwosci stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikaciji, beda:

Dokumentacja projektowa:

« projekt budowlany (P.B.) wykonany przez Projektanta — w zakresie formalno-prawnym,
« projekt wykonawczy (P.W.) wykonany przez Projektanta — w zakresie realizacji robét,

* projekt organizacji placu budowy wykonany przez Wykonawce,

« plan BiOZ wykonany przez Kierownika Budowy,

« projekty dla robét tymczasowych i towarzyszgcych, dostarczone przez Wykonawce,

* projekty warsztatowe i montazowe dostarczone przez Wykonawce,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Kierownika Budowy,

« Swiadectwo charakterystyki energetycznej dostarczone przez Wykonawce,

» schematy dziatania, instrukcje itp.

Normy:

Wszelkie polskie i europejskie normy, ktérych tematyka zwigzana jest z danym zagadnieniem.
W przypadku wydania uaktualnienia danej normy rozpatrywane bedzie zawsze wydanie
aktualne, a w przypadku zastgpienia danej normy inng, norma, ktéra zastgpita poprzednig. W
przypadku wycofania danej normy bez zastgpienia, Inzynier decydowac bedzie o przydatnoéci

takiej normy do wykonywania i odbioru prac.

Aprobaty techniczne,
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10.4.

Dla wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono norm, albo ktérych wtasciwosci uzytkowe, odnoszace
sie do wymagan podstawowych, réznig sie istotnie od wlasciwosci okreslonych w ustanowionej
normie, podstawg do analizowania beda aprobaty techniczne opracowane przez jednostki
organizacyjne upowaznione do ich wydawania, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 08.11. 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z p6zniejszymi zmianami).

Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Ustawy:

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z 2010r Nr 243 poz.
1623);

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2007 nr 223 poz.
1655);

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881);

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r
nr 178 poz. 1380, z pézniejszymi zmianami);

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321);

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska ( Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2007 nr 19 poz. 115).

Rozporzgdzenia:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
2004 nr 195 poz. 2011);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz. U. 2004 nr 237 poz. 2375).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6lowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
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deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 nr 198

poz. 2042 z pbzniejszymi zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje:

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, II, llI, 1V, V),
wydawnictwo Arkady, Warszawa 1989-1990.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Wydawnictwo Instytutu Techniki
Budowlanej, Warszawa.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa.

« Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzgdzen wydane przez ich producentow.

Wykonawca jest zobowigzany znaé i przestrzega¢ wszystkie przepisy prawne wydawane
zaréwno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ST.01 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45112000-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamowienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru robét w
zakresie przygotowania terenu pod budowe i rob6t ziemnych, wykonywanych w ramach realizaciji

inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:

* rozbiorka istniejgcych obiektow kolidujgcych z inwestycja,

* rozbidrka istniejgcych drog, chodnikéw, placéw, kraweznikow itp.

* rozbiodrka istniejacej infrastruktury podziemnej kolidujgcej z inwestycja,

« wycinkg drzew i krzewéw kolidujgcych z inwestycjg i planowanych do wycinki,
* karczowaniem pni Scietych drzew i krzewodw,

« zebraniem warstwy humusu,

 recznymi i mechanicznymi wykopami szerokoprzestrzennymi, liniowymi i jamistymi,
 przemieszczaniem mas ziemnych,

« ksztattowaniem skarp i nasypow,

* mechaniczne plantowaniem powierzchni gruntu,

* zageszczaniem gruntu.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogoélne” i obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogo6lne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze okre$lenia, nalezy przez nie rozumiec:

* glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.

» wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 40



2.1.

2.2.

» wykop $redni - wykop, ktérego glieboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

 wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokosc¢ przekracza 3 m.

« ukop - miejsce pozyskania gruntu, potozone w obrebie placu budowy,

« dokop - miejsce pozyskania gruntu, potozone poza placem budowy,

« odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do robét budowlanych,

» wskaznik zageszczenia gruntu [ |s ] — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

=P

5

Pes

gdzie:

Pq - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms),

pgs - mMaksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg PN-B-02480:1986
(Mg/m3).

» wskaznik réznoziarnistosci [ U ] — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow

niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:
deo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d,o — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

WYROBY BUDOWLANE
Ogolne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych podano w ST.00 ,Wymagania Ogdlne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano nastepujgce wyroby budowlane:

Podsypki (podtoze zwirowo - piaskowe)

Wymagania jak dla podtozy piaszczysto zwirowych:

* uziarnienie do 50 mm;

* tgcznie zawarto$c¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%;

 zawartosc¢ frakcji pytowej do 2%;

 zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

Grunt rodzimy

Do zasypania wykopow (obsypki fundamentéw i innych elementéw) moze by¢ uzyty rodzimy

grunt piaszczysty, wydobyty z tego samego wykopu, spetniajacy oczekiwane parametry, pod
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5.1.

warunkiem, ze nie jest zamarzniety i nie zawiera zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna,
odpadki materiatéw budowlanych, gruz itp.

Inne rodzaje gruntu mogg by¢ uzyte tylko za zgoda Inzyniera Kontraktu.

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
€O najmniej z nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

 do odspajania i usuwania urobku — koparki podsiebierne i/lub przedsiebierne,

* do fadowania i usuwania urobku — tadowarki,

« do odspajania i przesuwania urobku — spycharki, zgarniarki itp.

« do wycinki drzew - pity tancuchowe, rozdrabniarki itp.

« do zabezpieczania wykopdw — $cianki oporowe itp.

« do rozbiérek — zsypy na gruz

oraz odpowiednig iloscig narzedzi recznych - szpadli, topat, kilofow, itp.

SRODKI TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce $rodkoéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i
nalezy je stosowac odpowiednio.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
odpowiedniej ilosci, co najmniej z nastepujagcych $rodkdéw transportu:

« samochodoéw typu wywrotka,

» samochodéw skrzyniowych,

oraz odpowiednig iloscig recznych srodkéw transportu jak taczki czy wézki.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét zasadniczych nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé teren zgodnie z
wymogami przepiséw.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Wykonawca robot, w mys| przepiséw (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.— Dz. U.

2001 nr 62 poz. 628 z pOzniejszymi zmianami) jako posiadacz odpadoéw (wytworca)
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5.2.

5.2.1.

zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym
na ich transport.

Wykonywanie robét zwigzanych z wycinkg drzew i krzewow

Wycina¢ mozna wytacznie drzewa, co do ktorych stosowny Urzad wydat takie zezwolenie.
Nawet dysponujgc takim zezwoleniem, nie wolno prowadzi¢ wycinki drzew i krzewdw, w ktorych
swoje gniazda majg ptaki, bedgce w swoim okresie legowym. Wykonawca musi tak ustawic
harmonogram prac budowlanych, aby uwzgledni¢ ten wymag.

Ros$linnos¢ istniejgca, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byé przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jesli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb

zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Prace zwigzane z wycinkg drzew i krzewdéw nalezy rozpocza¢ od zabezpieczenia rejonu
wycinki, co najmniej przez rozciggniecie taSmy informacyjne;.

Jesli warunki terenowe na to pozwalajg mozna $cig¢ cale drzewo, a nastepnie z poziomu terenu
odcinac¢ gatezie i pocigé pien. W tym celu nalezy wczesniej zamocowaé na pniu drzewa stalowg
line odciggajaca, mozliwie wysoko, tak aby kontrolowany byt kierunek przewrdcenia sie
podcietego drzewa. Miejsce Sciecia powinno by¢ wyznaczone mozliwie nisko przy ziemi.

Jesli warunki terenowe na to nie pozwalajg (sgsiednia zabudowa, drogi itp.) to drzewa nalezy
$cinac po kawatku, zaczynajgc od gory, poprzez wieksze galezie, konary i konczac na pniu.
Miode drzewa i inne rosliny nadajgce sie do przeniesienia powinny by¢ wykopane z duzg
ostroznoscia, w sposob, ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie wsadzone w
przygotowanym miejscu, przysypane odpowiednim gruntem i nawodnione.

Starsze drzewa, przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
muszg byc¢ tak wycinane w tzw. okresie rebnym i w taki sposéb, aby nie utracity tej wartosci w
czasie robo6t. Pozostate drzewa nalezy podzieli¢ na:

* kloce o wymiarach umozliwiajgcych zatadunek w wywiezienie,

* gatezie i inne elementy, ktére nalezy rozdrobi¢ i zapakowac w worki

Sciete drzewa i krzewy mogg byé spalone, tylko jezeli zezwoli na to Inzynier Kontraktu.
Karczowanie polega na odkopaniu pnia, odcieciu korzeni oraz wyciggnieciu (wyrwaniu) tego

odcietego pnia, np. ciggnikiem na linie stalowej. D6t po karczowaniu nalezy zasypac.

Zabezpieczenie zielni istniejgcej, ktéra nie jest przeznaczona do wycinki

Drzewa i krzewy w jakikolwiek sposéb kolidujgce z budowa, ale nie przeznaczone do wycinki
powinny by¢ chronione w czesciach nadziemnych (korony, pnie) jak i podziemnej (systemy
korzeniowe). Wszelkie prace przy drzewach powinna wykonywa¢ wyspecjalizowana jednostka,
ktéra w fachowy spos6b zabezpieczy narazone na niszczenie drzewa i krzewy (ostona pni,
przycinanie koron, przycinanie korzeni, ostona systemoéw korzeniowych, budowa $cianek

biologicznych, niezbedne zabiegi prewencyjne, podlewanie i zraszanie). Przy drzewach, ktore
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5.2.2.

5.3.

znajdujg sie blizej niz 3 m od prac budowlanych, wszystkie prace nalezy wykonywaé recznie, ze

szczegblng ostroznoscia, szczegolnie jezeli prace przebiegajg w sezonie wegetaciji.

Prace pielegnacyjne i przycinanie drzew istniejgcych.

Zaleca sie prowadzenie wszelkich prac zwigzanych cieciem drzew przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia z zakresu chirurgii drzew, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, z

zachowaniem wytycznych podanych ponizej:

* pora ciecia - zaleca sie przeprowadzenie cie¢ w okresie wiosennym (w stanie bezlistnym)
przed rozpoczeciem prac ziemnych;

* rozmiar ciecia - ciecia wykonac tak, by nie usungé wiecej niz 20% masy asymilacyjnej drzewa,
ciecie grubych gatezi i konaréw traktowa¢ jako ostatecznose,

* sposéb ciecia - przy usuwaniu galezi i konaréw ciecie wyréwnujgce poprowadzi¢ w takiej
odlegtosci od pnia gtéwnego, aby nie uszkodzi¢ nasady,

» wieksze gatezie cigé metoda "na trzy etapy”,

* rany po odcietych korzeniach zabezpiecza¢ dwusktadnikowo.

Uwaga: Szczegoblng ostroznosé nalezy zachowaé przy prowadzeniu prac przy debie, gatunek

ten zle znosi ciecia i prace przy korzeniach.

Zdjecie darniny i ziemi roslinnej

Usuniecie darniny i ziemi ro$linnej powinno by¢ dokonane po obrysie zewnetrznym granic
planowanego wykopu (z uwzglednieniem rodzaju wykopu) pod budowany obiekt i
zagospodarowanie terenu, powiekszonym o min. 1m.

W przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pézniejszym czasie, powinna by¢
zdejmowana ptytami o wymiarach od 20x30cm do 25x35cm i grubosci 5+10 cm lub kwadratami
0 wymiarze boku ok. 30 cm i grubosci 5+10 cm. Zebrang darnine nalezy utlozy¢ w miejscu jej
przeznaczenia, mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie.

Zdjetg darnine zaleca sie skladowac na gruncie rodzimym i dobrze do tego gruntu dociskac.
Przy dluzszym skladowaniu i wystgpieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ 2 razy do roku. Jezeli
nie ma takich mozliwosci, darnine nalezy skiadowa¢ w pryzmach o szerokosci ok. 1 m i

wysokosci do 60 cm.

Ziemia roslinna powinna by¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do pOzniejszego
zagospodarowania i urzgdzenia terenu. Zgarniania ziemi roslinnej nie nalezy wykonywac
podczas duzych lub dilugotrwatych opaddéw atmosferycznych. Ziemie roslinng przechowywaé w
mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami

materiatow oraz przed najezdzaniem na pryzmy $rodkéw transportu.

Humus podlega ustawowej ochronie.
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5.4.

54.1.

5.4.2.

Wykonanie prac rozbiérkowych
Nie wolno prowadzi¢ prac rozbiérkowych obiektéw, na ktérych swoje gniazda majg ptaki,
bedgce w swoim okresie legowym (np. jaskotki zwykle majg gniazda pod okapami dachdw).

Wykonawca musi tak ustawi¢ harmonogram prac budowlanych, aby uwzgledni¢ ten wymag.

Proces rozbidrki budynkéw nalezy podzieli¢ nalezy na dwa etapy:

Etap 1 — demontaz, realizowany sposobem mechaniczno-recznym, obejmujacy:
demontaz wyposazenia statego (jesli wystepuje),

demontaz stolarki otworowej,

demontaz instalacji wewnetrznych (jesli wystepuja),

demontaz obrébek blacharskich,

demontaz oktadzin sciennych, wyktadzin i sufitow podwieszonych (jesli wystepuja),

demontaz oktadzin zewnetrznych (jesli wystepuja),

N o g s~ w DN E

wywiezienie i utylizacje odpadow,

Etap 2 — rozbidrka wtasciwa, prowadzona sposobem mechanicznym, obejmujgca:
rozbidrki kominow,

rozbiérke dachu,

rozbiorki Scian,

rozbiorki stropow,

rozbidrki posadzek na gruncie,

rozbidrki fundamentow,

wywiezienie i utylizacje gruzu,

zasypanie powstatych wykopéw gruntem mineralnym;

© ® N o o & 0w DN

uporzadkowanie terenu robot rozbidrkowych.

Proces rozbiérki infrastruktury podziemnej prowadzony sposobem mechanicznym, obejmuije:
1. wykop mechaniczny,

2. wykopy reczne (koncowe oraz w sgsiedztwie innych instalacji),

demontaz infrastruktury podziemnej

wywiezienie i utylizacje elementéw zdemontowanych,

zasypanie powstatych wykopéw gruntem mineralnym;

2

przywrdcenie wlasciwosci terenu w rejonie rob6t rozbiérkowych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401). Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub
spuszczaé specjalnymi rynnami w sposéb uniemozliwiajgcy pylenie. Materiaty posegregowac i
odnies¢ lub odwiezé na miejsce skladowania. Elementy, ktére zostang zakwalifikowane przez

wihasciciela obiektu do odzysku, wykué, oczysci¢ i sktadowaé odrebnie.
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5.5.

Wykonywanie wykopow

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z projektem, ze
szczegbélnym uwzglednieniem potozenia istniejgcych instalacji i urzadzeh podziemnych,
mogacych sie znalez¢é w zasiegu prowadzonych robot.

Generalny wykonawca, na bazie wizji lokalnej, danych geotechnicznych, wlasnego
doswiadczenia, parku maszynowego decyduje o rodzaju prowadzonych wykopdéw i metodzie ich
prowadzenia (chyba, ze dokumentacja projektowa z géry narzuca jakie$ rozwigzania). W rejonie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne zawsze nalezy wykonywaé sposobem
recznym. Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopéw) nalezy sktadowaé wzdtuz wykopu lub na skltadowiskach tymczasowych, zaleznie od
zainwestowania terenu i obowigzujgcych warunkéw BHP i PP. Nadmiar wydobytego gruntu z
wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
odktad z uwzglednieniem wytycznych zawartych w planie BiOZ i przepisach o odpadach.
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaé wymagania, dotyczace
wartosci wskaznika zageszczenia (Is) okreslone w dokumentacji, a gdy dokumentacja tego nie
okresla, Iy powinno wynosi¢ pomiedzy 0,97 a 1,0.

W czasie rob6t ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntbw oraz termindw wykonywania innych rob6t na spelnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych. Zrédta wody, odstoniete
przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujg¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren rob6t ziemnych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Odprowadzenie
wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow Wykonawcy i uwaza sie,

ze ich koszty zostaty przez Wykonawce wkalkulowane w oferte.

Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich
jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, Kierownik Budowy
jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
tych sieci i sposobu wykonania tych rob6t. Bezpieczng odlegtos¢ Kierownik Budowy ustala w
porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te
instalacje. Miejsca tych rob6t nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

Podczas wykonywania robét ziemnych, w razie przypadkowego naruszenia instalacji
niezwlocznie przerywa sie prace i ustala z whasciwg jednostkg zarzadzajgcg dang instalacjg
dalszy sposéb wykonywania robot. Koszty przestoju w takim wypadku obcigzajg Wykonawce.
Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych zostang odkryte nieprzewidziane instalacje,
nieprzewidziane obiekty podziemne, szczatki ludzkie lub przedmioty o znaczeniu historycznym,
to nalezy przerwa¢ prace w danym rejonie i zawiadomi¢ osoby nadzorujgce. Jesli
przypuszczenia sie potwierdza, to koszty przestoju w takim wypadku, mogg stanowié¢

wynagrodzenie dodatkowe Wykonawcy.
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W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.

W miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajgce sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokos$ci 1,1 m oraz
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deskag
kraweznikowa, a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem
z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny byé zaopatrzone w czerwone $wiatto
ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykryé w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do
niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren rob6t mozna oznaczy¢ za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdiuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga byc¢
wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o giebokosci wiekszej niz 1 m, ale nie wiekszej niz 2 m, mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badah gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Zabezpieczenie
azurowe $cian wykopéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Jednak stosowanie

zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania rob6t ziemnych:

1. tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopéw,

2. wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego
gruntem,

3. przebywanie os6b w zasiegu dzialania naczynia roboczego maszyny roboczej,

4. przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajgcych dopuszczalny
stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

5. wykonywanie tych rob6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegtosci
mniejszej niz okreslajg to odrebne przepisy,

6. przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku
jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

1. w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wédd opadowych w kierunku
od wykopu;

2. likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem

bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;
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3. sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparkg wykopéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wcze$niej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli
wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejSciami (wejSciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie 0s6b urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowa¢. Koparka w czasie pracy powinna byc¢
ustawiona w odlegto$ci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu a koparkg jest zabronione nawet w
czasie postoju.

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednocze$nie z transportem
urobku, wykop musi zosta¢ przykryty szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem. Pojemniki

do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
» w odlegto$ci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane, a
ciezar urobku byt uwzgledniony w ramach doboru obudowy,

« w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane

W czasie zasypywania wykopéw obudowanych, zabezpieczenia nalezy demontowac,
zaczynajac od dna wykopu i stopniowo je usuwacé, w miare zasypywania wykopu.
Zabezpieczenia mozna usuwac jednoetapowo z wykopéw wykonanych:

» w gruntach spoistych - do gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m,

» w pozostatych gruntach - do gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.

Zakltadanie obuddéw lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci wiekszej niz 1 m, wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0os6b klatkami ostonowymi

lub obudowg prefabrykowana.

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujgcymi metodami:

* mechaniczng, polegajgcg na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem réznego rodzaju maszyn i sprzetu zmechanizowanego,

* reczno-mechaniczna, w ktérej odspojenie i zatadowanie gruntu do srodkéw wydobywczych
nastepuje recznie, transport zas na odkiad lub $rodki transportowe mechaniczne, za pomocg
transporteréw tasmowych, wyciggdw skipowych, lekkich zurawi itp.

* reczng w ktdrej wszystkie czynnosci sg wykonane sitg miesni ludzkich i za pomocg narzedzi,
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* w niektorych przypadkach réwniez metodg hydromechaniczng, polegajgcg na odspajaniu,

transporcie i osadzaniu gruntu w planowanym miejscu przy uzyciu strumienia wody pod

odpowiednim ci$nieniem.

Dobdr metody lub wykonanie robét jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci robot i

warunkow, w jakich majg by¢ prowadzone.

Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy

takze przestrzegaé nastepujgcych ogoélnych zasad i warunkéw technicznych:

1.

przy wykonywaniu wykopéw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje
podziemne zatrzymuje sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zgdanej rzednej; warstwe
te usuwa sie recznie przed rozpoczeciem robot fundamentowych lub montazowych, aby
uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz
grozba nieumyslnego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych,

spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumy$inego przekopania, nie mogag byc¢
zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym
cementem; dotyczy to rowniez wykopdéw do wszystkich rodzajow instalacji, ktére muszg
zachowac szczelnosc,

wykopy powinny by¢é wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane,
aby unikna¢ osuwania sie skarp,

zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie
dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkéw
atmosferycznych,

do zasypania wykopéw i fundamentéw nalezy uzywac¢ gruntéw z tych wykopow,
odpowiednio je zageszczajac, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem rzecznym,
przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie
przekraczajgcej 20 cm - przy zageszczeniu recznym i 50 cm — przy zageszczeniu

mechanicznym,

7. nie wolno uzywac¢ do zasypania wykopOw gruntéw zamarznietych, torfow, darniny itp.,

9.

nachylenie skarp wykopéw tymczasowych nalezy uksztaltowaé zgodnie z danymi
zamieszczonymi w tablicach w zalezno$ci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i obcigzenia
naziomu,

nie nalezy wykonywaé wykopow bez skarp lub rozparcia $ciankami przy gtebokosciach:

h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,

h> od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,

h> od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,

10.przy powiekszaniu skarp i nasypow trzeba pamieta¢ o oczyszczeniu starych skarp (z darniny

i ziemi roslinnej oraz wszystkich innych elementéw gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero po
wykonaniu tych czynnosci mozna nasypywac $wiezy grunt, starannie go zageszczajac,
nalezy unika¢ prowadzenia rob6t ziemnych w warunkach zimowych ze wzgledu na duzy
koszt tych prac.
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5.5.1.

5.5.2.

Sprawdzanie warunkéw gruntowych

W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych i
porownywanie otrzymanych wynikéw z zalozeniami przyjetymi w dokumentacji projektowej. W
przypadku wykrycia istotnych réznic Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i
Projektanta. Ponadto, jezeli dalsze prowadzenie robdt w takim gruncie mogtoby wptyna¢ na
bezpieczenstwo ludzi lub mienia, Wykonawca powinien przerwa¢ roboty. Zgode na ich
wznowienie, w takim przypadku wydaje Inspektor Nadzoru, na wniosek Wykonawcy po
przediozeniu przez Wykonawce:

e opinii  Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia

ewentualnych zmian konstrukcyjnych,
« analizy skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robot w sposoéb i w zakresie

odmiennym od pierwotnego.

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami.

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkg ma na celu takie przygotowanie miejsca
prowadzenia robot aby nie znajdowaly sie na nim réznego rodzaju elementy gabarytowe,
zanieczyszczenia oraz nieréwnosci uniemozliwiajgce prowadzenie prac. Materiat pochodzacy z
plantowania nie nadajgcy sie do wbudowania nalezy wywiezé w miejsce wskazane przez
inspektora. Podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy stosowac sie do instrukcji pracy
spycharek oraz warunkéw BHP. Zjezdzanie spycharki z pochytosci powinno odbywaé sie tylko
na pierwszym biegu, a hamowanie przy wigczonym silniku. Przy spychaniu ziemi na nasypach
oraz przy zasypaniu rowow i wykopOw nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

» zawsze zachowywac kierunek spychania ziemi prostopadly do krawedzi skarpy,

* ziemie spycha¢ posrednio zachowujgc mozliwie najwiekszg odlegtos¢ bezpieczng od skarpy

lub wykopu.

Odwodnienie terenu budowy

a) Przed przystgpieniem do robot ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzgdzenia
odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caly czas trwania robét.

b) Przy wykonywaniu rowéw opaskowych otaczajgcych wykop Ilub stokowych oraz
wykonywanych w dnie wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie mogg one by¢ przyczynag
niekorzystnego dla robot ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w ktérych
wystepujg grunty przepuszczalne nie nawodnione, albo czy nie powodujg powstawania
szkdéd na terenach sasiednich. Rowy powinny byé wykonane od strony spadku i
zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu.

c) Wykopy odwadniajgce powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich

wod pochodzacych z opadéw atmosferycznych.
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5.5.3.

d) Sprowadzenie wéd z rowdéw ochronnych do studzienek zbiorczych mozna wykonac¢ tylko w
miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

e) Odwodnienia wglebne drenazami, studniami depresyjnymi, studniami chtonnymi itp. powinny
mie¢ urzadzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu oraz pompy rezerwowe i
dwa niezalezne zrédta zasilania w energie elektryczng Efekt dziatania urzgdzen odwodnienia
wgtebnego powinien by¢ sprawdzony w specjalnie do tego celu wykonanych piezometrach.

f) Wykonywanie wykopow ponizej poziomu wod gruntowych, bez odwodnienia wgtebnego
(odprowadzenie wéd gruntowych powierzchniowych drenazami roboczymi lub rowkami), jest
dopuszczalne jedynie do glebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego woéd
gruntowych w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach piaszczystych.

g) Obnizenie wod gruntowych w wykopie powinno by¢ wykonane w przypadkach gdy woda
gruntowa uniemozliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzetem badz jest
utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie wéd
gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w tali sposob, aby nie zostata naruszona struktura

gruntu w podtozu wykonywanej budowli ani w podtozu obiektéw sgsiednich.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby powierzchniom,
gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robo6t spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwalg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony

Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych lub wykopy ulegajgce pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych elementéw powinno
by¢ sprawdzane przez nadzoér techniczny Zamawiajacego i potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

Odchylenia od wymiardw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone
w dokumentacji technicznej. Jezeli projekt nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne
odchyiki od ustalen projektu nie powinny by¢ wieksze niz:

* 0,02% - przy spadkach terenu;

* 0,05% - przy spadkach row6w odwadniajgcych;

* 4,0 cm - przy rzednych w siatce kwadratow 40,0 x 40,0 m;

* + 5,0 cm — przy rzednych dna wykopu pod fundamenty;

* + 15,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m;

* + 5,0 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m;

« + 10% - przy nachyleniu skarp.
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5.5.4.

5.5.5.

Minimalne odchylenia rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggéw nie
powinny by¢ wieksze niz:
« 3,0 cm — w gruntach spoistych,

* 5,0 cm - w gruntach wymagajgcych wzmocnienia.

Szeroko$¢ wykopu, w ktérym jest przewidziana obudowa (rozparcie $cian wykopu), nie powinna
rézni¢ sie od projektowanej wiecej niz £ 5,0 cm, ze wzgledu na konieczno$¢ wielokrotnego
stosowania rozp6r przy takich samych szerokosciach wykopu i klinéw grubosci nie wiekszej
niz 5,0 cm.

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny by¢ gtadkie, bez wybrzuszen i zagtebien,
tak aby stalowe ptyty, elementy Scianek szczelnych przylegaty calg swojg powierzchnia.

Minimalna odlegto$¢ miedzy rownocze$nie wykonywanymi sasiednimi wykopami, ktérg nalezy
liczy¢ od wewnetrznych Scian tych wykopow, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosic:

* 7,0 m — przy wykopie gtebokoéci do 4,0 m,

* 10,5 m - przy wykopie gtebokosci od 4,0 do 6,0 m.

Przy wiekszych gtebokosciach odlegtosci te powinny byé obliczone indywidualnie.

Usuniecie gruntdw o matej nosnosci

a) W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na giebokosci posadowienia
fundamentéw, na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie
natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne powinny by¢ przerwane
do czasu ustalenia z inwestorem, inspektorem nadzoru, projektantem i kierownikiem budowy
odpowiednich sposobéw zabezpieczen.

b) Jezeli wskutek wczesniejszego niewykonania urzadzen odwadniajgcych lub wykonania tych
urzadzen w sposdb niewlasciwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli zostat
nawodniony i stat sie nieprzydatny do bezposredniego posadowienia lub wykonania robot
ziemnych, to taki grunt nalezy usung¢ na niezbedng gtebokosé i zastgpi¢ go innym

odpowiednim rodzajem gruntu.

Przekopy kontrolne

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopoéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych
robot. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Spos6b zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, a
jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to spos6b zabezpieczenia powinien
by¢ opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przed realizacjg przez Inspektora
Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne

zZwigzane z:
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5.6.

« wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

* ustawieniem faw wysokosciowych i reperéw pomocniczych;
« wyznaczeniem krawedzi i zalaman wykopow;

* niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu;

« pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Wykonywanie wykopow
1. W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢

kwestie ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia

27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska - Dz. U. Nr 62 p0z.627 z pdzniejszymi zmianami).

2. W miejscu projektowanych budynkéw wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny. Sciany wykopu

wykona¢ ze skarpami wg ponizszych warunkéw. W przypadku realizacji wykopow
fundamentowych o $cianach pionowych stosowaé zabezpieczenie $cian wykopu petnym
szalowaniem brusami drewnianymi 6,3x8,0 cm wzmocnionymi palami drewnianymi dn 180

whbijanymi w grunt.

. Pod projektowane stupki odrodzeniowe wykona¢ mechanicznie jamiste wykopy

fundamentowe.

5.6.1. Zasady wykonywania wykopow

5.6.1.1. Wymagania podstawowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia poziomu wody gruntowej w miejscu wykonywania robot i uwzglednienia cisnienia
sptywowego, ktére moze powodowac utrudnienia w wykonawstwie i naruszanie réwnowagi
skarp wykopu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy uwzglednic:

a) naturalng wilgotnosé gruntu;

b) zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie;

c) przepuszczalnosé gruntu.

5.6.1.2. Statecznos¢ skarp i zboczy

Przy okreslaniu pochylenia skarp wykopéw i nasypdéw nalezy uwzgledniac:
a) wielkos¢ obcigzen dynamicznych przekazywanych na podioze gruntowe;
b) obcigzenia terenu wokét projektowanego wykopu;

c) wartos¢ kata tarcia wewnetrznego i spojnosci gruntu;

d) wysokosc skarp, nasypoéw i ukopow;

e) obcigzenie powierzchni gruntu w poblizu gérnych krawedzi skarp, wystepujgce w trakcie

wykonywania robot;

f)wilgotnos¢ gruntu w skarpach.
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Zbocza nasypoéw, przekopow i wykopow w gruntach sypkich lub spoistych powinny zachowywac
petna rbwnowage w kazdej porze roku.

Skarpom nasypéw i wykopow narazonych na statyczne dziatanie obcigzen, jezeli nie
przewidziano specjalnych zabezpieczeh tych skarp, nalezy nada¢ fagodniejsze pochylenie

bokow.

5.6.1.3. Nienaruszalnos¢ struktury gruntu w wykopie

5.6.2.

Wykonywanie wykopow w gruntach spoistych powinno sie odbywac bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robot ziemnych nalezy
pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne dna wykopu o giebokosci co najmniej:

1. przy pomocy spycharki, zgarniarki, koparki wielonaczyniowej— 15 cm;

2. przy pomocy koparki jednonaczyniowej — 20 cm.

Pozostata do wybrania warstwe gruntu nalezy usuna¢ bezposrednio przed wykonywaniem
fundamentu sposobem recznym.

Niezaleznie od danych zawartych w projekcie, po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na
glebokosci posadowienia obiektu sprawdzi¢ no$nosS¢ gruntu na obcigzenia przewidziane w
dokumentaciji projektowej. Sprawdzenia nosnosci gruntu moze dokonaé uprawniony geolog, a
dane z przeprowadzonego badania zamiesci¢ w protokole i przedstawié¢ inspektorowi nadzoru
do weryfikacji. Inspektor nadzoru po analizie badania nosnoéci gruntu na poziomie dna

wykopow wydaje zgode na wykonywanie elementéw konstrukcyjnych uktadu fundamentowego.

Mechaniczne wykonanie wykopéw.

Pierwszym etapem robd6t ziemnych wykonywanych sprzetem zmechanizowanym powinno by¢
wywiezienie lub oddzielenie gruntu rodzimego zawierajgcego elementy betonowe kamienie, lub
inne przedmioty i zanieczyszczenia ktére dyskwalifikujg wykorzystanie go do powtérnego

wykorzystania do zasypania wykopu.

Roboty zwigzane z wykonaniem wykopu nalezy rozpoczg¢ od najnizszego miejsca, tak by tatwe
bytlo odprowadzenie Ilub wypompowanie wody gruntowej lub pochodzgcej z opadéw
atmosferycznych, a takze by pojawiajgca sie woda w trakcie realizacji rob6t miata mozliwosc
odptywu. Wykopy o $cianach pionowych albo ze skarpami o nachyleniu wiekszym od
bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia, mogg by¢ wykonywane w gruntach
nienawodnionych, z wyjatkiem ekspansywnych itow, gdy teren nie jest osuwiskowy i gdy przy
wykopie, w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, naziom nie jest obcigzony, a
gtebokos¢ wykopu nie przekracza:

* 1,0m - w nienawodnionych piaskach,

* 1,25m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej z itowg i pytowg o 1,=10%

(mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyly, lessy, gliny zwatowe).
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Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sie stosowanie bezpiecznych nachylen skarp
wykopéw tymczasowych wedtug "Wytycznych wykonania i odbioru robét ziemnych". Zabrania
sie skladowania gruntu z wykopu w strefie naturalnego klina odtamu.

Reczne wykonanie wykopow ciggtych lub jamistych ze skarpami o szerokosci dna i glebokosci
do 1,5m ze ztozeniem urobku na odkiad, wykopy prowadzi¢ po wczesniejszym wytyczeniu ich w
terenie. Z uwagi na techniczng trudnos¢ w wykonaniu wykopow na skarpach za pomoca sprzetu
mechanicznego nalezy je wykonaé recznie przy pomocy fopat, sztychéwek, kiloféw itp. Sciany
wykopow nalezy tak ksztattowac, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu; nalezy przy tym
uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére moglyby naruszy¢ statecznosé gruntu.
Prace nalezy prowadzi¢ od dotu tak by mozliwy byt odptyw wody gruntowej lub opadowej. Grunt

z wykopu powinien by¢ skiadowany w miare mozliwo$ci po jednej stronie.

Pochylenie skarp w wykopach

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia, podparcia lub nieumocnionych skarpach moga
by¢ wykonywane w nienawodnionych gruntach (suchych) oraz w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu, a gtebokosci
wykopu nie bedzie wieksza niz:

« 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie,

« 1,5 m w gruntach spoistych,

« 1,25 m w gruntach mato spoistych,

» 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i skatach spekanych

Wykopy o gilebokosci wiekszej niz podane powyzej nalezy wykonywa¢ ze skarpami o
bezpiecznym pochyleniu. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza
sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp roboczych o wysokosci do 4 m:

* pionowe — w skatach litych, mato spekanych,

* 0 nachyleniu 2:1 - w gruntach zwiezlych i bardzo spoistych,

« 0 nachyleniu 1:1 — w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych,

0 nachyleniu 1:1,25 - w gruntach matospoistych oraz rumoszach gliniastych,

« 0 nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski, zwiry, pospotki)

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych dotyczy przypadkow, gdy grunty te
wystepujg w stanach zwartych i pétzwartych. Dla stanéw plastycznych tych gruntéw bezpieczne
nachylenie skarp powinno wynosié:

* 1:1,5 dla skarp wykopow do gtebokosci 2,0 m,

« 1:1,75 dla skarp wykopéw do gtebokosci 3,0 m

Przy wiekszej gtebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowaé na podstawie obliczen

statecznos$ci zbocza.
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W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane zabezpieczenia:

* w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotne;
gtebokosci wykopu - powierzchnie powinny mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy
odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu,

* w gruntach spoistych podstawa skarpy powinna by¢ zabezpieczona przed rozmoczeniem

wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu spadku w kierunku $rodka wykopu,

Stan skarp nalezy cyklicznie sprawdzac.

5.6.3.1. Rozparcie lub podparcie $cian wykopow

a) Typowe rozparcia i podparcia wykopoéw moga by¢ stosowane do zabezpieczenia $cian
wykopow do gtebokosci 4,0 m w warunkach gdy w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie
przewiduje sie wystepowania obcigzen spowodowanych przez budowle, $rodki transportu,
skladowany materiat, urobek gruntu, itp. oraz jezeli warunki wykonania robot nie stawiajg
ostrzejszych wymagan.

b) Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna
stosowa¢ w gruntach o dostatecznej spoistosci uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu
spomiedzy elementdéw szalujgcych. Odeskowanie azurowe $cian wykopéw mozna stosowaé
tylko w gruntach spoistych, pétzwartych i zwartych.

c) Przy wykonywaniu wykopéw podpartych lub rozpartych powinny byé zachowane
nastepujgce wymagania:

6. gbrne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej na 15 cm;

7. wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu
jest przewidywany ruch pojazdoéw;

8. rozpory powinny by¢ tak mocowane aby niemozliwione bylo ich samoczynne opadanie,

9. w odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m powinny znajdowac sie wyjscia awaryjne z dna
wykopu;

10.w kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego.

d) Stan rozparcia i podparcia Scian wykopéw powinien by¢ sprawdzany okresowo i
niezwlocznie po wystgpieniu czynnikéw niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji, np.:
intensywne opady deszczu, $niegu, duze mrozy, silny wiatr, oraz przed kazdym zejsciem
pracownikbw do wykopu. Kontrole stanu zabezpieczen wykopu nalezy rejestrowaé w
dzienniku budowy.

e) Pogtebienie wykopéw wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych i 0,3 m w gruntach
pozostatych moze odby¢ sie dopiero po odeskowaniu $cian. Przy pogtebianiu wykopéw w
gruntach wodonosnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu $cianek szczelnych
siegajgcych co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

f)Rozbieranie umocnien scian lub skarp wykopéw powinno by¢ przeprowadzone stopniowo w
miare zasypywania wykopéw poczynajgc od dna wykopu.

g) Zabezpieczenie $cian wykopow mozna usunaé¢ za kazdym razem na wysoko$¢ nie wiekszg

niz:
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5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.

11.0,5 m — z wykopéw wykonanych w gruntach spoistych;

12.b) 0,3 m — z wykopow wykonanych w innych gruntach.

Zejscia i wyjscia w wykopach

a) W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w
odlegtosciach nie wiekszych niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

b) Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie i
podnoszenie pracownikow urzgadzeniami przeznaczonymi do wydobycia urobionego gruntu
jest zabronione.

W wykopach umocnionych nalezy wykonaé¢ wyjscia awaryjne. Stan (umocnienia) $cian
wykopdw powinien by¢ sprawdzany okresowo oraz niezwlocznie po np.: intensywnym

deszczu.

Sktadowanie urobku z wykopéw

a) Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego
przeznaczenia, na odklad przeznaczony do zasypania wykopdéw po jego zabudowaniu lub
wywieziony z placu budowy.

b) W przypadku przygotowania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypania wykopéw
odlegtos¢ podstawy skarpy odkladu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

1. nie miej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych;

2. nie mniej niz 5,0 m — na gruntach nieprzepuszczalnych.

3. Niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci oktadow:
a) w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego,

b) w granicach klina odtamu gruntu.

Zasypywanie wykopoéw

a) Zasypywanie wykopOw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
prowadzenia robot, aby nie naraza¢ wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie
wplywow atmosferycznych, szczegoélnie w okresie jesienno-zimowym. Przy pracach w
okresie zimowym nalezy uwazagé, aby ilo§¢ zmarznietych bryt w zasypce nie przekraczata 15
% jej objetosci.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow
materiatéw budowlanych.

c) Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to do zasypania wykopéw uzywac
gruntu wczeéniej wydobytego z tego wykopu, nie zamarznietego, bez zanieczyszczen.

d) jezeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu
przy zasypywaniu wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonywane
warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

- nie wiecej niz 25 cm przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu;

- nie wiecej niz 30 cm przy ubijaniu urzgdzeniami wibracyjnymi, np.: ptytami wibracyjnymi.
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e) Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajgce ( drenaz ),
to warstwa gruntu do wysokosci 30 cm nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi
powinna by¢ zageszczana recznie w sposob nie wplywajgcy na prawidtowe odprowadzenie
wody.

f)Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysokosci Ok. 40 cm ponad gorng
krawedz rurociggu nalezy pozasypywaé i zageszczac recznie. Zasypanie i ubijanie gruntu
powinno nastepowac réwnoczesnie po obu stronach rurociggu;

g) Do zasypywania wykopow wewnatrz budynku nie wolno uzywac zmarznietego gruntu;

h) Do zasypywania wykopéw nie wolno uzywac¢ gruntow zawierajgcych zanieczyszczenia i

skfadniki organiczne moggce spowodowac procesy gnilne.

5.6.6.1. Odktady gruntow

5.7.

Jezeli technologia wykonania robot ziemnych oraz rozmiary placu pozwalajg na
magazynowanie mas ziemnych niezbednych do dalszych etapow robét, tworzy sie nasypy.
a) W przypadku koniecznosci wykonywania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonywane
w postaci hasypow o wysokosci 1,5 m o pochyleniu skarp 1:1,5 i ze spadkiem korony od 2
do 5%. Odlegtos¢ podstawy skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna
wynosi¢ co najmniej podwdjna jego gtebokos$c¢ i nie mniej niz:
3,0 m — w gruntach przepuszczalnych,
5,0 m — w gruntach nieprzepuszczalnych,
20 m - na odcinkach zawiewanych sniegiem.
b) Odklady ziemne powinny by¢ wykonywane od strony najczesciej wiejacych wiatrow.
W trakcie wykonywania robot zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ z uwagi na mozliwosc
wystepowania zewnetrznych instalacji budynku. Wykopy powinny byé wykonywane recznie do
poziomu ok. 15 cm ponizej gérnej powierzchni tawy fundamentowej budynku, tak aby nie
naruszy¢ gruntu w poziomie posadowienia fundamentow.
Zabrania sie wykonywania wykopow ponizej okreslonego poziomu, a w szczego6lnosci zabrania
sie naruszenia struktury gruntu w poziomie posadowienia uktadu fundamentowego i ponizej
tego poziomu. Po zakonczeniu robot termomodernizacyjnych sciany fundamentowej, naruszong
strukture gruntu na dnie wykopu zagesci¢ mechanicznie. Zasypywanie wykopdw prowadzic¢
warstwami do 30 cm i zageszcza¢ mechanicznie kazdg warstwe do uzyskania stopnia

zageszczenia gruntu 1d>0,8.

Zageszczanie gruntu

Przy zageszczaniu nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

a) kazda warstwa materiatu powinna by¢ zageszczona mechanicznie lub recznie;

b) utozona warstwa powinna by¢ rownomiernie zageszczona na catej szerokosci, przy czym
liczba przejazdobw maszyn zageszczajgcych powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie;
Slady przejazdu maszyny zageszczajgcej powinny pokrywaé na szer. do 25 cm $lady

poprzednie;
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5.8.

Cc) migzszos¢ warstwy zageszczanego materialu zaleca sie ustala¢ doswiadczalnie, na
podstawie prébnego zageszczenia;

d) migzszos¢ warstwy gruntu przy zageszczaniu recznym nie powinna byé wieksza niz 15 cm;

e) zageszczenie materialu ocenia sie na podstawie wskaznika zageszczenia Is lub stopnia
zageszczenia Ip (dla gruntéw niespoistych);

f) zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie gruntu;

g) w czasie opadow atmosferycznych zageszczanie gruntow nalezy przerwac,

h) wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna byc¢ zblizona do optymalnej;

i)w przypadku gdy grunt spoisty ma wilgotno$¢ naturalng znacznie wyzszg lub nizszg od
dopuszczalnej, nalezy przed wbudowaniem przesuszy¢ go na odktadzie lub nawilzy¢ przez
zraszanie woda,

j)wskaznik zageszczenia gruntu pod konstrukcje drogowe nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00.

Prowadzenie robét ziemnych w warunkach zimowych

Ze wzgledu na duzy wzrost kosztéw roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ w

przypadkach niezbednych Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno byé

prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang

przez wykonawce. Teren, na ktorym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie

gruntu powinien by¢ przez caly czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami

ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. W

przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

» zaniecha¢ robdt, jezeli zamarznieciu ulegto wiecej niz 50 % przewidzianego do
przemieszczenia urobku,

 grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwie najkrétsze ze wzgledu na jego przymarzanie do
$rodkow transportowych,

« organizowa¢ prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu,

« stara¢ sie odpowiednio zabezpieczyé grunt przed zamarznieciem,

» wstrzymac roboty w przypadku spadku temperatury ponizej — (minus) 10°C.

Zabezpieczenie gruntu przed zamarznieciem

W przypadku przewidywanego prowadzenia robét ziemnych w warunkach zimowych mozna
zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem nastepujgcymi sposobami:

a) pokryc¢ teren przewidywanych rob6t srodkami izolacyjnymi warstwami grubosci:

b) liscie i wiory — 25,0 cm,

¢) trociny i rozdrobniony torf — 30,0 cm,

d) zuzel i miat weglowy — 40,0 cm,

e) suchy popiot — 25,0 cm,

fymaty stomiane — jedna warstwa

g) spulchnia¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do glebokosci okoto 35,0 cm, a
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nastepnie na gtebokos¢ 5 — 10 cm,

h) nasyci¢ grunt sSrodkami chemicznymi op6zniajgcymi zamarzanie, takimi jak chlorki magnezu,
wapnia i sodu oraz tug posulfitowy. Srodki te nalezy stosowaé $cisle wg receptur.

i) Zastosowac ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza.

Rozmrazanie gruntu

Ze wzgledu na zakres i uzyte w zwigzku z tym $rodki rozr6znia sie rozmrazanie powierzchniowe
oraz wgtebne. Rozmrazanie powierzchniowe polega na uzyciu:

a) ognisk i koksownikéw,

b) elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejnikéw elektrycznych w
obudowie blaszanej,

c) parowych ocieplaczy z rur peinych w ukladzie zamknietym lub perforowanych w uktadzie
otwartym,

d) goracej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,

e) elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o
$rednicy 12 — 20 mm.

Rozmrazanie wglebne realizuje sie za pomoca:

a) igiet parowych wykonanych ze stalowych, grubosciennych rur ciggnionych perforowanych o
$rednicy 12 — 20 mm i dtugosci okoto 2,0 m wprowadzonych do wywierconych otwordw i
podigczonych do wytwornicy pary o ci$nieniu 0,2 — 0,3 Mpa,

b) igiet wodnych o konstrukcji rurowej pracujgcych w zamknietym ukfadzie zasilania wodg o
temperaturze 50 — 70°C,

c) igiet elektrycznych odpowiedniej dtugosci w zaleznoéci od grubosci warstwy zamarznietego
gruntu. Sposob ten jest niedozwolony w poblizu instalacji podziemnych ze wzgledu na

niebezpieczenstwo porazenia pradem.

Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu rob6t ziemnych.

Podczas realizacji rob6t ziemnych trzeba przestrzegaé nizej wymienionych zasad:

» prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja,

e przed przystgpieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg instalacji
podziemnych, a szczegdlnie elektrycznych i sanitarnych,

* roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie
ostroznie i pod nadzorem Kierownika Budowy,

» w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie,
bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,

« teren, na ktérym sg prowadzone roboty ziemne, powinien byé ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegawcze,

* wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi co najmniej 1,0 m od krawedzi
wykopu.

» w przypadku prowadzenie robdt w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy nalezy
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zakry¢ szczelnie balami,

« wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione,

* wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez
rozparcie scian,

« do wykonywania deskowan stosowaé nalezy jedynie drewno klasy Il lub IV,

» deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad krawedz
wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotow,

» deskowania rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu, odpitowujgc stojaki w miare
rozbierania $cian,

« schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopow mozna jedynie po drabinkach i schodach,

« jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowac¢ przy prowadzeniu robot
w poblizu istniejgcych budynkow, przyjmuje sie, ze odlegtosci bezpieczne przy wykonywaniu
wykopow bez specjalnych zabezpieczen wynosza:

« 3,0 m — jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu spodu
fundamentu istniejgcego budynku,

* 4,0 m — jesli poziomy sg jednakowe,

* 6,0 m — jesli dno wykonywanego wykopu jest ponizej spodu istniejacego fundamentu, lecz nie
nizej niz 1,0 m,

* przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczyé w terenie strefe zagrozenia dostosowang
do rodzaju uzytego sprzetu,

* koparki powinny zachowa¢ odlegtos¢ co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopow,

* nie dopuszczac, aby miedzy koparkg a srodowiskiem transportowym znajdowali sie ludzie,

» samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byta poza zasiegiem koparki,

» wyladowanie urobku powinno odbywac¢ sie nad dnem $rodka transportowego,

* niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek Ilub innego sprzetu
mechanicznego,

» w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujgcych maszyn nalezy
je bezwzglednie wytaczyc,

« odlegto$¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz:

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych,

* 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych

* niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie
odkiadem gruntu,

 niedozwolone jest sktadowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu
przy wykopach nieumocnionych,

«w przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty,
zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska. Do usuniecia osuwisk lub

przebi¢ wodnych nie nalezy przystgpi¢ niezwiocznie po ustaleniu przyczyny i sposobu
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6.

6.1.

6.2.

6.2.1.

6.3.

6.3.1.

likwidacii.

» gdy w czasie wykonywania robo6t ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i
niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwe wtadze administracyjne i policje,

« w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe bgdZ szczatki archeologiczne nalezy roboty
przerwaé, teren zabezpieczyé¢ i powiadomic¢ wlasciwy urzad konserwatorski,

» w przypadku odkrycia poktadéw z kruszyw lub innych materiatdw nadajgcych sie do dalszego
uzytku nalezy powiadomié¢ Inwestora i uzyska¢ od niego informacje dotyczacg dalszego

postepowania.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowag i wykluczenie prowadzenia robo6t niezgodnych z dokumentacjg

projektowg oraz w sposéb niezgodny z wymaganiami specyfikacji techniczne;j.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczeg6lnosci:
Badania przed przystgpieniem do robat.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca musi uzyska¢ od producentéw odpowiednie

zaswiadczenia o jakosci lub atesty na wyroby budowlane jakie zamierza zastosowag.

Badania w czasie wykonywania robét.
W czasie wykonywania robdt nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z

zalozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczego6lng uwage nalezy zwrdécié na:

- whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- whasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

Badania do odbioru wykopu fundamentowego.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu podaje ponizsza tabela:

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan pomiaréw

Pomiar tasma, tatg o dtugosci 3m i poziomnicg lub

1. Pomiar szerokosci wykopu ziemnego niwelatorem, w odstepach co 20m

2. Pomiar szeroko$ci wykopu jw.

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 62



6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.4.

3. Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego jw.
4. Pomiar pochylenia skarp jw.
5. Pomiar réwnosci powierzchni wykopu jw.
6. Pomiar réwnosci skarp jw.
7. Pomiar spadku podtuznego powierzchni wykopu ggmIsrraznmﬂsttggzrcva;éﬁ\?v?éﬁh W odstepach  co

Szerokos¢ wykopu ziemnego.

Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10cm.
Rzedne wykopu ziemnego.

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm |
+1lcm.

Pochylenie skarp.

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Rownos¢ dna wykopu.

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ 3 cm.
Réwnos¢ skarp.

Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Je$li materialy, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wilasciwe, na
wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w niniejszej
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca

zasadniczego wptywu na jakosc¢ robét i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakoSc.

Niedopuszczalne jest:
- pozostawienie zasypanych elementéw podziemnych,

- spalanie, zakopywanie, zatapianie lub inne niezgodne prawem postepowanie z odpadami.

Dopuszcza sie:

- rozdrobnienie materiatu z wycinki drzew i krzewdw i wykorzystanie do Scidtkowania,

- wykorzystanie odpadéw do innych celéw (pod warunkiem zgodnosci z prawem) — uwaga
uzycie materialdbw pochodzacych z rozbiérek w ramach niniejszej inwestycji wymaga zgody
Inzyniera Kontraktu,

- nieuporzadkowanie terenu, pod warunkiem bezposredniego przystgpienia do dalszych

(innych) prac budowlanych
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6.5.

10.

10.1.

Badania po wykonaniu robot.
Po wykonaniu robo6t i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonac
prob i pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzié

osiggniecie zakladanych rezultatéw i zgodnos¢ z przepisami.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Sprawdzenie robét pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnos$ci nastepujgcych wymagan:

1. punkty wysoko$ciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

2. lokalizacje budynkéw nalezy sprawdza¢ tasmg i pomiarem niwelacyjnym z doktadnoscig do
5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie,

3. wyznaczenie konturéw wykopdw nalezy sprawdza¢ tasmg i szablonem z poziomicg co

najmniej w 3 miejscach na 1km w przypadku wykonywania robét liniowych i co najmniej po
brzegach i w srodku wykopu przeznaczonego do posadowienia obiektu.
Sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu: oczyszczenia terenu,
zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich magazynowanie, usuniecie kamieni i gruntow malej
nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robdét ziemnych, zabezpieczenie
przed osuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do placu budowy i miejsca
wykonywania rob6t ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczen statecznosci

wykopéw, rozparcia i podparcia $cian wykopéw pod fundamenty budowli lub utozenie albo

wykonanie urzagdzen podziemnych, prawidtowos¢ odwodnienia wykopu oraz dokfadnos¢

wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w

miejscu posadowienia obiektu). Sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych lub

obiektéw przed naptywem wody, ze szczeg6lnym zwrdceniem uwagi na wlasciwe ujecie i

odprowadzenie wod opadowych oraz wystepowanie ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktorych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie

potrzeby, bgdz watpliwosci stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikacji, beda:

Dokumentacja projektowa:

« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,
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10.2.

10.3.

» dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczgca:
- robét tymczasowych i towarzyszacych,
- rozwigzah warsztatowych i techniki montazu,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

» schematy dziatania, instrukcje itp.

Normy:

1. PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow;

2. PN-B-04452: 2002 Geotechnika - Badania polowe;

3. PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu;

4. PN-B-04493: 1960 Grunty budowlane - Oznaczanie kapilarnosci biernej;

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu;

6. PN-B-06050: 1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogoine;

7. PN-B-04482: 1989 Grunty - Przyrzady do laboratoryjnego oznaczania wytrzymatosci

gruntdw na $cinanie z zadang ptaszczyzng Scinania -- Og6lne wymagania techniczne
(norma wycofana bez zastgpienia);
8. PN-B-04483: 1955 Grunty budowlane -- Badania wiasciwosci fizycznych -- Analiza

areometryczna (norma wycofana bez zastgpienia.

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
e Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, Wydawnictwo
Arkady, tom |, cze$¢ I~1V,

« Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzgdzen wydane przez ich producentow,
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ST.02 - KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

CPV 45262311-4 betonowanie konstrukcji
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru konstrukciji

betonowych i zelbetowych, wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:

» wykonywaniem fundamentow,

» wykonywaniem konstrukcji nosnej (scian, stupow, podciggow, stropow itp.)

« wykonywaniem innych konstrukcji, np. schodéw, szybow windowych itp.

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogélne” i obowigzujg odpowiednio.

Szczegolinymi pracami towarzyszacymi bedzie wykonywanie szalunkdw.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogélne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec:

« okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgcag prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

* okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tgcznie z
wszelkimi  niezbednymi  ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

« okreslenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem btedu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

* okres$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robo6t. Zapisy odpowiednich norm,

aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.
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« okre$lenie ,systemowy” oznacza procedure, ktdra zostata przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnos¢ z tg procedura,

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ sie mogg takze takie okre$lenia fachowe jak:

« zelbet — wyréb powstaty przez zalanie stalowego zbrojenia betonem,

 beton - materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz
ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktéry uzyskuje swoje wlasciwosci w
wyniku hydratacji cementu,

 receptura - sktad mieszanki betonowej, dobierany na podstawie analiz laboratoryjnych i
obliczen, tak aby otrzyma¢ beton o oczekiwanej wytrzymatosci, odpornosci na dziatanie
czynnikbw  zewnetrznych  (np. o odpowiedniej Scieralnosci, wodoszczelnosci,
kwasoodpornosci, zaroodpornosci, izolacyjnosci cieplnej),

* klasa betonu — gwarantowang wartos¢ wytrzymatosci na sciskanie,

* beton zwykly:

- 0 ciezarze objetosciowym od 2.200 do 2.600 kg/m3, wykonywany z zastosowaniem
kruszyw naturalnych i tamanych (piasek + zwir lub piasek + np. kamien bazaltowy)
stosowany do wykonywania elementéw konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych,

- 0 ciezarze objetosciowym od 2.000 do 2.200 kg/ms3, wykonywany z zastosowaniem
kruszyw porowatych (np. keramzyt) — do wykonywania elementow o podwyzszonej
izolacyjnosci cieplnej np. scian ostonowych, pustakéw $ciennych i stropowych,

* beton ciezki — o ciezarze objetosciowym wiekszym niz 2.600 kg/m3, wykonywany z
zastosowaniem specjalnych kruszyw (np. barytowych, stalowych, manganowych),
stosowany jako ostony biologiczne dla ostabienia promieniowania jonizujgcego,

* beton lekki — o ciezarze objeto$ciowym do 2.000 kg/ms3, wykonywany z zastosowaniem lekkich
kruszyw oraz beton komérkowy. Betony lekkie stosuje sie do wykonywania elementow
Sciennych i  stropowych  $redniowymiarowych  (plyty  Scienne  istropowe) i
drobnowymiarowych (np. bloczki $cienne, prefabrykowane nadproza),

« beton komdrkowy - beton o wysokiej porowatosci, wytwarzany z cementu, piasku, wody i
$rodka pianotwodrczego,

 beton polimerowy — beton, ktory zamiast spoiwa cementowego zawiera polimery (betony
cementowo — polimerowe - zawierajg spoiwa cementowe z dodatkiem polimeréw),
stosowane sg w sytuacjach, gdy konieczne jest uzyskanie w krotkim czasie betonu o
wysokiej wytrzymatosci i niskiej kurczliwosci podczas wigzania,

» widknobeton — beton, ktéry oprocz kruszyw naturalnych zawiera widékna stalowe, szklane lub
syntetyczne, stosowany jako beton do wykonywania np. posadzek przemystowych,

« zuzlobeton — beton z dodatkiem rozdrobnionego zuzlu do kruszywa

« asfaltobeton — beton bez cementu i wody, ale zawierajacy asfalt, mgczke mineralng, piasek,

grysy kamienne i zwir — stosowany do wykonywania nawierzchni drogowych,
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« beton autoklawizowany (ACC) — beton poddany obrébce cieplnej w srodowisku pary wodnej,

* beton wysokowytrzymaty (beton wysokowarto$ciowy, BWW) - beton o wytrzymatosci na
$ciskanie powyzej 60 MPa. Do jego produkcji uzywany jest cement o wysokiej wytrzymatosci
(klasy 52,5) oraz kruszywa tamane ze skat o duzej wytrzymato$ci (np. granit, bazalt, sjenit),

* beton ekspansywny — beton, ktéry pecznieje w trakcie twardnienia,

* beton samozageszczalny - mieszanka betonowa zdolna do szczelnego wypeltnienia
deskowania, otulenia zbrojenia i zageszczenia sie pod wlasnym ciezarem, bez
uzycia wibratorow. Ten rodzaj mieszanki betonowej charakteryzuje sie niskim
wspéiczynnikiem  w/c  (stosunek ilosci wody do cementu), zwiekszong  iloscig
superplastyfikatora, uzyciem cementu wysokiej klasy, dodatkiem pytu krzemionkowego oraz
kruszywem o mozliwie niskim punkcie piaskowym,

* beton architektoniczny - ,sichtbeton” — rodzaj betonu samozageszczalnego, o powierzchni,
ktora ze wzgledu na wysokie walory estetyczne, nie wymaga juz pokrycia warstwg tynku czy
innych powtok wykonczeniowych, zwykle w kolorze biatym,

» beton przezroczysty — rodzaj betonu architektonicznego z zalanymi betonem widknami
Swiattowodowymi, ktére dajg efekt potprzezroczystego materiatu,

« beton siarkowy - specjalny gatunek betonu, odporny na dziatanie kwasoéw,

 chudy beton - beton podktadowo - wyréwnawczy - beton nienosny, stuzacy jako warstwa
podktadowa pod fundamenty. Uklada sie jg bezposrednio na gruncie; zwykle ma okoto
10+15 cm grubosci,

* beton sprezony — element konstrukcyjny powstaly przez zalanie betonem zbrojenia wstepnie
naprezonego (rozciggnietego),

« strunobeton — rodzaj betonu sprezonego, powstaty przez zalanie betonem pojedynczych strun
lub catych ich wigzek. Po uzyskaniu przez beton przynajmniej 70% wymagane]

wytrzymatosci nacigg jest zwalniany,

kablobeton - rodzaj betonu sprezonego, powstaty przez zalanie betonem kanatéw dla kabli
sprezajgcych. Po uzyskaniu przez beton przynajmniej 70% wymaganej wytrzymaitosci, do
kanatéw wprowadza sie kable i nacigga sie je. Kable s3 mocowane na koncach, a kanaty
wypelniane zawiesing — zaczynem cementowo — wodnym. Po zwigzaniu zaczynu powstaje
element monolityczny, w ktérym beton i stal wspéipracujg ze soba. Elementy kablobetonowe
w odrdznieniu od strunobetonowych mozna spreza¢ w miejscu ich wbudowania,

e cement - hydrauliczne spoiwo mineralne, otrzymywane z surowcow mineralnych (margiel lub
wapien i glina) wypalonych na klinkier w piecu cementowym a nastepnie zmielenie
otrzymanego spieku z gipsem, spetniajacym role regulatora czasu wigzania,

« cement portlandzki — CEM | — rodzaj cementu powstaly ze zmielonego klinkieru cementowego
z dodatkiem gipsu (do 5%),

e cement hutniczy — CEM IIl — rodzaj cementu powstaly z klinkieru portlandzkiego, regulatora

czasu wigzania, ktérym moze byc¢ gips, REA-gips, anhydryt (lub ich mieszanina) i

granulowanego zuzla wielkopiecowego. Cement ten jest bardziej odporny na dziatanie
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2.1.

2.2.

2.2.1.

siarczanow niz cement portlandzki i ma nizsze ciepto hydratacji, ale ma wolniejszy przyrost
wytrzymatosci w czasie,

« kruszywo - materiat sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego,

« frakcja — stopien uziarnienia kruszywa,

* zbrojenie - wkfadki w postaci stalowych pretow, siatek lub innych ksztattownikéw - np.
umieszczone w betonie w celu zwiekszenia jego wytrzymatosci na rozcigganie,

» wodoszczelnos¢ - zdolno$¢ betonu do przeciwstawiania sie przeptywowi przez niego wody
bedacej pod cisnieniem. Wodoszczelnos¢ betonu zalezy w duzej mierze od jego
porowatosci. Beton wodoszczelny powinien odznacza¢ sie wiec mozliwie malg iloscig
wolnych przestrzeni w strukturze. Oznacza sie jg stopniami wodoszczelnosci: W-2, W-4, W-
6, W-8, itd, oznaczajgcymi 10-krotng wielkos¢ cisnienia wody w MPa, przy ktérym woda
przenika w ilosci dopuszczalnej podczas normowego badania tzw. badania
przepuszczalnosci wody,

» woda zarobowa — woda wykorzystywana do zarabiania betonéw, mas, zapraw itp.,

« adhezja (fac. adhaesio) — przylgniecie, przystawanie, tagczenie sie powierzchni dwéch réznych
ciat (statych lub ciektych) na skutek przyciggania miedzyczasteczkowego,

« antyadhezja — przeciwdziatanie adhezji,

« karborund (weglik krzemu) - materiat ceramiczny ktérego podstawowg zaletg jest jego

twardosé, wynoszgca 9,5 wg skali Mohsa i bardzo wysoka odpornosé termiczna,

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag i spetnia¢ wymagania ogodlne

dotyczgce wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdlne".

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do uzycia w ramach robét sa;

elementy z betonu sprezonego (strunobetonowe), zgodne z dokumentacjg projektowa,

prefabrykowane w wyspecjalizowanym zakiadzie,

stal zbrojeniowa - stal klas, gatunkéw i wymiaréw okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Prety stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215:1982, a dodatkowo prety
gladkie odpowiada¢ muszag normie PN-ISO 6935-1/Ak:1998, a prety zebrowane normie PN-ISO
6935-2/Ak:1998/Ap1:1999.

Powierzchnia pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej

pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

do zbrojenia elementéw konstrukcyjnych, zgodnie z niniejszg specyfikacja, zaleca sie uzywac
gotowe wyroby zbrojarskie, jak siatki zbrojeniowe zgrzewane, prety giete, prety zbrojeniowe

ciete na wymiar, strzemiona i gotowe belki czy stupy.

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 69



2.3.

2.4,

2.5.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

Budynek biurowy IPN Lublin

Drut montazowy
Do montazu pretdéw zbrojenia uzywany bedzie wyzarzony drut stalowy, tzw. wigzatkowy.

Podktadki dystansowe

Zgodnie z niniejsza specyfikacjg stosowane bedg wylgcznie prefabrykowane, widkobetonowe
punktowe i/lub liniowe przekiadki dystansowe (dla zapewnienia odpowiedniej otuliny zbrojenia)
oraz stalowe drabinki dystansowe (do odpowiedniego odseparowania zbrojenia dolnego od
gornego). Podkladki dystansowe powinny mie¢ mozliwo$¢ przymocowania do pretow.

Do wykonania konstrukcji o odpowiedniej grubosci stosowane bedg widkobetonowe tuleje

dystansowe, ktére jednoczesnie pozwolg na odzyskanie $ciggdéw szalunkowych.

Beton — do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z niniejszg specyfikacja
stosowana bedzie wytgcznie gotowa mieszanka betonu, ktérego klase okreslono w projekcie.
Sktad mieszanki betonowej ustala¢ moze jedynie laboratorium, ktére zostato zaaprobowane
przez Inzyniera.

Wymagania dla betonu, w zaleznosci od klasy, podano w ponizszej tabeli:

klasa wytrzymatosci dla betonu zwyktego

wytrzymatosé wytrzymatos$é $rednia gwarantowana
charakterystyczna walca charakterystyczna kostki \wytrzymatos$c na
na $ciskanie f(MPa) na sciskanie fcue(MPa)  |rozcigganie(MPa)

Klasa nadzoru |Klasa betonu

C 55/67 55 67 4,2
C 60/75 60 75 4,4
C 70/85 70 85 4,6
3 C 80/95 80 95 4,8
C 90/105 90 105 5,0
C 100/115 100 115 5,2

Symbol C X /Y (np. C 20/25) oznacza beton o minimalnej wytrzymato$ci charakterystycznej X
MPa (np. 20 MPa) oznaczonej na probkach walcowych i minimalnej wytrzymatosci
charakterystycznej Y MPa (np. 25 MPa) oznaczonej na prébkach szesciennych. Wytrzymato$¢
charakterystyczna to warto$¢ osiggana przez minimum 95% probek danej partii, jest to
rébwnoznaczne z 5 % przedzialem ufnosci. Prébka walcowa musi mie¢ $rednice 15 cm i
wysokos¢ 30 cm. Prébka szescienna musi mie¢ wymiary 15 cm x 15 cm x 15 cm.

Symbol C, zgodnie z normg PN-EN 206-1, stosuje sie do okreslenia klas betonéw zwyktych i

ciezkich. Dla betonéw lekkich ta sama norma wprowadza oznaczenie symbolem LC.
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Poprawka do normy PN-B-03264:2002, zastgpionej pézniej przez PN-EN 1992-1-1, tzw.
Eyrokod 2, przyporzadkowywala klasom betonu oznaczanym symbolem ,B”, np. B-20 itp.

réwnoznaczne oznaczenia symbolem ,,C” np. C16/20.

Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ takze dodatkowe wymagania dla betonu, ktére
réwniez musza by¢ spetnione. Gdyby jednak projekt nie okreslat takich wymagan, stosowany
bedzie beton okres$lony ponizej:

* nasigkliwosé - do 5%; badanie wg norm PN-EN 206-1:2003, PN-EN 2061:2003/Ap1:2004, PN-
EN 206-1:2003/A1:2005,

* mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na $Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg norm PN-EN
206-1:2003, PN-EN 206 1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005,

» wodoszczelnosc¢ - wieksza od 0,8 MPa (W8),

« wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ dobrany w taki sposéb, aby przy mozliwie

najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie betonu, z uwzglednieniem jego zagesz-

czania przez wibrowanie. Stosunek poszczegdllnych frakcji kruszywa grubego, ustalany
doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ piasku w stosie

okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedng urabialnosc, z

uwzglednieniem zageszczania przez wibrowanie oraz nie powinna byé wieksza niz 42% przy

kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustali¢
mozna w nastepujacy sposob:

« 7 ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji, zawierajgcych r6zng, ale
nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

 za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika wic,
charakteryzujgcego mieszanke betonowsg, nalezy okres$li¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznoéci od klasy betonu sg nastepujace:

* 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

« 450 kg/m® - dla betonu klas B35 i wyzszych

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej

w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10C), $rednig

wymagang wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.
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2.6.

2.7.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie PN-EN 206-1:2003 symbolem K-3.

Cement — do wykonywania betonu stosowany bedzie cement okre$lony w dokumentaciji
projektowej, a w przypadku gdy dokumentacja projektowa nie precyzuje tak doktadnie cementu
nalezy uzy¢ cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

« dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

« dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA,

« dla betonu klasy B45 i wiekszej - klasa cementu 52,5 NA.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w normach PN-EN
197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-1:2002/A3:2007.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo jakosci (atest), a
przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi jg zaakceptowac Inzynier.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu, z tej samej cementowni.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia

uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i

frakcje kruszywa muszg byé na placu budowy sktadowane oddzielnie, na umocnionym i

czystym podiozu, w spos@b uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie tym zawarto$¢ podziarna nie

powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie mogg by¢ wieksze niz:

 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

» 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie pro-
stopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylgcznie grysy granitowe lub bazaltowe

marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza

sie pod warunkiem, ze zostaly zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez Inzyniera, a

wyniki badan spetniajg wymagania dotyczgce gryséw granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

« zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1 %,

» zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydluzonych pfaskich) - do 20%, wskaznik
rozkruszenia:

« dla grysoéw granitowych - do 16%,

« dla grysoéw bazaltowych i innych - do 8%,

* nasigkliwosé - do 1,2%,

» mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

» mrozoodporno$é wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 72



« reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-0671434:1991 nie powinna
wywolywac zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

 zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1 %,

» zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

» zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-EN 1744-1:2010.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm, pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego, uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczego6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna miesci¢ sie w

granicach:

* do 0,25 mm — 14+19%,

* do 0,50 mm — 33+48%,

* do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

 zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

* reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-0671434:1991 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

» zawarto$¢ zwigzkdw siarki - do 0,2%,

» zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,

» zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy PN-EN 1744-1:2000,

» w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

» oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 i PN-EN 9331:2000/A1:2006,

« 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-0671412:1976,

* 0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczenh obcych,

* 0znaczenie zawartosci pytbw mineralnych wg normy PN-B-06714-13:1978.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badan wg normy PN-EN 12620+A1:2010 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy,
uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ jedynie po uszlachetnieniu (np. przez plukanie lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg
kontrole wilgotnosci kruszywa wg norm PN-EN 1097-6:2002, PN-EN 1097-6:2002/A1:2006, PN-
EN 1097-6:2002/AC:2004, PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 dla korygowania receptury roboczej
betonu.
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Woda zarobowa

Przewiduje sie czerpanie wody z wodociggdéw miejskich, w zwigzku z czym woda nie wymaga
zadnych dodatkowych badan. W kazdym innym przypadku woda zarobowa do betonu powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

Domieszki i dodatki do betonu

W zalezno$ci od potrzeby zaleca sie stosowanie domieszek chemicznych o dziataniu:

* przy$pieszajacym wigzanie (np. przeciwmrozowym),

* opOzniajgcym wigzanie (zapobiegajgcym powstawaniu rys skurczowych),

* napowietrzajgcym (w celu zwiekszenia odpornosci na wptyw warunkow atmosferycznych),

* uszczelniajgcym,

* uplastyczniajgcym (do betonu architektonicznego)

« uptynniajacym (do betonu samozageszczajgcego sie)

* ograniczajgcym powstawanie wykwitéw

Dopuszcza sie  stosowanie  domieszek  kompleksowych, np.  napowietrzajgco-

uplastyczniajgcych, przy$pieszajgco-uplastyczniajgcych itp.

Srodki antyadhezyjne

Zgodnie z niniejszg specyfikacjg stosowac¢ nalezy $rodki tatwo biodegradowalne, przeznaczone
do danego rodzaju szalunkéw (nasigkliwych lub nie) i do danego rodzaju powierzchni
betonowych (do betondw architektonicznych stosowa¢ nalezy najlepsze z mozliwych $rodkow
antyadhezyjnych). Srodki do szalunkéw stalowych spetniaé powinny wymogi normy PN-B-
19305:1996.

Do zabezpieczenia powierzchni betonu wodoodpornego zamiast srodkéw antyadhezyjnych
stosowac nalezy specjalne wykladziny szalunkowe, o minimalnej przyczepnosci do betonu,
wykonane z wiokien polipropylenowych, ktére tworzg warstwe o duzej liczbie porow o
kontrolowanej wielkosci, ktére przepuszczajg wode i powietrze (ale nie cement i piasek), np.

Zemdrain® firmy Max Frank lub réwnowazne.

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Wykonawca chcacy przystgpi¢ do robot przewidzianych niniejszg specyfikacja musi wykazac
sie co najmniej dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami:

* zestaw szalunkéw

« gietarki, prostownice, wigzatki do zbrojenia,

 zgrzewarki, spawarki,

* betoniarki o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych),
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« pompy i specjalne pojemniki do betonu,

« wibratory do zageszczania betonu,

oraz drobny sprzet budowlany taki jak pace, kielnie itp.

Wykonawca powinien dysponowac takze agregatem prgdotwérczym na wypadek przerwy w
dostawie energii w trakcie betonowania i zestawem przenosnych reflektorow na wypadek

przediuzajgcego sie betonowania, ktérego nie mozna przerwac.

SRODKI TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczgce $rodkoéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogodlne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych
(tzw. gruszek). Zabrania sie transportu mieszanek betonowych wywrotkami, samochodami
skrzyniowymi itp. lloS¢ "gruszek" nalezy dobrac¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosc
betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien
by¢ dluzszy niz:

* 90 min. - przy temperaturze +15<T,

« 70 min. - przy temperaturze +20C,

* 30 min. - przy temperaturze +30<C.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy specjalnych pomp
do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inzyniera. Zastosowane pompy nie
mogg zmienia¢ ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Jesli transport mieszanki do
pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej, jej jednorodnos¢ powinna
by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Inzynier moze odrzuci¢ transport betonu jesli nie bedzie

on odpowiadat opisanym wyzej wymaganiom.

Cement

Cement przewozony moze by¢ wylacznie Srodkami transportu odpornymi na warunki
atmosferyczne. Worki cementu powinny by¢ sktadowane w magazynie zamknietym (budynku
lub pomieszczeniu o szczelnym dachu i $cianach), majgcym suche i czyste podiogi
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszcza sie
skladowanie cementu na terenie sktadu otwartego (wydzielonego i zadaszonego miejsca na
otwartym terenie) pod warunkiem zapewnienia twardego i suchego podtoza, odpowiednio
wyniesionego w stosunku do otoczenia oraz zabezpieczenia bokoéw przed opadami
atmosferycznymi. Cement luzem powinien by¢ skladowany w specjalnym magazynie
(zbiornikach stalowych lub zelbetowych, przystosowanych do pneumatycznego zatadunku i

wytadunku cementu luzem, zaopatrzonych w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
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cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci

cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w
skfadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $Swiadectwo jakosci powinna by¢

przechowywana osobno, w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozroznienie.

Zbrojenie

Elementy do zbrojenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem
ze ich gabaryty na to pozwalajg. W zadnym wypadku nie wolno przewozi¢ elementéw luzno
zwisajgcych na jezdnie. Gotowych siatek czy innych elementéw zbrojarskich nie wolno zaginac

w czasie transportu.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Przygotowanie szalunkéw

Wszystkie elementy szalunkéw (deskowania, dzwigary, podpory, zastrzaly itp.) muszg tworzy¢
system. Szalunki nalezy wykonaé¢ wedtug projektu technologicznego, opracowanego na podsta-
wie obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych. Projekt taki nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i
podlega uzgodnieniu z Projektantem.

Konstrukcja szalunkéw powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $Swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:
 szybko$¢ betonowania,

* sposéb zageszczania,

« obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja szalunkéw powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

* zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji,

* zapewnia¢ jednorodna, ptaskg powierzchnie betonu,

 zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

 zapewnia¢ fatwy montaz i demontaz,

» wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Szalunki powinny by¢ wykonane z wysokogatunkowej, wodoodpornej sklejki brzozowej lub
brzozowo-$wierkowej. Odpowiednio grubej elementy muszg by¢ wykonane z krzyzowo

klejonych fornirow (klejenie BFU 100 wg EN 314-2) i by¢ obustronnie powlekane wzmocniong
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zywica fenolowg o gramaturze min. 100 gr/m? (dla betonéw architektonicznych film po stronie
"prawej" tj. do betonu, powinien mie¢ gramature nie mniejszg niz 500 gr/m?). Wszystkie
krawedzie muszg by¢ zabezpieczone lakierem. Dopuszcza sie rowniez systemy szalunkowe z
elementéw stalowych, aluminiowych i plastikowych, a w uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. o min. grubos¢ 32mm. Deski
powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwrdci€é szczegllng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z
dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic.

Przygotowujgc szalunki nalezy przewidzie¢ sfazowania, chyba ze dokumentacja projektowa
wyraznie nakazuje inaczej. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami
okapowymi musza by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem specjalnych wykfadzin.

W trakcie wykonywania szalunkow zaleca sie takze przewidzie¢ na podstawie dokumentaciji
projektowej i odpowiednio przygotowac¢ wszelkie otwory w konstrukcji, takie jak przepusty

instalacyjne, otwory montazowe itp.

Montaz zbrojenia

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie
mozna wbudowywa¢ stali mocno zardzewialej, zattuszczonej smarami lub innymi srodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej, oblodzonej czy stali, ktéra byta wystawiona na
dziatanie stonej wody. W takim przypadku prety przed ich uzyciem nalezy oczy$ci¢. Elementy
zabtocone nalezy przemyé¢ strumieniem czystej wody. Elementy oblodzone nalezy pola¢ wodg
cieplg. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodkg. Stal
pokrytg tuszczacy sie rdzg czysci sie przez piaskowanie, ewentualnie recznie np. szczotkami
drucianymi. Elementy zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze. Mozliwe sg réwniez inne
sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej, pod warunkiem zaakceptowania ich przez Inzyniera.

Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Prety do zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszcza sie prostowanie pretéw, pod warunkiem, ze
wielkos¢ miejscowego odchylenia osi preta od linii prostej nie bedzie wieksza niz 4 mm.

Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie
palnikiem acetylenowym.

Giecie pretdw musi odbywa¢ sie na specjalnych gietarkach. Na zimno, na budowie, mozna
wykonywac giecie pretéw o Srednicy d < 12 mm. Prety o wiekszej $rednicy powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine,
wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-l. W miejscach zagie¢ i zalaman elementow
konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego,
nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢é warunki
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podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstale podczas wyginania.

Uktad zbrojenia w szalunkach musi umozliwia¢ jego doktadne i rbwne otoczenie przez beton. W
tym celu zbrojenie uktada sie na specjalnych punktowych Ilub liniowych podkiadkach
dystansowych. Dla zapewnienia réwnego odstepu miedzy dolng, a gorng warstwg zbrojenia
stosuje sie specjalne drabinki dystansowe. Po ulozeniu zbrojenia w szalunkach, rozmieszczenie
pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze juz ulec zmianie. W tym celu
podktadki dystansowe wigze sie do zbrojenia.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé
dopiero w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest takze chodzenie po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

« 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdér masywnych,

0,055 m - dla strzemion fundamentdéw i podpér masywnych,

0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpér i pali,

* 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggéw, gzymsoéw,

* 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Ze wzgledu na wymogi ochrony ppoz. wielkos¢ otuliny w elementach zelbetowych nalezy
dobra¢ zgodnie z instrukcjg ITB 409/2005 - Projektowanie elementdéw zelbetowych i murowych
z uwagi na odporno$¢ ogniowa.

Jesli nie wykorzystano gotowych siatek ze zgrzewanych pretéw, albo przygotowanych w ten
sam sposéb gotowych stupéw czy belek, wéwczas nalezy je zmontowaé¢ na placu budowy z
odpowiednio wygietych pretéw zbrojeniowych. Prety nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w
dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac
lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywaé
mozna do tgczenia pretéw o srednicy do 12mm. Przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac
drut o Srednicy 1,5mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie

skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.

Roboty betoniarskie
Przed przystgpieniem do betonowania powinna byé stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

» prawidtowos¢ wykonania szalunkdw, stepli, rusztowan, usztywnieh pomostow itp.,

» prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

» zgodno$¢ rzednych z projektem,

» czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang

wielkos¢ otuliny,
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e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
« prawidtowos¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
« prawidtowosS¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatow, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),
» gotowos€ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego

wpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wylgcznie w wyspecjalizowanym

zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zagdane w dokumentacji i ST wymagania.

Dozowanie sktadnikdw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z

dokfadnoscia do:

* +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

» +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co

najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co

najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu skladnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte

zZwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej

tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy

stosowaniu pomp wymaga sie potwierdzenia ustalonej konsystencji mieszanki przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 75cm. W przypadku, gdy

wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do

wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokoéci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow

dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

» w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uklada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o gruboéci do
40 cm, zageszczajac wibratorami wglebnymi,

* przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

e przy betonowaniu oczepdéw, gzymsoOw, wspornikéw, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

» wibratory wglebne stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgah na minute z butawami o

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 79



5.5.

Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie
poziome;.

* podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

 podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagiebia¢ butawe na gtebokos¢ 5~8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 sekund,
po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

* kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5m.

* belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

* czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem. Podobnie uzgodni¢ nalezy uksztattowanie powierzchni betonu w
przerwie roboczej. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé
starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie wodg. Zabiegi te nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20T, czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest

wczedniejsze  przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego  prawidiowe

wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na
probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7

dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza
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5.6.

5.7.

5.8.

5.8.1.

niz 35C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie betonowania w czasie ulewnego deszczu, chyba ze rejon

robot jest zabezpieczony przed opadami np. namiotem, plandeks itp.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nalezy nie po6zniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze
otoczenia +15T i wy zszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien
i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami

przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Ostre krawedzie betonowych i zelbetowych elementéw konstrukcyjnych po rozdeskowaniu
powinny by¢ bezzwlocznie oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo$rednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych

i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Elementy betonowe i zelbetowe, po wykonaniu muszg byé gladkie i réwne, bez zaglebien

miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

Tolerancja wykonania

Jesli dokumentacja projektowa wyraznie nie narzuca inaczej to nalezy przyja¢ 2 klasy toleranciji,
nazwane N1 i N2. Klasa N2 obowigzywa¢ bedzie dla elementéw szczegolnie istotnych z punktu
widzenia niezawodnosci konstrukcji i o powaznych konsekwencjach w przypadku jej

zniszczenia oraz betondéw architektonicznych.

Odchylenia poziome usytuowania podpo6r i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub stupdéw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé¢ wartosci réznoimienne w
stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleh o charakterze

systematycznym nalezy podjg¢ dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
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5.8.2.

5.8.3.

osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okreslania usytuowania
elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-N-02251:1987 i PN-N-02211:2000. Punkty
pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dopuszczalna tolerancja przewidziana niniejsz g specyfikacj a.

Fundamenty (fawy-stopy)

a) dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze
niz:
e +10 mm przy klasie tolerancji N1,
* +5 mm przy klasie tolerancji N2.

b) dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:
e +20 mm przy klasie tolerancji N1,

e +15 mm przy klasie tolerancji N2.

Stupy i sciany

a) dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw i $cian w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno byé wieksze niz:
e +10 mm przy klasie tolerancji N1,
e 5 mm przy klasie tolerancji N2.

b) dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stup6w i Scian w planie w
stosunku do stupéw i $cian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niz:
e *15 mm przy klasie tolerancji N1,
e +10 mm przy klasie tolerancji N2.

c) dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub diugo$ci w m) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:
e« +20mmoprzy L <30 m,
e +0,25 (L +50) przy 30 m <L < 250 m,
e« +0,10 (L +500) przy L =500 m.

d) dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych
kondygnaciji o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:
e +h/300 przy klasie tolerancji N1,
e *h/400 przy klasie tolerancji N2.

e) dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz:
e +10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
e 5 mm lub h/1 000 przy klasie tolerancji N2.
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5.8.5.

Belki i ptyty
a) dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno by¢
wieksze niz:
e +10 mm przy klasie tolerancji N1,
e 5 mm przy klasie tolerancji N2.
b) dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub plyty o rozpietosci L nie powinno by¢
wieksze niz:
e U300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N 1,
e U500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
¢) dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno by¢ wieksze niz:
e +15 mm przy klasie tolerancji N1,
e +10 mm przy klasie tolerancji N2.
d) dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niz:
e +10 mm przy klasie tolerancji N1,
e +5 mm przy klasie tolerancji N2.
e) dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz:
e +15 mm przy klasie tolerancji N1,
e +10 mm przy klasie tolerancji N2.
f)dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropéw sasiednich kondygnacji nie powinno
by¢ wieksze niz:
e *15 mm przy klasie tolerancji N1,
e +10 mm przy klasie tolerancji N2.
g) dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:
e 20 mm przy Hi £20 m,
e +0,5mm (Hi+20) przy 20 m < Hi <100 m,
e +0,2 mm (Hi+200) przy Hi > 100 m.

Przekroje

a) dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno byc¢
wieksze niz:
e +0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N 1,
e +0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

b) dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym
oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:
e +0,041li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
e +0,02lilub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

c) dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

e - 10 mm przy klasie tolerancji N 1.
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5.8.7.

e -5 mm przy klasie tolerancji N2.

d) dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen pretéw nie powinno byé wieksze
niz:
e -10 mm przy klasie tolerancji N1.

e -5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie:

a) dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na 2-
metrowym odcinku nie powinny by¢ wieksze niz:
e 7 mm przy klasie tolerancji N1
« 5 mm przy klasie tolerancji N2

b) dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygtadzonej powierzchni na 2-metrowym odcinku
nie powinny by¢ wieksze niz:
e 15 mm przy klasie tolerancji N1
e 10 mm przy klasie tolerancji N2

c) dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
25-centymetrowym odcinku nie powinny by¢ wieksze niz:
* 5 mm przy klasie tolerancji N1
e 2 mm przy klasie tolerancji N2

d) dopuszczalne lokalne odchylenia od pfaskiej niewygladzonej powierzchni na 25-
centymetrowym odcinku nie powinny by¢ wieksze niz:
* 6 mm przy klasie tolerancji N1
e 4 mm przy klasie tolerancji N2

e) dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L [mm] powodujgce jego skosnosc
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
e L/100 = 20 mm przy klasie tolerancji N1
e L/200 = 10 mm przy klasie tolerancji N2

f)dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na 1-metrowym odcinku nie powinno byc¢
wieksze niz:
e 4 mm przy klasie tolerancji N1

« 2 mm przy klasie tolerancji N2

Otwory i wkiadki
a) Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
e +10 mm przy klasie tolerancji N1

e+ 5 mm przy klasie tolerancji N2
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6.1.

6.1.1.

6.1.2.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia
robét nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposéb niezgodny z okreslonymi wymaganiami.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz spos6b wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy

odchytki mieszczg sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegolnosci kontrole:

Kontrole wyrobow budowlanych planowanych do wbudowania.
Kontrole przeprowadza sie pod katem oceny zgodnosci wyrobéw z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich kompletu dokumentow

potwierdzajgcych mozliwosé ich wykorzystania,

Badania kontrolne stali zbrojeniowej

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym
muszg by¢ podane:

7. nazwa wytworcy,

8. o0znaczenie wyrobu wg nazewnictwa uzytego w normie,

9. numer wytopu lub numer partii,

10.wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,
11.masa partii,

12.rodzaj obrdbki cieplnej,

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po
dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacije:

13.znak wytworcy,

14.8rednica nominalna,

15.znak stali,

16.numer wytopu lub numer partii,

17.znak obrébki cieplnej.

Badania kontrolne betonu

Konsystencje mieszanki sprawdza sie dwukrotnie, podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

1. metodg Ve-Be,

2. metoda stozka opadowego.
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Rd&znice pomiedzy zalozong konsystencjg mieszanki, a kontrolowang metodami okreslonymi
w stosownych normach nie moga przekraczac:

3. +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

4. +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 trzeba dokonaé¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg norm PN-EN
206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 i PN-EN 206-
1:2003/A2:2006 nie powinna przekraczac:

5. wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

6. wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

7. wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy

uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Dla okreslenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm, w liczbie
nie mniejszej niz:

8. 1 probka na 100 zarobow,

9. 1 prébka na 5.000 m® betonu,

10.3 prébki na dobe,

11.6 prébek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normami PN-EN 206-
1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003. Jezeli probki pobrane i
badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy
przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg
pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru, spelnienie tego
warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie natomiast
pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie
krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu ukiladania i zageszczania po 3 probki, o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-
1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003. Prébki trzeba przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 86



EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003. Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez bada¢ na
probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i
sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
Srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 90 dni zgodnie z normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004,
PN-EN 206-1:2003. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukciji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg norm PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206
1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentujgcych dang partie betonu moze
by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub $rednicy 100 mm. Prébki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i badac
w okresie 28 dni wg norm PN-EN 206-1:2003/A2:2006, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN

206-1:2003. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normami PN-EN 206-1:2003/A2:2006,
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003, a takze gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,
nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.
W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg
ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych. Badania powinny obejmowac:

12.badanie sktadnikéw betonu,

13.badanie mieszanki betonowej,

14.badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan podano ponize;j:

. . Metoda . . .
Rodzaj badania ) Termin lub czesto$¢ badania
wedtug badania

1) Badanie cementu

- czasu wigzania
Badania sktadnikow o PN-EN 196-3+A1:2009, Bezposrednio przed uzyciem

- statos¢ objetosci Lo : .
betonu PN-EN 196-6:1997, kazdej dostarczonej partii

- obecnosci grudek
. PN-EN 196-1:2006.
- wytrzymatosci

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 87



2) Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000,
W - ksztattu ziaren PN-EN 933-3:1999, W
W - zawartosci pytéw PN-EN 933-9:2001, W
- zawartosci zanieczyszczen | PN-B-06714-12:1976,
- wilgotnosci PN-EN 1097-6:2002.
Przy rozpoczeciu rob6t i w
jw. 3) Badanie wody PN-EN 1008:2004 przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
w. 4) 'Badanle dodatkow i PN-EN 480-2:2008
domieszek
Eadame . mieszanki Urabialnos¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robot
etonowe;j
W Konsystencia W Przy projektowaniu recepty i 2
. Y ! . razy na zmiane roboczg
jw. Zawartosé powietrza jw. jw.
. 1) Wytrzymatosé na| . Po ustaleniu recepty i po
Badanie betonu $ciskanie na probkach . wykonaniu kazdej partii betonu
- zz:iskan\{zwrzyr?a}oscba oo |PN-EN 12504-4:2005, PN-| W przypadkach technicznie
W CISK EN 12504-2:2002. uzasadnionych
nieniszczace
Po ustaleniu recepty, 3 razy w
jw. 3) Nasigkliwosc¢ PN-EN 206-1:2003 okresie wykonywania konstrukgc;ji i
raz na 5 000 m® betonu
jw. 4) Mrozoodpornos¢ jw. jw.
jw. 5) Przepuszczalnosé wody | jw. jw.

6.1.3. Badania kontrolne cementu

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢

nastepujgcym badaniom:

* 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg norm PN-EN 196-1:2006, PN-EN 196-
3+A1:2009, PN-EN 196-6:1997,

 sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego

muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

* poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut,

« koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:

» wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,

» wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartoSci

grudek (zbrylen), nie dajgcych sie rozgniesé w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek

niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungé

poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm.

W przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze byc¢

uzyty do wykonania betonu.
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6.2.

6.3.

6.3.1.

6.4.

6.5.

Badania przed przystgpieniem do robat.

Przed przystgpieniem do robét oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bylyby prace
odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty byé wykonane wczesniej
zostaty juz zakonczone.

Na tym etapie przede wszystkim nalezy dokona¢ odbioru szalunkéw.

Badania w czasie wykonywania robot.
W czasie wykonywania robo6t nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z

zalozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Kontrola zbrojenia

Zbrojenie, przed betonowaniem, podlega¢ bedzie obowigzkowemu odbiorowi. Kontrola

zbrojenia polega na sprawdzeniu jego zgodnosci z dokumentacjg projektowg i podanymi w

niniejszej specyfikacji wymaganiami. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia,

giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej:

6. otulenie wktadek wedlug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,

7. rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

8. odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

9. dtugosé preta miedzy odgieciami: £10 mm,

10.miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

11.dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtébwnego nie powinno
przekraczac¢ 3%,

12.liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich
liczby na tym precie,

13.réznica w rozstawie miedzy pretami gltdwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

14.réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

Badania po wykonaniu robot.
Po wykonaniu robo6t i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonac
prob i pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzié

osiggniecie zakladanych rezultatéw i zgodnos¢ z przepisami.

Btedy, wady i uszkodzenia
Nalezy przestrzega¢ ogoélnych procedur postepowania z wyrobami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 — ,Wymagania ogdine.
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10.

10.1.

10.2.

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na
swoj koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodnosci od razu naprawi, nawet

jesli wigzac by sie to miato z rozpoczeciem pracy od nowa.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

W przypadku:

« stwierdzenia pekniec lub rysy na elementach konstrukcyjnych,

 nieodpowiedniego zawibrowana, czego efektem sg wolne przestrzenie stwierdzone po
rozszalowaniu,

* przewibrowania, czego efektem jest uktad frakcji widoczny po rozszalowaniu,

roboty nie moga zosta¢ odebrane, nawet w przypadku obnizenia ich wartosci przez Wykonawce

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktorych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie

potrzeby, bgdz watpliwosci stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikacji, beda:

Dokumentacja projektowa:

« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,

» dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczaca:
- robét tymczasowych i towarzyszacych,
- rozwigzan warsztatowych i techniki montazu,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

» schematy dzialania, instrukcje itp.

Normy:

10.2.1. Normy dotyczgce robot betonowych i zelbetowych

15. PN-B-06270:1972 Roboty betonowe i zelbetowe -- Konstrukcje kablobetonowe -- Wymagania i badania przy
odbiorze (norma wycofana bez zastgpienia),
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16.

17.

18.

19.
20.

PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011 - Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguly ogdlne i
reguty dla budynkéw,
PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010 - Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes¢ 2: Mosty z betonu --

Obliczanie i reguty konstrukcyjne

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone -- Wymagania i badania
PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana bez zastgpienia),
PN-B-19305:1996 Srodki antyadhezyjne do form stalowych przy produkcji elementéw z betonu kruszywowego i

komorkowego

10.2.2. Normy dotyczace betonu
* PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé,
 seria norm PN-EN 12390 od 1 do 8 - Badania betonu,

 seria horm PN-EN 12504 od 1 do 4 - Badania betonu w konstrukcjach,

« seria horm PN-EN 934 od 1 do 6 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu,

21.

seria horm PN-EN 480 od 1 do 14 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan

10.2.3. Normy dotyczgce stali zbrojeniowej

* PN-H-93215:1982 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu,
* PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie -- Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
* PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania stosowane w

kraju

* PN-H-84023-06:1989/Az1:1996 Stal okreslonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki

10.2.4. Normy dotyczgce cementu

22.

23.
24.
25.

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement -- Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PKN-CEN/TR 15125:2007 Design, preparation and application of internal cement and/or lime plastering systems
seria norm PN-EN 196 od 1 do 10 - Metody badania cementu,

10.2.5. Normy dotyczgce kruszyw

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-B-06716:1991/Az1:2001 Kruszywa mineralne - Piaski i zwiry filtracyjne - Wymagania techniczne,

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie -- Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy,
seria norm PN-B-06714 od 02 do 47 - Kruszywa mineralne — Badania,

seria norm PN-EN 1097 1 do 10 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw,

seria norm PN-EN 933 od 1 do 11 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw,

PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna,

10.2.6. Normy dotyczgce zabezpieczen antykorozyjnych

33.

34.

35.

36.

PN-B-01801:1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe --
Podstawowe zasady projektowania,
PN-B-01802:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe -- Nazwy i

okreslenia
PN-B-01807:1988 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe -- Zasady

diagnostyki konstrukcji
PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe -- Ochrona
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materiatowo-strukturalna -- Wymagania

37. PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe --
Zabezpieczenia powierzchniowe -- Zasady doboru

38. PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe -- Metoda
badania przyczepnosci powtok ochronnych

39. PN-B-01815:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe i zelbetowe -- Metody

badania przepuszczalnosci pary wodnej przez powtoki ochronne

10.2.7. Normy dotyczgce wody

40. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu,

10.2.8. Normy dotyczace elementéw tymczasowych

10.3.

10.4.

41. PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Cze$¢ 1: Rusztowania -- Warunki
wykonania i ogélne zasady projektowania

42. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Okreslenia, podziat i gtéwne parametry

43. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur

44. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze -- Rusztowania ramowe

45. PN-EN 74-1:2006 Zitgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Czes¢ 1:
Ztacza do rur. Wymagania i metody badan,

46. PN-EN 74-2:2009 Zigcza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Czesé 2:
Ztacza specjalne -- Wymagania i metody badan

47. PN-EN 74-3:2007 Ziacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Czesé 3:
Podstawki ptaskie i sworznie centrujgce -- Wymagania i metody badan

48. PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych --
Materialy, wymiary, obcigzenia projektowe, wymagania bezpieczenstwa i warunki wykonania i og6lne zasady
projektowania

49. PN-EN 12810-1:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Czes¢ 1: Specyfikacje techniczne
wyrobow

50. PN-EN 12810-2:2010 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych -- Cze$¢ 2: Specjalne metody
projektowania konstrukcji

51. PN-EN 15498:2008 Prefabrykaty z betonu -- Szalunki z wiérobetonu -- Cechy wyrobu i wlasciwosci uzytkowe
52.PN-M-47350:1984 Zasobniki do cementu i kruszywa -- Ogélne wymagania i badania

Aprobaty techniczne:
* IBDiIM 2010-02-1825 podktadki wiéknobetonowe

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, Wyd. Arkady, tom I, cze$¢ -1V,

Instrukcja ITB nr 409/2005 — Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowa,

Odpornos¢ ogniowa konstrukcji budowlanych — Instytut Wydawniczy CRZZ,

Jamrozy Z.: Beton i jego technologie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005,

Jagielto-Kowalczyk M., Jamrozy Z.: Beton architektoniczny, w: ,Surowce i Maszyny Budowlane”, nr 2, 2005,

Loegler, R. (2000): ,Betonowe oblicze architektury”. Konferencja ,Beton na progu nowego milenium”, Krakéw, 9-10
listopada 2000.

Beton architektoniczny. Wytyczne Federalnego Stowarzyszenia Producentéw Cementu dotyczace przetargow,

wykonania i odbioréw betonu o zmodyfikowanych wymaganiach optycznych, Kéln 1997,
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Architectural Concrete, R-Con Tech Letter, Vol. Il No. 2, 2000, Wichita-Kansas,

Visual concrete. Specifying concrete to BS EN 206-1/BS 8500, British Cement Association,

Chudan A, Woyciechowski P.: Metody i $rodki pielegnacji betonu w formach i “in situ”, XVIl Ogoélnopolska Konferencja
Warsztat pracy projektanta konstrukcji”, Ustron, 20-23.02.2002r.

Wojcik J., Osowski S.: Matryce do betonu architektonicznego, w: ,Polski Cement”, nr 3 (27), 2004, s. 14-15.

Michalik H.: Beton w architekturze, www.kalejdoskopbudowlany.pl , 22 maja 2006 r.

Boyer L.A.: Decorative Concrete Has Come a Long Way!, “Concrete International”, Vol. 24 No. 6, June 2002,

Boehle B., Hart M.: Decorative Concrete at the Getty Villa, “Concrete International”, Vol. 28 No. 4, April 2006,

Nunes A., Alvarez J.A.: Architectonic Concrete Repair and Rehabilitation, Proceedings of the 12 th European Ready
Mixed Concrete Congress, Volume 2, 23-26 June 1998, Lisbon, Portugal,

Schmincke P.: Sichtbeton — gewuf3t wie, ,Beton”, nr 40 (7), 1990, s. 285-290,

Zhang Y.: Mathodology for Aesthetic Repair and Rehabilitation of Arcuitectural Concrete, University of Johannesburg,
February 2005,

Czrnecki L., Emmons P.H.: Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych, Polski Cement, Krakéw 2002,

Kuniczuk K.: Praktyka wykonywania betonu architektonicznego w warunkach budowy, XXIII konferencja naukowo-
techniczna ,awarie budowlane”, Szczecin-Miedzyzdroje 23-26.05.2007

Neville, A. (2000): ,Wtasciwosci betonu”. Polski Cement, Krakow 2000

Neville, A., Brookes, J. (1993): “Concrete technology”. Longmann Scientific & Technical, 1993

Pogan, K. (2000): ,Nowe uptynniacze — nowe mozliwosci w technologii betonu”. Przeglad Budowlany, lipiec-sierpien
2000

Pogan, K. (2005): ,Nowosci w technologii betonu — beton samozageszczalny (SCC) i z proszkami reaktywnymi
(RPC)". Renowacje i Zabytki, nr 1’2005

Potrzebowski, J. (1999): “Zalecenia dotyczace betonéw i technologii betonowania fasad betonowych (beton
architektoniczny)”. Opracowanie ADDIMENT Polska,

Dabrowska H. Ocena przydatno$ci wody do celéw budowlanych, Wyzsza Szkota Techniki i Przedsiebiorczosci we
Wioctawku,

Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzgdzen wydane przez ich producentéw,
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ST.03 - ROBOTY MURARSKIE

CPV 45262500-6 Roboty murarskie
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru robét

murarskich wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:
» wznoszeniem $cian i szachtow instalacyjnych,

e zamurowywaniem przestrzeni miedzy konstrukcjg zelbetowg

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdlne” i obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogolne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec:

« okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgcg prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

« okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu lgcznie z
wszelkimi  niezbednymi  ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

* okre$lenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem btedu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

« okre$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robo6t. Zapisy odpowiednich norm,
aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.

« okreslenie ,systemowy” oznacza procedure, ktéra zostala przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktérych nastgpita petna zgodno$¢ z tg procedura.
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2.1.
2.1.1.

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.3.

2.4,

2.5.

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg muszg byé zgodne z dokumentacjg projektowg i spetia¢ wymagania ogdlne

dotyczgce wyrobow budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdlne", a ponadto :

Cegly:

Cegta silikatowa petna i drazona, o wymiarach i klasie okre$lonej w dokumentacji projektowej
(tolerancja wymiarowa +2mm), o nasigkliwosci do 16%, odpornosci na dziatanie mrozu (po 20
cyklach - brak uszkodzen) i gestosci nie wiekszej niz 1,9 kg/dm® dla cegly petnej i 1,5 kg/dm?®

dla drgzonej

Bloczki

Bloczki silikatowe drgzone, o wymiarach i klasie okreslonej w dokumentacji projektowej
(tolerancja wymiarowa £2mm), o nasigkliwo$ci do 16%, odpornosci na dziatanie mrozu (po 20
cyklach - brak uszkodzen) i gestosci nie wiekszej niz 1,5 kg/dm?®

Bloczki z betonu komérkowego, o wymiarach i odmianie okreslonej w dokumentacji projektowej,
z betonu wg PN-80/B-06258 (Bloczki nalezy chronié przed zawilgoceniem),

Bloczki betonowe, o wymiarach i marce okre$lonej w dokumentacji projektowej, o nasigkliwosci
do 10% i wytrzymatos¢ na $Sciskanie rownej 10 MPa, badz wiekszej

Cement portlandzki [PN-EN 197-1:2002]

Cement powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
1. nie nalezy stosowaé cementu murarskiego;

2. w okresie obnizonych temperatur (ponizej +50C) cementu hutniczego;

3. normy zwigzane PN-B-30010:1990; PN-EN 196-1:2006; PN-73/B-04302.

Wapno [PN-EN 459-1:2003]
Wapno powinno spetnia¢é wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

nie nalezy stosowac¢ wapna zbrylonego.

Zaprawa

Zaprawa murarska powinna mieé¢ dobre wtasciwosci wigzace, dobrg przyczepnos¢ do

podtoza oraz odpowiednie wlasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne
Z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

powinny spetnia¢ wymagania PN-B-14501:1990.

a. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w normie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
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2.6.

2.7.

2.8.

cement: ciasto wapienne: piasek
1. 1:0,3: 4
2. 1:05:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1. 1:0,3:4
2. 1:0,5:45

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda zarobowa do zapraw wg PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia z wyjgtkiem wadd
mineralnych, ze studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawierajg zwigzkdéw siarkowych, kwasowych
czy zasadowych. Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz

wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania norm PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004
.Kruszywa do zaprawy”, a w szczegdlnosci:

a) nie zawiera¢ domieszek organicznych

b) mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Kruszywo mineralne do betonéw [PN-EN 12620+A1:2008]

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w

szczegolnosci:

1. nie zawiera¢ domieszek organicznych i pylastych

2. posiadac frakcje przechodzgce przez sito o oczkach kwadratowych 32 mm. W zaleznosci od
rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od 1/3

najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego oraz od 3 odlegtosci w Swietle miedzy
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3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku betonowania. Zalecane
graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do betonu tgczne dla frakcji kruszywa 0+16 mm,
0+32 mm i 0+63 mm podano wg PN-EN 206-1:2003.

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Sprzet i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikaciji:

kielnia, mtotek murarski, topata, wiadro, taczka, czerpaki do zapraw, betoniarka;
pion, poziomica, fata murarska, sznur murarski, kgtowniki murarskie;

nozyce do ciecia pretéw- reczne i mechaniczne;

kastry na zaprawe, warstwopiony, kielnie, szpachle;

poziomice, katowniki murarskie, bloczki.

SRODKI TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowac¢ odpowiednio.

Cegly i bloczki nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ z zachowaniem ogoélnych zasad. Miejsca
sktadowania powinny by¢ suche i przewiewne oraz zabezpiecza¢ wyroby przed opadami
atmosferycznymi. Ustawione wyroby nalezy przymocowa¢ do $rodka transportu (np. pasami
zabezpieczajgcymi), aby zapewni¢ im stabilnosc¢ i zabezpieczyé je przed przemieszczaniem

i uszkodzeniem w czasie transportu.

Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢é zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu, a ich gérna warstwa nie powinna

wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

Wymagania ogélne:

1. Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i gruboci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworéw;

2. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe;

3. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej |

cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych;
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5.1.

5.2.

5.2.1.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu;
Przy murowaniu ceglg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewac lub moczy¢ w wodzie;

6. Wnekii bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw;

7. Mury grubosci mniejszej niz | cegta (25 cm) mogg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0C;

8. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po dituzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw

cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Przygotowanie zapraw
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych winno by¢ z zasady wykonywane mechanicznie, w
takiej ilosci aby zaprawa mogla by¢ zuzyta maksymalnie: w ciggu 3 godzin — zaprawa

cementowo-wapienna i 2 godzin — zaprawa cementowa.

Wykonywanie muréw

Roboty murowe powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Roboty nalezy
wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania, grubosci spoin oraz poziomu i
pionu. Cegty i bloczki betonowe powinny byé czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
suchg — zwtaszcza w okresie letnim — nalezy cegtly przed utozenie polewa¢ lub moczyé w woda.

Wilgotnos¢ bloczkéw betonowych w chwili wbudowania nie moze przekraczaé 20%.

Mury z cegty peinej

Spoiny w murach powinny mieé

6. 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac 17
mm, a minimalna 10 mm,

7. 10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania

nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.

Stosowanie polowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w poléwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 1.5%

calkowitej liczby cegiet.

« Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbidérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru;

» Polgczenie murdéw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci

réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepig zazebione boczne.
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5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Mury z cegty dziurawki.

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty penej.
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanalach dymowych nalezy
stosowac normalng cegte peina.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy

powinny by¢ wykonane z cegtly petnej.

Mury z cegty kratowki.

Cegle kratébwke nalezy stosowa¢ przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych,
samonosnych i ostonowych. Mozna jg réwniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych.
Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6-8cm.

Cegly w murze nalezy ukfadac tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
Cegly przed ulozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie cegiet
kratdwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegty peinej.

Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych - 10
mm. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a

dla spoin pionowych=5 mm.

Sciany warstwowe

Wewnetrzne czesci $cian warstwowych wykonywac¢ z wmontowaniem w co 3-4 warstwie kotew
stalowych ze stali zbrojeniowej nierdzewnej lub zabezpieczonej powitokami antykorozyjnymi o
$rednicy 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m;

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym;

Zewnetrzne czesci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé zgodnie z
wymaganiami jak dla cze$ci wewnetrznych;

Zewnetrzne cze$ci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze
szczegOlng starannoscia, tak aby lico mialo prawidiowe wigzanie i spoiny o jednakowej
grubosci. Licéwke uktadac z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone
za pomocg pionu, powinny wykazywac doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci

spoin do 3mm.

Bloczki, pustaki i cegty w murze nalezy ukladac tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty
kierunek pionowy.

Bloczki i cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda. Przed
przystgpieniem do murowania bloczki, cegly i pustaki nalezy oczysci¢ z kurzu. Wigzanie w
murze zgodne z zasadami wigzania cegly peinej czyli wigzanie pustakéw w murze powinno
zapewni¢ przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy z przesunieciem pustakéw obu warstw

wzgledem siebie nie mniej niz o 5cm.
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6.1.

Scianki dzialowe z bloczkéw (plyt) z betonu komérkowego nalezy wykonywaé zgodnie z
zasadami opisanymi w punkcie dotyczacym Scian.

Murowanie $cian rozpoczyna¢ od wytrasowania lica $cian na $cianach bocznych, suficie i
stropie z wyznaczeniem ewentualnych otwordw. Po ustawieniu i wypoziomowaniu oscieznic
drzwiowych uktada sie pierwszg warstwe plyt w takim polozeniu, aby dluzsza krawedz byta
utozona poziomo. Pod Sciankg uklada sie pasek papy o szerokosci ok. 30 cm, ktory wywija sie
na $cianke podczas wylewania podioza. W plytach nalezy wykona¢ wglebienia na
usztywniajgce przepony

oscieznicy. Plyty z wycietymi wglebieniami wsuwa sie gteboko w oscieznice. Miejsca puste
miedzy oscieznicg a plytami wypelnia sie zaprawg. Oscieznice stalowe od strony styku ze
Sciankg i zaprawg gipsowg nalezy dokladnie powlec asfaltem Ilub innym preparatem
antykorozyjnym. Wykonawca moze zaproponowaé inny materiat na $cianki dziatlowe. Scianki
grubosci mniejszej niz 12 cm nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez ulozenie w co trzeciej warstwie
zbrojenia systemowego lub zastosowa¢ zbrojenie z bednarki. Dopuszczalne odchyiki

wymiarowe dla scianek przyjmowaé wg tabeli ponizej.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.

Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z

dokumentacjg projektowag i wykluczenie prowadzenia rob6t niezgodnych z dokumentacjg

projektowg i w sposob niezgodny z wymaganiami specyfikacji techniczne;j.

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze specyfikacji

polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i

niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdcié na:

» poprawnos¢ przygotowanej izolacji pod projektowane Scianki i $ciany;

» zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, zgodnosc¢
klasy, wymiaréw i innych cech;

» wykonanie badan makroskopowych polegajgcych ogledzinach, mierzeniu i opukaniu materiatu
pod katem zgodnosci wymiaréw i ksztaltu, odpornosci na uderzenia, liczby szczerb,
peknie¢, kruszen. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkdw przez badanie
makroskopowe nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i
odpornosci na dziatanie mrozu);

» wladciwg marke i konsystencje zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu
budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej
normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

Kontrola materiatdw ceramicznych.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
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6.2.

« sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamOwieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

» badanie makroskopowe polegajgce przez ogledzinach materiatu, opukiwaniu i mierzeniu:

W

ymiaréw i ksztattu cegty;

* liczby szczerb i peknie¢;

* odpornosci na uderzenia;

* przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddac

badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Odbioér koncowy

a) Wraz z Inspektorem sprawdzi¢ wszystkie zamurowani i uzupelnienia sg wykonane we

wiasciwym miejscu i o whasciwej grubosci,

b)

Sprawdzenie normowe grubosci spoiny:

8. 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna

nie

powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10mm,

9. 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢

maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm a minimalna 5 mm,

10.

¢) Dopuszczalne odchytki wymiarébw muréw z cegly i

spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa,

My

=040, lub 40mm

A

odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ponizszej tabeli:

bloczkéw betonowych powinny

Dopuszczalne odchyiki dla muréw

[mm]
L.p. | Rodzaje odchytek Z cegly Z  drobno-
wymiarowych
Mury Mury elementow  z
X niespoinowa | petonu
Sspoinowane ne komérkowego
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw:
na dtugosci 1m 3 6 4
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20 -
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m 3 6 3
na wysokosci jednej kondygnaciji 6 10 6
na catej wysokosci sciany 20 30 15
3 Odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej
warstwy muru:
na odlegtosci 1m 1 2 2
na catej dtugosci budynku 15 30 30
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4 Odchylenia od kierunku poziomego goérnej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod stropem:

na dtugosci 1m 1 2
na catej dtugosci budynku 10 20

5 Odchylenia przecinajacych sie powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie (najczesciej prostego):

na dtugosci 1m 3 6 10

na catej dtugosci sciany _ R 30

6 Odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle o$ciezy dla otworéw

0 wymiarach:
szerokos$¢ +6, -3 +6, -3
do 100cm . +10
wysokos$¢ +15, -10 +15, -10
. szerokosé +10, -5 +10, -5
powyzej 100cm .
wysokos$¢ +15, -10 +15, -10

d) Przerwy dylatacyjne zapobiegajg zarysowaniu konstrukcji w wyniku wystepowania: odksztalcen
cieplnych, nierbwnomiernego osiadania lub roznej odksztalcalnosci sgsiadujgcych fragmentow
fundamentéw itp. W konstrukcjach murowych przerwy dylatacyjne przechodzg przez calg
wysokos¢ konstrukgji, tj. od wierzchu fundamentu do zwienczenia konstrukcji np. przekryciem
dachowym. Jezeli zastosowanie przerwy dylatacyjnej wynika ze zmiennych warunkow
gruntowych, to dylatacja prowadzona jest réwniez przez fundament. Maksymalne odlegtosci
miedzy przerwami dylatacyjnymi, zwigzanymi z odksztalceniami cieplnymi, dla ktoérych to
wartosci nie jest wymagane przeprowadzanie dodatkowych obliczen na odksztatcenia cieplne

okresla PN /B-03002. Odlegtosci miedzy przerwami dylatacyjnymi:

Odlegloéé L

éclana jednorodna warstwa wewngirzna
selany szezelinowej
Rodzaj murn
Sclany zewngtrzne] | o zaprawle na zaprawle na zaprawie | " zaprawlie
cemen towe) cementowo- cementowe] (o
waplennej waplennej
m
z elementow - i i
cemamicznych 30 &0 &0 2
Z innyeh elementow -
murowych = 40 0 43

7. PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.
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10.

10.1.

10.2.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedacymi podstawg do wykonania robot

budowlanych beda:

Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa okreslona zostata w ST.00 ,Wymagania Ogoélne”.

Normy:

* PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana bez zastgpienia);

¢ PN-B-10024:1968 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéow z autoklawizowanych betonéw
komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana bez zastgpienia);

* PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane (norma wycofana bez zastapienia);

¢ PN-B-12066:1998, PN-B-12066:1998/Az3:2001 Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy (norma
wycofana bez zastgpienia);

e PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement -- Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i
kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku;

* PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy;

* PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte (norma wycofana bez zastgpienia);

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu;

¢ PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

10.3. Aprobaty techniczne

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

1. Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez ich producentow,

2. Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje,

3. Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom |, czes¢
~1V,
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ST.04 - TYNKOWANIE

45410000-4 Tynkowanie
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru tynkow

wewnetrznych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja

Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:
» wykonywaniem tynkow i gtadzi gipsowych,

» wykonywaniem tynkdw cementowo-wapiennych,

« wykonywaniem tynkéw specjalnych,

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogolne” i

obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogélne”. Ponadto, ilekroé w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec:

* okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgcg prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

* okre$lenie ,wykonaé¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tgcznie z
wszelkimi  niezbednymi ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

« okreslenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem bledu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

* okres$lenie ,procedura’ oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm,

aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.
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2.1.

2.2.

2.3.

« okre$lenie ,systemowy” oznacza procedure, ktdra zostata przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnos¢ z tg procedura,

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg muszg byé zgodne z dokumentacjg projektowg i spetia¢ wymagania ogdlne

dotyczgce wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdine".

Ponadto wyrobami budowlanymi, ktére przewiduje niniejsza specyfikacja mogg by¢:

Tynki gipsowe:
- gips szpachlowy nie wykazujacy w ciggu 90 dni od daty wysylki odchylen od PN-
B/30042:1997 — ,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” i spetniajacy
nastepujgce wymagania:
- wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszeniu do statej masy) <5MPa,
- odsiew na siatce o boku oczka kwadratowego 0,2mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa,
odsiew na siatce 1mm — 0%,
- poczatek wigzania po 30~60 minutach,

- ilos¢ wody odciggnietej z zaczynu w ilo$ci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata < 0,5g,

Tynki cementowo-wapienne, skladajace sie z 3 warstw:
a) obrzutka — cement: ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane): piasek — 1:1:9,
konstrukcja wg stozka pomiarowego 11cm,
b) narzut — ciasto wapienne (lub hydratyzowane): piasek — 1:3, konstrukcja wg stozka
pomiarowego 9~10cm,
c) gladz - ciasto wapienne (lub hydratyzowane): piasek — 1:1,5; konstrukcja wg stozka

pomiarowego 11~13cm,

Gotowe zaprawy budowlane cementowo-wapienne

a) Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

b) Przygotowanie zapraw do rob6t murowych nie moze by¢ wykonywane recznie. Nalezy
zastosowaé urzadzenia mechaniczne przeznaczone do przygotowania zapraw, lub
dostarczyé na plac budowy juz gotowe zaprawy do bezposredniego uzycia;

c) Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5C.

f)Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
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2.4.

2.5.

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzyé
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skilad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapnha.

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd

zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004)

a. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:
* nie zawiera¢ domieszek organicznych,
« mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

b. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.

c. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-

$wicie 0,5 mm.

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Sprzet i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji:
« kielnie czerpakowe;

« kielnie gtadkie i jezykowe;

» miotek murarski, fopata, paca, pedzel, sito;

« czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa;

» mieszarki do zapraw;

* agregat tynkarski;

* pompa do zapraw;

* betoniarka wolnospadowa,;

* faty;

* przeno$ny zbiornik na wode.
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5.1.

SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

Do transportu materialdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie

Srodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow

transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu

drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

1. Cement, wapno, gotowe suche mieszanki tynkarskie Iluzem nalezy przewozi¢
cementowozem, natomiast;

2. Materiaty workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni

spos06b zabezpieczone przed zawilgoceniem.

WYKONYWANIE ROBOT

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-10100:1970.

Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-
10100:1970;

Jesli w projekcie nie przewidziano inaczej to nalezy stosowa¢ sie do zalecen ponizszej tabeli:

Rodzaj Przeznaczenie

wykanczanie powierzchni betonowych i zelbetowych, np. wykanczanie powierzchni

gladz gipsowa stupdéw, a takze spodnia warstwa spocznikéw i biegéw schodowych

Sciany i stropy wszystkich pomieszczen (poza technicznymi i nieogrzewanymi) nie

tynk gipsowy wykanczane innym materiatem

cementowo-wapienny . . . - . :
Sciany i stropy pomieszczen uzytkowych o charakterze wilgotnym i mokrym

IV kategorii
cementowo-wapienny $ciany pomieszczen wykanczanych ptytkami oraz $ciany i stropy pomieszczen
Il kategorii nieogrzewanych

cementowo-wapienny Il kategorii | $ciany i stropy pomieszczen technicznych

Tynkowanie

Tynki nalezy wykonywaé po zakonczeniu wszystkich rob6t, ktérych pézniejsze wykonywanie
mogtoby spowodowaé uszkodzenia tynkéw. Prace prowadzi¢ zgodnie z PN-70/B-10100 —
.Roboty tynkowe - Tynki zwykle - Wymagania i badania przy odbiorze”. Zaleca sie wykonywanie
rob6t w temp. Od+5 do +25°C i pod warunkiem iz w ciggu doby nie nastgpi spadek temp.
ponizej 0°C. W przypadku gdy warunek ten nie moze by¢ spetniony nalezy stosowaé $rodki
ochronne, jak przy wykonywaniu robét w warunkach zimowych. Jezeli temperatura jest wyzsza
niz +25°C nalezy tynki chroni¢ przed bezpos$rednim nastonecznieniem i zwilza¢ wodg (min. w
ciggu pierwszych 3 dni).

Przygotowanie podioza:

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé

plamy z rdzy i substanciji tlustych, a nastepnie obficie zmyé woda.
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51.1.

5.1.2.

Podtoze z elementéw ceramicznych:

Spoiny w murze powinny by¢ nie zapetione zaprawg na gtebokosé 10~15mm od lica muru.
Jezeli mur jest wykonany na spoiny pelne, nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ jak wyzej lub
zastosowac specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosc.

Podtoze z monolitycznych betonéw kruszynowych:

Podloze pod tynk powinno by¢ rowne lecz szorstkie. Gtadkie podioze nalezy nacig¢ diutami, a

nastepnie oczyscic z pylu i kurzu.

Tynki cementowo-wapienne

Tynki takie nalezy wykonywa¢ mechanicznie w kolejnosci:

- wyznaczenie lica powierzchni tynku,

- mechaniczne wykonanie obrzutki,

- mechaniczne wykonanie narzuty,

- mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

- reczne wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp.

Na podtoze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania
obrzutki. Obrzutke nalezy wykona¢ kazdorazowa na $cianach i stropach betonowych i
zelbetowych.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw cement.-wapiennych podaje ponizsza tabela:

odchylenie odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie
K ) powierzchni  tynku przecinajgcych sie
ategori d ot ; ! d Kat
atynku od ptaszczyzny i ptaszczyzn o ata
odchylenie krawedzi przewidzianego w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji
0,1 la nie podlegaja sprawdzeniu
nie wieksze niz 4mm na
1m i ogétem nie wiecej
I nie wieksze niz 4mm | nie wieksze niz 3mm | niz 10mm na calej | nie wieksze niz 4mm na
na 2-metrowej tacie na 1m powierzchni miedzy | 1m
przegrodami  pionowymi
(Sciany, belki itp.)
nie wieksze niz 2mm ie wiek i
Lo i na 1m i ogétem nie ne wieksze niz 3mm na
nie wigksze niz 3mm wiecei niz 4mm w Im i og6tem nie wiecej
i w liczbie nie cel : niz 6mm na calej | nie wigksze niz 3mm na
1 . S pomieszczeniach do . . .
wiekszej niz 3 na 2- 35m s oraz nie powierzchni miedzy | 1m
metrowej tacie V\;iecej Wr{|z 6mm W przegrodami  pionowymi
pom. wyzszych (8ciany, belki itp.)
nie wigksze niz 1,5mm nie wieksze niz 2mm na
nie wigksze niz 2mm \r/]v? Clem :]izog%lﬁmq mvc\al 1m i og6tem nie wiecej
IV, IVf, | i w liczbie nie oemie!szczeniach do niz 3mm na calej | nie wieksze niz 2mm na
IVw wiekszej niz 2 na 2- gSm s oraz nie powierzchni miedzy | 1Im
metrowej tacie oM WYS. przegrodami  pionowymi
wiecej niz 4mm w . .
pom. wyzszych (Sciany, belki itp.)

Tynki gipsowe:
Tynki gipsowe na betonowych scianach monolitycznych nalezy wykonywa¢ jednowarstwowo, a

$rednia grubosé warstwy powinna wynosi¢ 8~10mm (min.6mm). Na scianach murowanych tynki
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5.2.

6.1.

gipsowe mozna wykonywaé dwuwarstwowo, przy czym drugg warstwe nalezy nakiada¢ przed
zwigzaniem pierwszej warstwy, tj. najpdzniej po ok. 30 min. po wykonaniu pierwszej warstwy.

Zacieranie tynku, potgczone z ew. zwilzeniem powierzchni nalezy rozpocza¢ wtedy, gdy gips
zacznie wigzac. Niewielkie, lokalne nieréwnosci nalezy usuwaé przez szpachlowanie zaczynem
(wgtebienia) lub za pomocag cyklinowania (wypukiosci), lekko zwilzajgc wodg powierzchnie

przed jego naprawa.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw gipsowych podaje ponizsza tabela:

odchylenie powierzchni odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

tynku od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od

odchylenie

przecinajgcych sie
ptaszczyzn od Kkata
przewidzianego w

linii prostej

pionowego

poziomego

dokumentaciji

nie wieksze niz 2mm i w
liczbie nie wiekszej niz 2
na 2-metrowej tacie

nie wieksze niz 1,5mm na 1mi
ogétem nie wiecej niz 3mm w
pomieszczeniach do  3,5m
wys. oraz nie wiecej niz 4mm

nie wieksze niz 2mm na 1m i
ogétem nie wiecej niz 3mm na
calej powierzchni  miedzy
przegrodami pionowymi

nie wieksze niz 2mm na
Im

W pom. wyzszych (Sciany, belki itp.)

Gladz gipsowa

Gfadz gipsowg mozna wykona¢ na gtadkiej powierzchni betonowej lub Zzelbetowej (np.
wykonanych w specjalnych szalunkach stupach konstrukcyjnych, spodach spocznikéw i biegéw
schodowych) oraz na tynkach cementowo-wapiennych, po zwigzaniu warstwy tynku, lecz przed
jej stwardnieniem. Gfadz powinna by¢ staranie pionowana i dociskana do warstwy podtoza.
Naroza i krawedzie wewnetrzne powinny by¢ starannie wykonczone.

Gladzi gipsowej nie nalezy wykonywa¢ w pomieszczeniach ,mokrych” i nie zaleca sie jej
wykonywania w pomieszczeniach ,wilgotnych”.

Po stwardnieniu gipsu powierzchnie nalezy zeszlifowa¢ drobnym papierem $Sciernym,

zagruntowac i dwukrotnie pomalowac.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowa i wykluczenie prowadzenia rob6t niezgodnych z dokumentacjg

projektowg i w sposob niezgodny z wymaganiami specyfikacji techniczne;j.

Badania przed przystgpieniem do rob6t tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robét, a takze gipsu i wody, a wyniki tych badan
przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu do akceptacji. Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie

whadciwosci cementu, wapna, gipsu, wody oraz kruszyw.
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6.2.

6.3.

6.4.

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podtoze
kontrole podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t tynkowych.
Jezeli odbidér poditoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze

oczysci¢ i umy¢ woda.

Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-14501:1990 "Zaprawy budowlane zwykie".
Wyniki badan materiatdw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

6.5. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-B-
10100:1970 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze" i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci:

. zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

. jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

. prawidtowosci przygotowania podiozy,

. mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

1
2
3
4
5. przyczepnosci tynkéw do podtoza,
6. grubosci tynku,

7. wygladu powierzchni tynku,

8. prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
9

. wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.
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10.

10.1.

10.2

10.3.

10.4

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedacymi podstawg do wykonania robot

budowlanych beda:

Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa okreslona zostata w ST.00 ,Wymagania Ogoélne”.

Normy:

* PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych;

* PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana bez
zastgpienia);

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu;

* PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci;

* PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy;

* PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczace elementébw murowych. Cze$¢ 6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego;

* PN-B-06190:1972 Roboty kamieniarskie. Okfadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze (norma wycofana bez zastgpienia);

* PN-EN 772-10:2000 Metody badan elementéw murowych. Okre$lenie wilgotnosci elementéw silikatowych i
elementéw z autoklawizowanego betonu komdérkowego;

* PN-EN 772-18:2001 Metody badan elementéw murowych. Cze$é 18: Okreslenie odpornosci na zamrazanie-
odmrazanie elementéw murowych silikatowych;

* PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle;

* PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
ze styropianem — Specyfikacja;

* PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie
— Specyfikacja;

Aprobaty techniczne

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

1. Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez ich producentow,

2. Swiadectwa dopuszczenia materialbw do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje,

3. Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom |, czes¢
~1V,
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ST.05 - IZOLACJA CZ ESCI PODZIEMNEJ

45320000-6 Roboty izolacyjne
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru izolacji

czesci podziemnych, wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w czesci ogoélne;j.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem izolacji czesci
podziemnych, opisang w niniejszej specyfikacji technologig. W przypadku uzgodnienia zamiany
systemu izolacyjnego na inny, nalezy opracowa¢ nowg specyfikacje, gdyz tres¢ tej,

najprawdopodobniej nie bedzie odpowiadata wymaganiom tego innego materiatu.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdlne” i obowigzujg odpowiednio.

W szczegolnosci pracami tymczasowymi moze byé odwadnianie wykopéw, ktére nalezy

prowadzi¢ zgodnie z odrebnymi przepisami i po dokonaniu niezbednych uzgodnien.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogo6lne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawia sie ponizsze okreslenia, nalezy przez nie rozumiec¢:

e izolacja przeciwwilgociowa — izolacja zabezpieczajgcg przed wilgocia gruntowg i
niespietrzajaca sie wodg infiltracyjng, zgodnie z DIN 18 195-4 oraz przed wodag gruntowg
nienapierajaca, zgodnie z DIN 18 195-5

* izolacja przeciwwodna - izolacja zabezpieczajgcg przed spietrzajgcg sie wodg infiltracyjna,
zgodnie z DIN 18 195-6
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2.1.

2.2.

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg muszg byé zgodne z dokumentacjg projektowg i spetia¢ wymagania ogdlne

dotyczgce wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdlne".

Ponadto:

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

Jezeli dokumentacja projektowa wyraznie nie okresla tego inaczej, to do wykonywania izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych nalezy uzywaé wysokoelastyczng, dobrze przyczepna,
odporng na wode napierajgcg i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje
agresywne, az do stopnia ,mocno agresywne” wg DIN 4030, odporng na starzenie sie,
przyjazng dla srodowiska, 2-sktadnikowg mase uszczelniajgcg, na bazie tworzyw sztucznych
(polimeréw) i mas bitumicznych, przeznaczong do trwatego i niezawodnego uszczelniania
budowli, w tym zaréwno powierzchni ptaskich, jak tez wszelkich spoin. Masa ta ponadto
powinna mie¢ wilasciwosci kleju do piyt izolacyjnych, w zwigzku z czym nie moze zawierac
rozpuszczalnikbéw. Masg taka jest np. Superflex 10, Superflex 100 lub Superflex 100 S firmy

Deitermann, ew. inna, ale rbwnowazna.

Materiat gruntujgcy podioze pod izolacje

Do gruntowania podifoza pod masy izolacyjne nalezy uzywa¢ materiat zgodny z zaleceniami
producenta samej masy. W przypadku wymienionych powyzej mas Superflex 10, Superflex 100
jest nim koncentrat emulsji bitumicznej Eurolan 3 K rozciehAczony wodg w stosunku 1: 10, a w

przypadku Superflex 100 S ten sam koncentrat, ale rozcienczony w stosunku 1: 15.

Materiat warstwy wierzchniej (ochronnej)
Jezeli dokumentacja projektowa wyraznie nie okresla tego inaczej, to mase izolacyjng mozna
pozostawi¢ bez dodatkowego zabezpieczenia (izolacja przeciwwilgociowa) lub zabezpieczyé

ptytami styrodurowymi i specjalng powitoka (folig) drenazowg (izolacja przeciwwodna).

Materialy do izolacji potgczenia $cian z fundamentami

Jezeli dokumentacja projektowa wyraznie nie okresla tego inaczej, to do wykonywania izolacji
styku $ciany z fundamentami nalezy uzy¢ elastycznej mikrozaprawy uszczelniajgcej np.
Superflex D 1 firmy Deitermann lub innej réwnowaznej (uwaga — izolacja ta powinna by¢

zgodna z systemem stosowanym w innych miejscach)

SPRZET i MASZYNY

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i nalezy
je stosowac odpowiednio.

Roboty zwigzane z izolacjg przeciwwodng i przeciwwilgociowg mogg byé wykonywane recznie

lub mechanicznie. Przy wykonywaniu recznym nalezy przygotowac nastepujacy sprzet:
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5.1.

5.2.

»  szczotki, szerokie pedzle,
*  wiertarka z natozonym mieszadtem,
» kielnie czerpakowe, kielnie gtadkie i kielnie jezykowe,
metalowa blichéwka (podtuzna kielnia gtadka),
» odkurzacz.
Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie

natryskiwaczem materiatow izolacyjnych.

SRODKI TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i
nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

Materialy izolacyjne nalezy chroni¢ przed przemarzaniem i przegrzaniem (powyzej +35C).

WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

Ogoblne warunki wykonywania robét

Przed utozeniem systemu izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu terenu, poziom zwierciadta
wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 30cm ponizej najnizszego poziomu, przewidzianej
do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy
utrzymac przez caty okres rob6t. Robot nie nalezy wykonywac w czasie deszczu, mzawki, ani
przy silnym nastonecznieniu. Izolacje nalezy wykona¢ na podfozu rownym, nieodksztatcalnym,
gtadkim, suchym, ewentualnie lekko wilgotnym oraz wolnym od plam olejowych i kurzu.
Temperatura powietrza i podtoza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza niz +3<C i

nizsza niz +35<.

Przygotowanie poditoza pod izolacje

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i zakwalifikowana
do utozenia izolacji. Beton stanowigcy podtoze pod hydroizolacje powinien byé powierzchniowo
wyréwnany i zwarty. Prawidlowo przygotowane podioze winno spetnia¢ nastepujgce warunki:

« podioze powinno by¢ réwne, pozostate resztki zaprawy nalezy zbic,

* podioze powinno by¢ stabilne i czyste,

* powinno by¢ wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i tluszczu,

« podioze powinno by¢ przyczepne,

» wytrzymatos¢ na odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,

* podioze moze byc¢ lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny.
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5.3.

5.4.

5.5.

Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwaé¢ wg
specjalnie opracowanych metod, uzgodnionych z Inzynierem i autorem projektu (naprawy

powierzchni nie sg objete zakresem niniejszej specyfikaciji).

Zagruntowanie podioza

Gruntowanie podioza ma na celu zwiekszenie przyczepnoéci izolacji do tego podtoza. Do

gruntowania powierzchni nalezy uzywac wytgcznie materiatdw zgodnych z systemem samej

hydroizolacji i przeznaczonych do danego rodzaju podioza. W przypadku przewidzianych
niniejszg specyfikacjg produktéw i podtoza betonowego, materialem takim jest stezona emulsja
bitumiczna. Przed uzyciem emulsje te nalezy rozcienczy¢ woda, zgodnie z instrukcjg

producenta (np. przy naktadaniu recznym, w stosunki 1:10, a przy natryskiwaniu 1:15).

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowaé nastepujgce zasady:

* nalezy gruntowac¢ podtoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

e temperatura powietrza i nie zmrozonego podtoza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢
wyzsza od +3<T i nizsza od +35C,

* powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajgc
tyle srodka gruntujgcego, ile beton ten zdota catkowicie wchtong¢ tak, aby na powierzchni
nie powstata powtoka.

* roztwor nalezy nanosi¢ szczotkami lub watkami, ewentualnie sprzetem do natrysku,

* bezposrednio przed gruntowaniem i nakfadaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnie
przeznaczong na izolacje nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i zattuszczen (luzne frakcji i
pyty nalezy usung¢ za pomocg odkurzacza przemystowego, a w ostateczno$ci przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtry: przeciwolejowy i
przeciwwodny, zattuszczenia nalezy usungc¢ przez wypalenie np. palnikiem gazowym),

» ostre krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac), zas wyoblenia odpowiednio zaokragli¢,

* powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta.

Wykonywanie masy hydroizolacyjnej
2-sktadnikawg mase hydroizolacyjng wykonuje sie przez dodanie do komponentu proszkowego
do komponentu ptynnego i mieszanie za pomocg wiertarki z natozonym mieszadiem, ustawionej

na wolne obroty. Po zmieszaniu masa powinna by¢ jednorodna bez widocznych smug.

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej

Wykonywanie hydroizolacji na powierzchniach ptaskich nalezy poprzedzi¢ zaizolowaniem
wszystkich miejsc szczegdlnie narazonych na infiltracje wilgoci. Miejscami takimi sg wszelkiego
rodzaju przepusty instalacyjne, dylatacje, styki, czy spoiny. W celu szczelnego zaizolowania
przepustéw instalacyjnych nalezy jeszcze w trakcie wykonywania przegréd osadzi¢ w nich

specjalne przepusty izolacyjne. Do zaizolowania dylatacji nalezy uzywaé specjalnych tasm
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5.7.

5.8.

izolacyjnych. Izolacje w miejscach pachwin, stykéw i spoin nalezy naktadac¢ przy pomocy kielni
jezykowej. Gotowa izolacja powinna by¢ ciggta i tworzyé w tych miejscach wyoblenia.

Gitéwng warstwe hydroizolacji naktada sie na ptaszczyzny poziome za pomoca gtadkiej kielni, a
na plaszczyzny pionowe od dotu do gory przy pomocy metalowej "blichéwki". Grubosc
przeschnietej warstwy izolacji przeciwwilgociowej powinna wynosi¢ co najmniej 3mm.

Czas wigzania powloki wynosi w temperaturze +20C wynosi okolo 3 dni. Temperatura
powietrza i powierzchni obiektu izolowanego w tym czasie powinna wynosi¢ od +3T do +35TC.
Powierzchnie betonu z wykonang izolacjg przeciwwilgociowg lub przeciwwodng nalezy chronié
przed zbyt silnym nastonecznieniem, deszczem i innymi niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi.

Wykonywanie izolacji przeciwwodnej

Izolacja przeciwwodna jest niejako zdublowang izolacjg przeciwwilgociowa, wzmocniong
dodatkowo siatkg z widkna szklanego. Wykonywanie izolacji przeciwwodnej nalezy zatem
rozpocza¢ od wykonania izolacji przeciwwilgociowej, zgodnie z procedurg opisang powyzej. Po
wykonaniu tej pierwszej warstwy hydroizolacyjnej, nalezy utozy¢ tkanine z widkna szklanego,
rozwijajgc jg réwnymi pasami i mocujgc do pierwszej warstwy przez dociskanie oczek siatki. Na
koniec nalezy, w sposéb analogiczny, utozyé drugg warstwe masy izolacyjnej. Laczna grubosc

przeschnietej warstwy izolacji przeciwwodnej powinna wynosié co najmniej 4mm.

Wykonywanie izolacji termicznej

Przegrody stykajgce sie z powietrzem zewnetrznym, co najmniej do gtebokosci 1,5m ponizej
docelowego poziomu terenu powinny by¢ zaizolowane termicznie. Jezeli dokumentacja
projektowa wyraznie nie okresla tego inaczej, to izolacje te nalezy wykona¢ z elementow ze
styropianu ekstrudowanego o grubosci min. 50mm, klejonych punktowo (ok. 6 plackéw na 1m?)
tg sama masa hydroizolacyjng, dociskajac do przeschnietej (co najmniej 1-dniowej) warstwy

hydroizolaciji.

Wykonywanie warstwy drenujgce;j

Jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, albo w trakcie prac robo6t, w gruncie wokot
budynku stwierdzono, ze poziom wody gruntowej stabilizuje sie powyzej rzednej najnizej
potozonej posadzki, te czesci przegrod zewnetrznych, ktére znajdowac sie bedg docelowo
ponizej terenu nalezy zabezpieczyé specjalng warstwg drenujgcg, np. folig kubetkowag ze
zintegrowang warstwg geowtokniny. Aby folia, pod naciskiem gruntu, nie przebita sie przez
warstwe hyrdoizolacji, pomiedzy nig, a zaizolowang przegrode nalezy umiesci¢ elementy
rozkladajgce parcie na wiekszg powierzchnie, np. elementy ze styropianu ekstradowanego.
Ukladajac folie kubelkowg nalezy pamieta¢ aby warstwa geowtokniny znajdowala sie od strony
gruntu. Folie nalezy takze dotem wywingé, w taki sposéb aby spltywajaca wode oddali¢ od
budynku, kierujgc jg w strone rur drenazowych. Rury nalezy uktada¢ w najnizszych miejscach,

wyksztalcajgc ich spadek w kierunku odbiornika (kanalizacji, rowu melioracyjnego, itp.)
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6.1.
6.1.1.

6.1.2.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowag i wykluczenie prowadzenia rob6t niezgodnych z dokumentacjg

projektowg i w sposob niezgodny z wymaganiami specyfikacji techniczne;j.

Badania i kontrole przed przystgpieniem do roboét

Badania i kontrole wyrobéw budowlanych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia dat produkcji i
przydatnosci do uzycia materiatéw jakich zamierza uzy¢, a takze stanu ich opakowan i
warunkow w jakich byly przechowywane. Materialy, ktdrych okres przydatnosci do uzycia sie juz
skonczyt nie moga by¢ wykorzystywane do budowy i Wykonawca musi je na swoj koszt usungc
z terenu budowy i zutylizowa¢. Podobnie nalezy uczyni¢ z materiatami, ktérych opakowania
zostaty uszkodzone, albo ktére przechowywane byly w warunkach, ktére ich producent okreslit
jako niedopuszczalne. Dla materiatow, ktére przechowywane byly w warunkach
dopuszczalnych, ale niewskazanych przez ich producenta, decyzje o ich przydatnosci do robét
podejmie Inzynier Kontraktu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Dla pozostatych materiatbw Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw i przedstawi go

Inzynierowi Kontraktu do akceptaciji.

Badania i kontrole podtoza
Przed przystgpieniem do rob6t kontroli winno podlega¢ m.in. wlasciwe przygotowanie podtoza,

zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej specyfikaciji.

6.1.3. Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia robo6t nalezy w sposéb ciggly kontrolowa¢ temperature powietrza i
podioza. Nalezy roéwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw wykonania robot
hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do
dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajgcych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy

stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

6.1.4.Badania i kontrole po wykonaniu rob6t

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia kierownika budowy. Powierzchnie
zabezpieczone powloka hydroizolacyjna, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w
obecnosci Inzyniera.

Do badan kontrolnych, ktére nalezy wykonywac w obecnosci Inzyniera naleza:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie grubosci i jakosci warstw ochronnych,

e pomiar grubosci powtoki.

Sprawdzenie grubosci powtoki nalezy wykonywa¢ metodami niszczacymi lub nieniszczgcymi

z doktadnoscig do 1 mm wykonujgc 1 pomiar na 25 m? powtoki, lecz nie mniej pomiaréw niz 5
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na jednym obiekcie. Uzyskane wyniki nalezy poréwna¢ do grubosci minimalnej i maksymalnej
okreslonej w Swiadectwie Dopuszczenia do Stosowania. Zakres badan kontrolnych ustala
Inzynier. W szczegd6lnosci moze on uznaé za wystarczajgce raporty z badan wykonywanych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykazg, ze badania Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier moze polecic Wykonawcy Ilub niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan albo moze opiera¢ sie wylgcznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z niniejszg specyfikacja.
Catkowite koszty takich powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang

poniesione przez Wykonawce.

6.1.5.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolaciji

10.

10.1.

10.2.

Jezeli zabezpieczenie hydroizolacyjne bedzie wykonane Zle, to warstwa wadliwie wykonana
bedzie zerwana i wymieniona na nowg na koszt Wykonawcy. Podobnie postgpi sie w przypadku

nie osiggniecia przez prébki okreslonych parametrow.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedacymi podstawg do wykonania robot

budowlanych beda:

Dokumentacja projektowa:
« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,
» ewentualna dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce,

« dokumentacja powykonawcza

Normy:
*PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne . Wymagania i badania przy odbiorze;
*PN-B-24620:1998, PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno;

*PN-B-27617:1989 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (norma wycofana bez zastgpienia);
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*PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie
— Specyfikacja;

*PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja;

*PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania;

*PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych (norma
wycofana bez zastgpienia);

*PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementoéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekéw powietrznych;

*PN-B-02862:1993, PN-B-02862:1993/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatdw budowlanych (norma wycofana bez zastgpienia);.

*PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkow.
Wymagania ogdlne i klasyfikacja;

*PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 2: Elementy murowe silikatowe;

*PN-EN 772-10:2000 Metody badan elementéw murowych. Okreslenie wilgotnosci elementéw silikatowych i
elementéw z autoklawizowanego betonu komérkowego;

*PN-EN 772-18:2001 Metody badan elementéw murowych. Cze$é 18: Okreslenie odpornosci na zamrazanie-
odmrazanie elementéw murowych silikatowych;

*PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja.

10.3. Aprobaty techniczne

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
1. Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzgdzen wydane przez ich producentow,
2. Swiadectwa dopuszczenia materialébw do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje,
3. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom |, czes¢
~1V,
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ST.06 - SCIANY DZIALOWE

45421141-4 Instalowanie $cianek dzialowych
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamowienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru $cian dziatowych

wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja

Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z :

» wznoszeniem lekkich $cian dziatowych,

* montazem systemowych $cianek w obrebie sanitariatow,

Niniejsza specyfikacja nie obejmuje montazu $cianek przesuwnych

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogolne” i

obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej :

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogolne” i obowigzujg

odpowiednio. Ponadto, ilekro¢ w ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze

sformutowania, nalezy przez nie rozumiec :

« okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgcag prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

* okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tgcznie z
wszelkimi niezbednymi  ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

« okreslenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie

zgodnie z ustalonym w niniejszej specyfikacji, dopuszczalnym marginesem btedu,
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2.1.

2.1.1.

« okre$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm,
aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.

« okreslenie ,systemowy” oznacza procedure, ktéra zostala przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktérych nastgpita petna zgodno$¢ z tg procedura,

W niniejszej specyfikacji pojawi¢ sie mogg takze okre$lenia fachowe, takie jak :

* Sciana (8cianka) dzialowa — nieno$na przegroda pionowa w budynku, powodujgca podziat
wnetrza na obszary (strefy),

« konstrukcja $cianek dzialowych — ruszt z ksztattownikdw, stanowigcy element konstrukcyjny
dla zamocowania obudowy, ale nie stanowigcy konstrukcji budynku,

» obudowa scianek dzialowych — materiat mocowany do konstrukcji $cianek dziatlowych

« HPL — ( High Pressure Laminate ) - produkt uzyskiwany z warstw papieru poddanego
dziataniu scalajgcej zywicy w warunkach wysokiej temperatury i podwyzszonego ci$nienia,

wykonczony obustronnie warstwa papieru dekoracyjnego.

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag i spetnia¢ wymagania ogodlne

dotyczgce wyrob6éw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdlne".

Jezeli dokumentacja projektowa wyraznie nie okresla tego inaczej, wyrobami budowlanymi

stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja beda :
systemy do wykonywania $cianek dziatowych, sktadajace sie w szczego6lnosci z:

stalowej i ocynkowanej konstrukcji $cianek dziatowych, wykonanej zgodnie z PN-EN-
14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badan, tj. ze stali gatunku DX51D i
pokryte warstwg cynku klasy min. Z140. Nie dopuszcza sie konstrukcji drewnianej. Na system

konstrukcyjny skladajg sie :

& U profil przypodtogowy i przysufitowy grubosci 0,6mm,
rofil ,,
P w 3 szerokosciach : 50, 75 i 100mm

podstawowy profil $cienny grubosci 0,6mm,

rofili ,C”
P w 3 szerokosciach : C50 - 48,8mm, C75 - 73,8mm, C100 - 98,8mm
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profili ,UA”

profil wzmocniony (pogrubiony) gr. min. 2mm,

w 3 szerokosciach, podobnie jak profil ,C”

2.1.2. obuddw $cian gtadkich, wykonanych z :

* ptyt gipsowo-kartonowych, wykonanych zgodnie z PN-B-79406:1997 ,Piyty warstwowe

gipsowo-kartonowe”. Plyty powinny mie¢ fabrycznie sptaszczone krawedzie wzdluzne oraz

widoczne rdzenie w krawedziach poprzecznych. ,Prawa" strona piyty gipsowo-kartonowej

petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza pomieszczenia. Strona

Jewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz

zakladkowe potgczenia kartonu. Piyty gipsowo-kartonowe, odpowiednio do swojej grubosci

powinny charakteryzowac sie :

PROBA ZGINANIA

Grubosé _ — —
. Obcigzenie niszczace Ugiecie
nominalna Odlegtosc
; [N] [mm]

ptyty podpor |
) ) Prostopadle do | Réwnolegle do | Prostopadle do | Réwnolegle do
gipsowej [mm]
mm] kierunku  widkien | kierunku  widkien | kierunku  wiékien | kierunku  wiékien
mm

kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
> 18,0 720 500 - - -

Piyty gipsowo-kartonowe, produkowane sg w wersjach standardowych, ognioodpornych,

wodoodpornych oraz ognio- i wodoodpornych (fgcznie). Piyty, odpowiednio do wers;ji

powinny spetia¢ ponizsze wymagania :

Lp. | Wymagania KB GK'_: GKBI \(,3\,:;_ i
zwykta ognioodporna | wodoodporna ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1. | Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
s, | Provezepnose taronu do.rzenia| 1O PoUED b saczony s cnenen gpsou w ek sposc
gipsowego sie od rdzenia
Grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5,; 15,0+0,5; 218,0+0,5
3 Wymiary i tolerancje Szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
[mm] Diugosé [2000+3000] (+0; -6)
prostopadto$¢ | roznica w dtugosci przekatnych <5
9,5 <95 - B .
Masa 1m* 12,5 <125 11,0+13,0 <125 11+13,0
4. | plyty o grubosci
kgl 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
218,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5. | Wilgotnosé [%0] <10,0
6. Trwa}oét[’:mii;ruktury przy opalaniu 520 ) 520
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2.2.

2.3.

7. | Nasigkliwo$¢ [%] - - <10 <10
napis na tylnej | Nazwa, symbol rodzaju piyty; grubosc¢ ; PN;
stronie ptyty data produkcji

8. | Oznakowanie - : : - . )
kolor kartonu szary jasny szary jasny Zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona

systemy do wykonania gotowych (systemowych) $cianek dzialowych (np. zestawy kabin
sanitarnych), wykonane z ptyt HPL gr. min. 2cm, w kolorze wg. dokumentacji projektowej (jesli
dokumentacja przewiduje okreslony wzor to powinien on by¢ wykonany technikg sitodruku) i
konstrukcji ze stali nierdzewnej, wzglednie aluminiowej, anodowanej lub malowanej proszkowo.
Wszystkie drzwi do kabin sanitarnych muszg byé wyposazone w zamek (od $rodka) oraz
mechanizm informujagcy o zajetosci (od zewngtrz) oraz mie¢ z obu stron klamki lub uchwyty.
Klamki i zamek powinien byé pokryty warstwg PVC. Systemy kabin powinny mie¢ specjalng
konstrukcje umozliwiajacg wykonanie 15cm przeswitu miedzy posadzka, a spodem $cianki oraz

regulacje umozliwiajgcg wypoziomowanie przy montazu na posadzce ze spadkiem. Wszystkie

drzwi muszg sie otwiera¢ na zewnatrz.

Materiaty pomocnicze :

Materiatami pomocniczymi do wykonywania systemowych $cianek dziatowych bedq :

wykonywanie \\ kotki rozporowe stuza do mocowania profili U i UD
konstrukcji C do $cian i stropéw zelbetowych
wykonywanie ‘ atyy specjalne wkrety do blachy, do mocowania pomiedzy sobg elementéw
konstrukcji - konstrukcyjnych wykonanych z blachy o grubosci do 2 mm
mocowanie blachowkrety do mocowania piyt gipsowo-kartonowych na metalowych
obudowy \ konstrukcjach nosnych

tasma uszczelniajgca poprawia od 2 do 3 dB izolacyjno$¢ akustyczng
akustyka PR . .

potaczenia Scianek dziatowych z podtozem

tasma z widkna szklanego, szerokosci 50mm, do spoinowania stykow
taczenia piyt pomiedzy plytami gipsowo-kartonowymi, stosowana jest réwniez w

konstrukcjach ognioodpornych
narozniki naroznik aluminiowy perforowany

-
sakofczenia /f”. pétnaroznik aluminiowy perforowany, 13 x 23 mm. Do zabezpieczenia i
g wykanczania krawedzi cietych ptyt gipsowo-kartonowych
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3.

4.1.

4.2.

gips szpachlowy przeznaczony do recznego spoinowania potaczen
gips ptyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem tasmy zbrojacej
oraz prac wykonczeniowych
.'-'
tadz = gipsowa gtadz szpachlowa przeznaczona do recznego
9 1‘ - catopowierzchniowego szpachlowania $cian i sufitéw
F:

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i nalezy
je stosowac odpowiednio.
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie posiadaniem
€O najmniej :

e samopoziomujgcej sie laserowej poziomicy krzyzowej na regulowanym statywie,

« wkretarki, wiertarki i otwornicy,

e drabin i rusztowan
oraz bogatym zestawem drobnego sprzetu budowlanego, takiego jak : miarek, specjalnych
nozyc i pitek do ciecia blach, ostrych, wysuwanych nozy do nacinania i pitek do ciecia ptyt gips-

karton, specjalnych tarnikéw, pilnikdw i papieréw sciernych oraz zestawu pac i szpachelek.

SRODKI TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce $rodkoéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i
nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

Ponadto :

Piyty GK oraz piyty stropowe podwieszane powinny byé zabezpieczone w trakcie transportu
przed dziataniem zewnetrznych warunkéw atmosferycznych, a w szczegoélnosci zabezpieczone
przed dziataniem wilgoci, dlatego transport powinien odbywaé sie przy pomocy rozbieralnych
zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przew6z (jednorazowo)
okoto 2.000 m? ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci 12,5 mm.

Roztadunek piyt powinien odbywa¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wodzka
widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Ksztaltowniki stalowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu przystosowanymi do
przewozu tego typu tadunkéw. Ksztattowniki powinny by¢ dostarczane w zwigzanych pakietach.
Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podkfadach
dystansowych, w odlegto$ci zalecanej przez producenta, ale nie mniejszej ni¢ 50cm. Pierwsza
pityta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw powinien byé spiety tasmg
stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkfadek. Pakiety nalezy skladowaé w
pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.
Wysokos¢ skltadowania do pieciu pakietéw o jednakowej diugosci, nakltadanych jeden na drugi.

Ksztaltowniki nalezy przechowywac¢ pod zadaszeniem, na rGwnym i utwardzonym podtozu.
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5.1.

5.2.

WYKONYWANIE ROBOT

Ogoblne warunki wykonania robét

Warunki og6lne podano w ,ST.00 Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.

Scianki dzialowe mogg byé wykonywane dopiero po zakonczeniu prac zwigzanych z
konstrukcjg nosng i powinny by¢ wykonywane przed utozeniem warstw posadzkowych. Gdyby
okazalo sie inaczej, to w miejscach, w ktérych przewidziane sg $cianki nalezy wykona¢ bruzdy,
az do konstrukcji nosnej stropu.

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac pomieszczenie, w ktérym majg by¢ prowadzone
prace, nalezy uprzatng¢ ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, jak gruz, pyt itp.

Prace objete niniejszg ST mozna wykonywac przy temperaturze od +10C do +40C oraz przy

wilgotnosci powietrza pomiedzy 40%, a 70%, a pomieszczenia, w ktérych prowadzone bedg
prace powinny by¢ dobrze przewietrzane.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy oraz po zakonczeniu catosci prac pomieszczenie, w ktorym
wykonywane byly roboty nalezy uprzatngé¢ ze wszelkiego rodzaju odpaddéw, w szczegdlnosci
odcietych kawatkéw konstrukcji stalowej, luznych blachowkretéw i innych elementow
stwarzajgcych zagrozenie.

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-B-10122:1972 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze".

Wykonywanie lekkich (niekonstrukcyjnych) $cianek dziatowych

5.2.1. Wyznaczanie potozenia sciany

5.2.2

Przed zamocowaniem profili nalezy wyznaczyé osie $cian za pomocg prawidiowo
wypoziomowanego urzgdzenia laserowego. Nalezy upewnié sie, ze $ciana montowana bedzie
do wiasciwej konstrukcji budynku, a nie do posadzki ptywajgcej czy stropu podwieszonego.
Montaz profili przytaczeniowych

Obudowa lekkich scianek dzialowych mocowana bedzie do systemowej konstrukcji wykonanej z
profili stalowych. Grubos¢ szkieletu nalezy dobraé¢, wg zaleceh producenta, do wysoko&ci
Scianki, ale powinna by¢ szersza, jesli tak zostata okreslona w dokumentacji projektowej. Ze
wzgleddw akustycznych bardzo istotne jest umieszczenie tasm uszczelniajgcych miedzy profile,
a przegrody budynku, wokét catej budowanej Sciany. W tym celu profile przytagczeniowe (profil
U) nalezy doktadnie (bez przerw) oklei¢ taSma uszczelniajgcg i zamocowac Scisle do podioza i
stropu za pomocg kolkéw rozporowych i wkretow lub kotkéw rozporowych wbijanych w
odstepach <1m. Przylgczenia boczne muszg mie¢ min. 3 punkty mocowania. W potgczeniach
ze stropami masywnymi nalezy uzywac tasmy elastyczne (np. paski z wiékna mineralnego o gr.
10mm). Jezeli istnieje prawdopodobienstwo ugie¢ stropu w zakresie powyzej 10mm, nalezy
zastosowac potgczenie elastyczne.

W przypadku gdy konstrukcja Scianek dzialowych sklada¢ sie ma z podwdjnego szkieletu,

szkielety te nalezy oddzieli¢ od siebie przektadkg izolujaca.
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524

Montaz profili pionowych

W profile ,U" nalezy wstawi¢ profile ,C” i doktadnie wypoziomowaé. Maksymalny rozstaw osiowy
profili pionowych wynosi 600mm. Profile te nalezy rozmiesci¢ gesciej, jezeli wymaga tego
konstrukcja (np. specjalne $ciany wysokie). Takze w $cianach wykanczanych oktadzing z ptytek
ceramicznych rozstaw profili nalezy zmniejszy¢ do 500mm. Profile pionowe ,C” muszg

zachodzi¢ na profile przytagczeniowe ,U” na gtebokos¢ = 15mm.

Wykonywanie obudowy
Plyty stanowigce obudowe $cian mogg byé mocowane na szkielecie nosnym pionowo lub

poziomo.

il

Sciana plyty mocowane plonowa Sufit phyty ukdadare poproecmie
Oktadanie konstrukcji rozpoczaé nalezy od piyty o peinej szerokosci (1200mm). W tym samym

miejscu, ale z drugiej strony $ciany nalezy uzy¢ piyty o potowie szerokosci (600mm)

Proesunigrie spoin picnowych na proeciwieatych

Przesunigcie spoin nad cécisdnicy drwiows S
stranach Eciany

| ;

Przesuniecie spoin pionowych na preeciwleghch

strenach sciany
i Nieprawidkowe pressuniscie spein

Do mocowania uzywa sie wkretaki i specjalnych blachowkretéw. Plyty o gr.12,5mm nalezy
mocowaé blachowkretami 3,5%x25mm. Do piyt o wiekszych grubo$ciach nalezy stosowaé
diuzsze blachowkrety tak, aby ich gieboko$¢ wwiercenia w profil metalowy nie byta mniejsza niz
10mm. Piyty powinny by¢ mocowane do profili w odstepach = 25cm. Przy okfadzinach
kilkuwarstwowych mozna w warstwach wewnetrznych zwiekszy¢ rozstaw wkretéw do < 75cm.
Ponadto nalezy zachowac¢ 10mm odstep elementéw mocujgcych od krawedzi piyt (dla krawedzi
ostonietych kartonem) i 15mm (dla krawedzi nie ostonietych). Wkrety nalezy umieszczac

prostopadle do ptaszczyzny piyty i wpuszczaé tylko na taka gtebokos¢, aby nie uszkodzi¢
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5.2.6

527

528

5.2.9

kartonu gtéwka elementu mocujgcego. W czasie prac montazowych nie dopuszcza¢ do
powstania odksztatcen (specznienia, naprezenia).

Poprzeczne potagczenia plyt nalezy rozmieszczac¢ z wzajemnym przesunieciem stykow = 40cm.
Niedopuszczalne sg styki krzyzowe. Przy okiadzinach pojedynczych pod styki poprzeczne
nalezy poditozy¢ profil metalowy lub zaszpachlowac je z taSmag zbrojgca.

Aby unikng¢ odksztatlcen, piyty powinny by¢ krétsze o ok. 5~10mm niz wysokos¢
pomieszczenia i $cisle przylega¢ do konstrukcji.

Spoinowanie

Spoinowanie mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepujg juz zadne zmiany dtugosci
ptyt powodowane zmianami ich wilgotnosci i temperatury.

Spoinowa¢ mozna krawedzie piyt splaszczone fabrycznie, badz krawedzie indywidualnie
sfrezowane. Do spoinowania uzywaé nalezy gotowych mas szpachlowych i tasm zbrojgcych z
wiokna szklanego (flizeliny). W zagtebienie na polgczeniu krawedzi plyt nalezy wcisngc
szpachelkg pierwszg warstwe masy, nastepnie w mase te wcisng¢ tasme zbrojgca i ponownie
natozy¢ warstwe masy, szerszg o 5~6cm od tasSmy. Po wyschnieciu ostatniej warstwy gipsu
nalezy zeszlifowa¢ i wygtadzi¢ spoine za pomocg zacieraczki i drobnoziarnistego Sciernego
papieru siateczkowego.

Izolacje

Materiat izolacyjny musi by¢ zgodny z przeznaczeniem przegrody (izolacja termiczna, ppoz.
wzglednie akustyczna). Izolacje (w ptytach, badz z rolki) w lekkich $cianach dziatowych mozna
zaczg¢ uktada¢ dopiero po wykonaniu okiladzin z jednej strony. Uktadajgc izolacje nalezy
zabezpieczac¢ jg przed osuwaniem sie, bgdZz wypadaniem. Warstwa izolacyjna nie moze byc¢
Sci$nieta bardziej niz do 2/3 jej poczatkowej grubosci.

Instalacje

Instalacje w Sciankach dziatowych mozna zaczaé wykonywaé dopiero po zamocowaniu w hich
izolacji. Instalacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z procedurami branzowymi. Otwory pod instalacje
muszg mie¢ srednice wiekszg o 10mm niz $rednica przewodu lub rury ostonowej, ktére majg
przez ten otwér przechodzi¢. Kable nalezy prowadzi¢ w rurkach ostonowych lub specjalnych
korytkach, chronigc je przed przecieraniem sie o profile, przez ktére przechodza.

Otwory

Jako oscieza do przysziego zamontowania stolarki nalezy uzy¢ specjalnie pogrubionych profili
.UA”, mocujgc je za pomocg specjalnych katownikow bezposrednio do konstrukcji nosnej
podiogi i stropu. Przy wiekszych gabarytach stolarki (np. drzwi 2-skrzydiowe) nalezy
zastosowac indywidualng konstrukcje, wynikajgcg z konkretnej analizy. Nalezy przestrzegac
zalecen producentow drzwi. W obrebie otwordw, ptyty obudowy nalezy przycigé w taki sposob,
aby nad otworem nie powstaly cigglte spoiny pionowe. Wzajemne przesuniecie spoin nad
ryglem wynosi¢ powinno =15cm.

Polaczenia sciany ze $ciang

Oktadzina sciany do ktorej ma by¢ dostawiona inna Sciana powinna byé przecieta spoing

pionowag umieszczong na przedtuzeniu osi dostawianej Sciany. Dla poprawy statecznosci w
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Scianie, do ktorej bedzie dostawiana inna $cina, w miejscu fgczenia (obok spoiny) montuje sie
dodatkowy profil pionowy.

5.2.10Polaczenia Sciany z sufitem
Lekkie $&cianki dzialowe nalezy montowa¢ bezposrednio do stropu wiasciwego, unikajgc
potgczenia ze stropem podwieszonym. Sciana na calej swej wysokoéci (réwniez ponad

poziomem stropu podwieszanego) powinna mie¢ takg sama budowe (wypelnienie i obudowe).

5.2.11Wymagania specjalne
W celu zapewnienia specjalnych wymagan np. ppoz. lub akustycznych nalezy $cisle
przestrzega¢ okreslonych procedur, w tym stosowa¢ wszystkie materialy o zalecanych
wihasciwos$ciach, tworzacych razem rozwigzanie systemowe.
Wszystkie potgczenia i spoiny muszg by¢ szczelnie wypetnione, a wszelkie zagtebienia (np.
wneki na szafki elektryczne czy hydranty) nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ (np. zwiekszajgc
ilos¢ warstw lub dodajgc materiat o specjalnych wiasciwosciach). Miejscami ostabiajgcymi
specjalne wlasciwosci Scian sg tez puszki gniazdek, rozgateziaczy, wylgcznikow itp. Miejsca
takie rowniez muszag zosta¢ odpowiednio uszczelnione (np. poprzez wykonanie wewnetrznej
obudowy lub uszczelnienie specjalng masg). Ponadto elementéw takich nie wolno umieszczac
naprzeciw siebie, po obu stronach sciany, gdyz grozi to ostabieniem wlasciwosci przegrody
(akustyka, ppoz). Nalezy je wéwczas przesuna¢ wobec siebie o min.60cm.

5.2.12Dylatacje
przy diugosciach scian = 15m konieczne jest zastosowanie szczelin dylatacyjnych. Budujgc
Sciane nalezy uwzglednic¢ i przejaé szczeliny dylatacyjne elementéw konstrukcyjnych budynku.
Szczeliny dylatacyjne nie moga ostabia¢ wlasciwosci $cianek dziatowych.

5.2.13Miejsca specjalne
W miejscach gdzie przewiduje sie montaz ciezszych elementow (np. pokki, obrazy itp.) nalezy
zamontowa¢ na odpowiedniej wysokosci profil poziomy pomiedzy konstrukcyjnymi profilami
pionowymi. Miejsce takie nalezy odpowiednio oznaczy¢ na gotowej $cinanie.

5.2.14Wyréwnanie
Powierzchnie pod oktadziny, tapetowanie (oprocz tapet jedwabnych, winylowych i metalowych)
oraz pod malowanie farbami teksturowymi, stiukami itp. mogg mie¢ minimalne nieréwnosci
widoczne w postaci drobnych cieni po przylozeniu pod katem zrddia Swiatta.
Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ szczegdlnie réwne. W tym celu zwieksza sie
szerokosci wyptaszczen na stykach ptyt i wykonuje szerszg spoine, ktéra powinna zniwelowac
réznice. Gdyby nawet w takim wypadku widoczne byly odksztalcenia w obrebie ptaszczyzn,

wowczas calg $ciane nalezy pokry¢ masg szpachlowg i po wyschnieciu zeszlifowac.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia
robét nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposéb niezgodny z okreslonymi wymaganiami.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz spos6b wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy
odchytki mieszczg sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegdlnosci kontrole:

Kontrole wyrobéw budowlanych planowanych do wbudowania, pod katem ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich
kompletu dokumentow potwierdzajgcych mozliwos¢ ich wykorzystania.

Kontrola materiatbw do wykonania konstrukcji powinna obejmowaé w szczegdlnosci
sprawdzenie ksztaltu, wymiaréw, stanu powiloki ksztattownikow (wyklucza sie elementy
posiadajgce Slady korozji, albo nie majgce powtoki cynkowej)

Kontrola materiatbw na obudowe powinna obejmowaé w szczegdllnosci sprawdzenie
przeznaczenia (np. ognioodporno&ci) i stanu (wyklucza sie elementy zawilgocone, popekane i z

ukruszonymi krawedziami)

Kontrole przejsciowe (miedzyoperacyjne) — w odniesieniu do prac zanikajgcych. W trakcie
badan w szczegdlnosci powinna by¢ oceniana :

* zgodnos$¢ wymiardw z dokumentacja,

* sposOb zamocowania konstrukcji scianek do konstrukcji budynku,

* rozmieszczenie i zamocowanie profili w §ciankach,

* prawidlowos$¢ wykonania izolacji pomiedzy elementami konstrukcyjnymi,

* spos6b rozmieszczenia wzgledem siebie elementéw obudowy i rozmieszczenie tgcznikow,

« prawidlowos$¢ wykonania potgczen stykow elementéw obudowy,

« stan i wyglad catych $cian pod wzgledem réwnosci, pionowosci i sztywnosci,

« prawidlowos¢ wykonania uszczelnienia miejsc ostabiajgcych,

« prawidtowos$¢ wykonczenia naroznikéw i krawedzi,

Kontrole kohAcowa - po zakohczeniu catosci prac, w trakcie ktérej oceniana bedzie rownosc¢ calej

powierzchni §cian i sufitdw podwieszanych

Btedy, wady i uszkodzenia
Nalezy przestrzega¢ ogélnych procedur postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom, podanych w ST.00 — ,Wymagania ogdine.
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Nieréwne powierzchnie $cian nalezy poprawi¢, szpachlujgc powierzchnie catej Sciany masa
szpachlowg i po wysuszeniu wyrdéwnujgc jg papierem sciernym.
Sciany wykonane niezgodnie z wyznaczong dla nich procedurg nie mogg zostaé¢ odebrane,

nawet w przypadku zmniejszenia ich wartosci.

7. PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedacymi podstawg do wykonania robot

budowlanych beds :

10.1. Dokumentacja projektowa :
» dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,
» ewentualna dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce,

» dokumentacja powykonawcza

10.2. Normy:

* PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-
kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan

* PN-EN 14353+A1:2010 Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z plytami gipsowo-kartonowymi --
Definicje, wymagania i metody badan

* PN-EN 15283-1+A1:2010 Plyty gipsowe ze wzmocnieniem wioknistym -- Definicje, wymagania i metody badan --
Czes$c¢ 1: Plyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat,

* PN-EN 520+A1:2010 Plyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

* PN-B-79406:1997 Piyty warstwowe gipsowo-kartonowe,

* PN-EN 15283-2+A1:2010 Plyty gipsowe ze wzmocnieniem wioknistym -- Definicje, wymagania i metody badan --
Czesc 2: Plyty gipsowo-widknowe

* PN-EN 13963:2008 Materialy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badan

* PN-EN 14566+A1:2010 taczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i
metody badan
oraz

¢ PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. — norma wycofana bez

zastgpienia.
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10.3. Aprobaty techniczne

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2006 nr 156 poz.
1118; z pbézniejszymi zmianami).

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881),

10.Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnoéci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360,
z p6zniejszymi zmianami).

11.Informator-Poradnik "Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie 1V
- Krakow 1996 r.

12.Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom |, czesé
~1V,

13.Poradnik firmy Knauf,

14.Poradnik firmy Lafarge — Nida Gips,

15.Poradnik firmy Rigips,

16.Poradnik firmy Fermacell.
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ST.07 - SUFITY PODWIESZANE

45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

Nazwa zamowienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.

1.2. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru $cian dziatowych

oraz sufitdbw podwieszonych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja
Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z :
» montazem monolitycznych sufitéw podwieszonych,
» montazem modularnych sufitow podwieszonych,

« montazem ,wysp” sufitowych,

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogolne” i

obowigzujg odpowiednio.

1.5. Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j :

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogolne” i obowigzujg

odpowiednio. Ponadto, ilekro¢ w ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze

sformutowania, nalezy przez nie rozumie¢ :

« okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgcg prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

* okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tgcznie z
wszelkimi  niezbednymi  ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

« okreslenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie

z marginesem btedu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,
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2.1.

2.1.1.

« okre$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm,
aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.

« okreslenie ,systemowy” oznacza procedure, ktéra zostala przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktérych nastgpita petna zgodno$¢ z tg procedura,

W niniejszej specyfikacji pojawiac sie beda takze okre$lenia fachowe, takie jak :

« sufit podwieszany — lekka (nienosna) przegroda pozioma w budynku, powodujgca optyczne
obnizenie wnetrza (wykonywana najczeéciej dla ukrycia instalacji),

« sufit monolityczny — sufit tworzacy jednolitg, ptaskg powierzchnie,

e sufit modularny (rastrowy) — sufit, ktérego powierzchnia powstaje przez ulozenie na
specjalnym ruszcie prefabrykowanych modutow, tzw. rastrow,

« sufit typu wyspa (chmurka) — luzne zestawienie elementéw nie tworzgcych ze sobg zwartej
calosci, tzw. wysp lub chmurek,

« sufit akustyczny — sufit o wkasciwosciach pochtaniajgcych fale dzwiekowe,

« sufit zmywalny — sufit, ktérego powierzchnie mozna zmywa¢ bez utraty jego wiasciwosci, z
czestotliwo$cig dostosowang do charakteru pomieszczenia,

* konstrukcja sufitow podwieszanych — ruszt z ksztattownikéw, nie stanowigcy konstrukcji
budynku, ale stanowigcy element do zamocowania obudowy, albo umieszczenia rastrow,

 obudowa sufitow podwieszanych — materiat mocowany od spodu do konstrukcji sufitow,

» wypehienie sufitbw podwieszanych — materiat umieszczany na, wzglednie podwieszany do

konstrukcji sufitbw podwieszanych,

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag i spelnia¢c wymagania ogodlne

dotyczgce wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdlne".

Jezeli dokumentacja projektowa wyraznie nie okresla tego inaczej, wyrobami budowlanymi

stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja beda :

systemy do wykonywania monolitycznych sufitbw podwieszonych,

sktadajace sie w szczegolnosci z :

stalowej i ocynkowanej konstrukcji sufitbw podwieszonych, wykonanej zgodnie z PN-EN-
14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i metody badan, tj. ze stali gatunku DX51D i

pokryte warstwg cynku klasy min. Z140. Nie dopuszcza sie konstrukcji drewnianej.
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Na system konstrukcyjny skladajg sie :

profil do budowy konstrukcji gtadkich sufitéw podwieszanych,

profil ,CD” L . .

grubosci 0,6mm, w 2 wysokosciach : 60 i 45mm
wieszak = element stuzacy do potgczenia pretéw z profilami i jednocze$nie
obrotowy, oﬁ' . regulujgcy wysokoéci zawieszenia sufitu  podwieszanego dzieki
rozprezny zintegrowanym elementom rozpreznym

element stuzacy do podwieszania konstrukcji sufitu podwieszonego do

pret mocujacy konstrukcji nosnej budynku,

7 element stuzacy do regulacji wysokosci zawieszenia  sufitu
noniusz o podwieszanego w systemie noniuszowym, umozliwiajacy bardzo
3 doktadne ustawienie dowolnej wysokosci zawieszenia

wieszak =
obrotowy, :h* element stuzacy do potgczenia noniuszy z profilami
noniuszowy

wieszak
noniuszowy M element stuzacy do potgczenia noniuszy ze stropem no$nym
gorny v

2.1.2. obudéw sufitbw podwieszanych monolitycznych, wykonanych z :
 ptyt gipsowo-kartonowych, wykonanych zgodnie z PN-B-79406:1997 ,Ptyty warstwowe
gipsowo-kartonowe”. Plyty powinny mie¢ fabrycznie sptaszczone krawedzie wzdluzne oraz
widoczne rdzenie w krawedziach poprzecznych. ,Prawa" strona ptyty gipsowo-kartonowej
petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza pomieszczenia. Strona
Jewa" ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz
zakladkowe potgczenia kartonu. Piyty gipsowo-kartonowe, odpowiednio do swojej grubosci

powinny charakteryzowac sie :

PROBA ZGINANIA

Grubos¢ Obcigzenie niszczace Ugiecie

nominalna Odlegtosc a a g€

plyty podpér | [N] [mm]

gipsowe [mm] Prostopadle do | Réwnolegle do | Prostopadle do | Réwnolegle do

[mm] kierunku  widkien | kierunku  widkien | kierunku  widkien | kierunku  widkien
kartonu kartonu kartonu kartonu

9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

> 18,0 720 500 - - -

Piyty gipsowo-kartonowe, produkowane sg w wersjach standardowych, ognioodpornych,
wodoodpornych oraz ognio- i wodoodpornych (fgcznie). Piyty, odpowiednio do wers;ji

powinny spetia¢ ponizsze wymagania :
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

Budynek biurowy IPN Lublin

zwykta ognioodporna | wodoodporna ognioodporna
1 |2 3 4 5 6
1. | Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

Przyczepnosé kartonu do rdzenia karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob,

2. gipsowego a_by przy odwaniu reka rwat sie, nie powodujgc odklejania
sie od rdzenia
Grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5,; 15,0+0,5; 218,0+0,5
3 Wym|ary i t0|erancje Szeroko$é 1200 (+0, -5,0)
~ | [mm] Dlugosé [2000+3000] (+0; -6)
prostopadto$¢ | roznica w dtugosci przekatnych <5
9,5 <9,5 - - -
2
Masa 1m 12,5 <125 11,0+13,0 <125 11+13,0
4. | plyty o grubosci
kg] 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
218,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5. | Wilgotnosé [%] <10,0
6. Trwatosé _struktury przy opalaniu 520 ) 520
[min]
7. | Nasigkliwo$¢ [%)] - - <10 <10
napis na tylnej | nazwa, symbol rodzaju piyty; grubosc¢ ; PN;
stronie ptyty data produkcji
8. | Oznakowanie B - - - - :
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona

2.2. system do wykonania modularnych sufitbw podwieszanych,
sktadajgce sie w szczegolnosci z :

2.2.1. podwieszanej konstrukcji, niepalnej (klasa min. Al), odpornej na korozje (klasa min. B),
zapewniajgcej nosnosé min. 10kg/m?® ze specjalnych profili ze stali ocynkowanej,
wykanczanych powlokg poliestrowa, np. system ,RockLink A” f-y Rockfon lub rownowazny.

Na system konstrukcyjny skladajg sie :

_;In_rzo:n profii do budowy konstrukcji modutowych sufitow
glowny podwieszanych, szer. 24mm,

i o gwarantowanych i deklarowanych w ramach

poprzeczny Deklaracji Zgodnosci CE parametrach

jak T24 gtéwny,

profil T24 poprzeczny z tym ze o diugosci modularnej 60, 120 lub 180cm

profii do budowy konstrukcji modutowych sufitow
podwieszanych,

profil przyscienny katowy L

wersje w zaleznosci od producenta

profil L
przy$cienny

wieszak do podwieszania konstrukcji modutowych sufitow
podwieszanych,

wieszak sprezynowy dwu-hakowy

wersje w zaleznosci od producenta

wieszak
systemowy
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2.2.2. obudow sufitbw podwieszanych, tzw. rastréw, wykonanych z :

2.3.

niepalnych (klasa Al) elementéw wypeltniajgcych z prasowanej wetny kamiennej, bez dodatkéw
organicznych, wykonanych zgodnie z normg EN 13964 "Sufity podwieszane. Wymagania i
metody badan”, o wymiarach 120x60cm i grubosci min. 20mm i fakturze mikroporowatej, od tytu
zabezpieczonych welonem szklanym, zapewniajgcych spetnienie ponizszych parametrow :

* akustycznych :

czestotliwosé dzwieku 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz
wspGlezynnik 0,45 0,85 1,0 0,95 1,0 1,0
pochfaniania dzwieku

» odpornosci na zginanie - klasa 2/C/ON,

* odpornosci na wilgotno$¢ wzgledng - do 100%,

« uwalnianiu formaldehydu - klasa E1,

Wszystkie powyzsze parametry powinny by¢ gwarantowane i zadeklarowane przez producenta

w ramach deklaracji zgodnosci CE.

Krawedzie boczne powinny by¢é wyprofilowane w taki sposob aby przy mozliwie niewidocznej
konstrukcji, mozliwe bylo wyciggniecie pojedynczego modutu, bez uszkodzen, ani tego, ani

sgsiednich modutéw. W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano krawedzie typu :

B Bt L
" = ! b
wp.C v
— 'ﬂ;/
o E
typ X" m
EIN
typ ,M” -
S S
|-. e =

Elementy podwieszane typu ,wyspa” lub ,chmurka” :

Do wykonania ,wysp” czy ,chmurek” nalezy uzywac¢ gotowych, niepalnych (klasa Al),
elementéw, grubosci min. 40mm, wykonanych z prasowanej wetny kamiennej, bez dodatkow
organicznych, wykonanych zgodnie z normg EN 13964 "Sufity podwieszane. Wymagania i
metody badan”, o wykonczonych bokach i fakturze mikroporowatej, zabezpieczonych od tylu
welonem szklanym, zapewniajgcych spetnienie ponizszych parametréw :

« akustycznych :

czestotliwosé dzwieku 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz

wspétczynnik 0,5 1,2 2,0 2,4 2,6 2,5
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2.4.

[ pochtaniania dzwieku |

* odpornosci na zginanie - klasa 2/C/ON,

* odpornosci na wilgotno$¢ wzgledng - do 100%,

« uwalnianiu formaldehydu - klasa E1,

Wszystkie powyzsze parametry powinny by¢ gwarantowane i zadeklarowane przez producenta

w ramach deklaracji zgodnosci CE.

Do zawieszania elementéw typu ,wyspa’ czy ,chmurka” nalezy uzywaé¢ regulowanych linek

stalowych oraz zestawu specjalnych akcesoridw. Zawiesia wraz z elementami typu ,wyspa” czy

~chmurka” musza tworzy¢ jeden system.

Materiaty pomocnicze:

Materiatami pomocniczymi do wykonywania sufitbw podwieszonych bedg :

wykonywanie \\ kotki rozporowe stuzg do mocowania pretéw mocujacych
konstrukcii ¢ do zelbetowych stropéw nosnych
wykonywanie ‘ fy specjalne wkrety do blachy, do mocowania pomiedzy sobg elementéw
konstrukcji - konstrukcyjnych wykonanych z blachy o grubosci do 2 mm
mocowanie blachowkrety do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na metalowych
obudowy \ konstrukcjach nosnych
tadma uszczelniajgca poprawia od 2 do 3 dB izolacyjnos¢ akustyczng
akustyka S - .
potaczenia $cianek dziatowych z podtozem
taSma z widkna szklanego, szeroko$ci 50mm, do spoinowania stykow
taczenia piyt pomiedzy plytami gipsowo-kartonowymi, stosowana jest rowniez w
konstrukcjach ognioodpornych
narozniki naroznik aluminiowy perforowany

zakonczenia

pétnaroznik aluminiowy perforowany, 13 x 23 mm. Do zabezpieczenia i
wykanczania krawedzi cietych piyt gipsowo-kartonowych

gips szpachlowy przeznaczony do recznego spoinowania potaczen

gips ptyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem tasmy zbrojacej
oraz prac wykonczeniowych
.."_
tadz i —=— gipsowa gtadz szpachlowa przeznaczona do recznego
9 - catopowierzchniowego szpachlowania $cian i sufitow
F:
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4.1.

4.2,

5.1.

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i nalezy
je stosowac odpowiednio.
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sie posiadaniem
€O najmnie; :

* laserowego dalmierza i samopoziomujgcej sie laserowej poziomicy na statywie,

»  wkretarki, wiertarki i otwornicy,

e drabin i rusztowan
oraz bogatym zestawem drobnego sprzetu budowlanego, takiego jak : miarek, specjalnych
nozyc i pitek do ciecia blach, ostrych, wysuwanych nozy do nacinania i pitek do ciecia ptyt gips-

karton, specjalnych tarnikéw, pilnikdw i papieréw sciernych oraz zestawu pac i szpachelek.

SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i
nalezy je stosowac odpowiednio.

Ponadto :

Piyty GK oraz elementy rastrowe powinny by¢ zabezpieczone w trakcie transportu przed
dziatlaniem zewnetrznych warunkéw atmosferycznych, a w szczegd6lnosci zabezpieczone przed
dziatlaniem wilgoci, dlatego transport powinien odbywac¢ sie przy pomocy rozbieralnych
zestawdw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewéz (jednorazowo)
okoto 2.000 m? ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci 12,5 mm.

Roztadunek plyt powinien odbywa¢ sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wodzka
widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zzurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Ksztattowniki stalowe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu przystosowanymi do
przewozu tego typu tadunkow. Ksztattowniki powinny by¢ dostarczane w zwigzanych pakietach.
Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Ptyty powinny byé pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podkfadach
dystansowych, w odlegtosci zalecanej przez producenta, ale nie mniejszej ni€¢ 50cm. Pierwsza
ptyta od dotu spelnia role opakowania stosu. Kazdy ze stos6w powinien by¢ spiety tasmg
stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkfadek. Pakiety nalezy skladowaé w
pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie.
Wysokosc¢ skltadowania do pieciu pakietéw o jednakowej dtugosci, naktadanych jeden na drugi.

Ksztattowniki nalezy przechowywac¢ pod zadaszeniem, na réwnym i utwardzonym podtozu.
WYKONYWANIE ROBOT

Ogoblne warunki wykonania robét
Warunki og6lne podano w ,,ST.00 Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.
Przed przystgpieniem do wykonywania sufitbw podwieszanych powinny by¢ juz wykonane

instalacje podstropowe, a co najmniej zamontowane kanaly instalacji wentylacyjnej, orurowanie
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5.2.

5.2.1.

5.2.2.

wod-kan i C.O. oraz korytka kablowe.

Jesli stropy konstrukcyjne miaty by¢ wg dokumentacji projektowej zaizolowane bezposrednio od
spodu, to izolacja taka powinna by¢ juz wykonana przed przystgpieniem do wykonywania
sufitdw podwieszanych.

Przed rozpoczeciem wiercenia otwor6w z stropie nosnym nalezy zapozna¢ sie z jego
konstrukcja. W przypadku stropdw prefabrykowanych, sprezonych, otwory wykonywa¢ mozna
wytgcznie w miejscach, i o $rednicach na jakie zezwala producent.

Prace z elementami modutowymi, ktére nie bedg juz wykanczane (powierzchnia ich jest juz
odpowiednio wykonczona) nalezy prowadzi¢ w rekawiczkach, uniemozliwiajgc ich zabrudzenie.
Przed przystgpieniem do zasadniczych prac pomieszczenie, w ktérym majg by¢ prowadzone
prace, nalezy uprzatng¢ ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, jak gruz, pyt itp.

Prace objete niniejszg ST mozna wykonywac przy temperaturze od +10C do +40C oraz przy
wilgotnosci powietrza pomiedzy 40%, a 70%, a pomieszczenia, w ktérych prowadzone bedg
prace powinny by¢ dobrze przewietrzane.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy oraz po zakonczeniu catosci prac pomieszczenie, w ktérym
wykonywane byly roboty nalezy uprzatng¢ ze wszelkiego rodzaju odpaddéw, w szczegdlnosci
odcietych kawatkéw konstrukcji stalowej, luznych blachowkretéw i innych elementow
stwarzajgcych zagrozenie.

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-B-10122:1972 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy

odbiorze".
Wykonywanie monolitycznych sufitéw podwieszonych

Wyznaczanie potozenia sufitu

Na Scianach za pomocg poziomnicy leserowej nalezy wyznaczy¢ potozenie wieszanego sufitu.
Nastepnie, na stropie nosnym nalezy wyznaczyé osie profili gidwnych. Profile gtéwne to
warstwa wyzsza, ktéra zostanie zamontowana do konstrukcji nosnej budynku. Profile nosne to
warstwa nizsza, do ktérej mocowana bedzie obudowa.

Uktad konstrukcyjny sufitu podwieszonego

Obudowa z ptyt bedzie mocowana do tzw, rusztu, wykonanego z prostopadle do siebie
ustawionych profili gtéwnych i nosnych. Profile gtéwne powinny zostaé zamontowane do
konstrukcji nosnej budynku, poprzez regulowane wieszaki, za pomocg kotkdw rozporowych i
wkretéw, w odstepach zaleznych od ciezaru sufitu podwieszonego (ilosci warstw ptyt, grubosci
pyt, izolacji itp.), grubosci piyt i rozstawu warstwy gtéwnej - wg zalecen producenta (przy ptycie
gr. 12,5mm, catkowitym obcigzeniu stropu <0,15kN/m? i rozstawie warstwy gtéwnej co 1m jest
to 90cm). Przy sztywnym podwieszaniu sufitow nalezy uzywa¢ wieszakéw obrotowych
noniuszowych. Dzieki nim mozna co do milimetra ustawi¢ wysoko$¢ podwieszenia sufitu.
Alternatywnie mozna zastosowac¢ wieszaki obrotowe z elementami rozpreznymi. Rozstaw profili

w warstwie nosnej zalezny jest od obcigzenia stropu, grubosci piyt i ich utozenia i wynosi max. :
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5.2.3.

utozenie piyt
grubos¢ plyty (mm)
wzdiuz w mm w poprzek w mm
12,5 400 500
15,0 400 500
18,0 400 500
20,0 600 750
25,0 600 750

Jesli dokumentacja projektowa zaktada sufit podwieszony potgczony ze $Scianami, wéwczas
wokét Scian nalezy zamontowac specjalny profil przyscienny, montowany do $ciany, a nie
podwieszany. Z profilem tym potaczone bedg profile warstwy nosnej i do niego montowane
bedg skrajne koncowki piyt.

Jesli natomiast dokumentacja projektowa zaktada oddylatowanie od $cian lub wrecz sufit typu
~chmurka”, wéwczas wokét podwieszonego fragmentu sufitu podwieszanego wykona¢ nalezy
boki i zakonczy¢ specjalnym profilem ozdobnym.

Mocowanie ptyt

Kierunek rozmieszczenia pityt powinny byé prostopadty do elementéw warstwy nosnej i
jednoczesnie mozliwie tak, by wzdluzne krawedzie ptyt bieglty réwnolegle do kierunku padania
promieni stonecznych. Plyty gipsowo-kartonowe muszg byé montowane zawsze w tym samym
kierunku — w tym celu znakuje sie jedng krawedz piyt utozonych na palecie kredg. Wszystkie
styki krawedzi ptyt musza sie zawsze opiera¢ na konstrukcji nosnej. Plyty nalezy rozmiescic tak
aby na obu koncach rzedu ptyt znalazly sie kawalki ptyt o szeroko$ci zblizonej do potowy piyty.
Styki poprzeczne pityt w dwu sgsiadujgcych pasmach muszg by¢ przesuniete wzgledem siebie o
potowe rozmiaru ptyty. Niedopuszczalne sg potgczenia krzyzowe. Jezeli sufit ma by¢ wykonany
z dwu warstw piyt to drugg warstwe nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej,
przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Do mocowania uzywa sie wkretarki i wkretow. Plyty mocowane powinny by¢ do profili w
odstepach <17cm, a w sufitach o wiasciwosciach ppoz. =15cm. Przy okiadzinach
kilkuwarstwowych mozna w warstwach wewnetrznych zwiekszy¢ rozstaw wkretéw do <50cm.
Ponadto nalezy zachowac¢ nastepujgce odstepy elementéw mocujgcych od krawedzi piyt :
10.1.1. krawedzie ostoniete kartonem co najmniej 10mm,

10.1.2. krawedzie nie ostoniete kartonem co najmniej 15mm.

Wkrety nalezy umieszcza¢ prostopadle do plaszczyzny piyty i wpuszczaé tylko na taka
glebokos¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu gldwka elementu mocujgcego. W czasie prac
montazowych nie dopuszcza¢ do powstania odksztatcen (specznienia, naprezenia). Diugos¢
elementu mocujgcego zalezy od grubos$ci piyty lub grubosci oktadziny oraz od wymaganej
glebokosci wpuszczenia go w konstrukcje nosng. Minimalna gtebokos$¢ osadzenia wkretow w
konstrukcji nosnej wynosi 10mm. Aby unikng¢ odksztatcen piyty powinny Scisle przylega¢ do
konstrukcji nosnej.
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5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

Spoinowanie

Spoinowanie mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, gdy nie wystepujg juz zadne zmiany dtugosci
ptyt powodowane zmianami ich wilgotnosci i temperatury. Spoinowac nalezy masg szpachlowg
z taSma zbrojgcg z widkna szklanego (z fizeliny). Przy okiladzinach wielowarstwowych w
wyzszych warstwach wystarczy wypeienie spoin.

W fabryczng krawedz styku dwoch ptyt lub w krawedz sfrezowang pod katem 45° nale zy
wcisng¢ szpachelkg pierwszg warstwe gipsu. Nastepnie wcisng¢ taSme zbrojgcg i ponownie
natozy¢ warstwe gipsu szpachlowego, szerszg o 5~6cm od tasmy. Po wyschnieciu ostatniej
warstwy gipsu nalezy zeszlifowaé i wygtadzi¢ spoine za pomoca zacieraczki i drobnoziarnistego
Sciernego papieru siateczkowego.

Izolacja

Izolacje (akustyczne, termiczne lub ppoz.) nad sufitem podwieszonym nalezy wykonywac
zgodnie z odrebnymi procedurami. W zaleznosci od wymagan dotyczacych izolacyjnosci,
okreslonych w dokumentacji projektowej, warstwe izolacji nalezy przymocowa¢ nad stropem
podwieszonym, bezposrednio do konstrukcji nosnej budynku.

Instalacje

Instalacje nad sufitem podwieszonym muszg by¢ montowane do konstrukcji nosnej budynku
niezaleznie od konstrukcji sufitu podwieszanego. Dotyczy to takze przewoddw elektrycznych,
ktore prowadzi¢ nalezy w specjalnych korytkach.

Wymagania specjalne

W celu zapewnienia specjalnych wymagan np. ppoz., akustycznych itp. nalezy $cisle
przestrzega¢ okreslonych procedur, w tym stosowa¢ wszystkie materialy o zalecanych
whasciwosciach, tworzacych wspdlnie rozwigzanie systemowe. Wszystkie potaczenia i spoiny
muszg byé szczelnie wypelnione. Przejscia instalacji przez strop (kable, wentylacja, tryskacze
itp.) musza byé odpowiednio zabezpieczone (np. masg ppoz.). Osadzanie opraw
o$wietleniowych wbudowanych w stop i zamontowanie urzgdzen wentylacyjnych w suficie
podwieszonym o0 specjalnych wymaganiach powinno by¢é poprzedzone wykonaniem
odpowiedniej wielkosci gniazd z ptyt i izolacji odpowiadajgcej catemu sufitowi.

Dylatacje

przy wiekszych rozpietosciach konieczne jest zastosowanie szczelin dylatacyjnych. Budujac
sufity nalezy uwzgledni¢ i przejgé szczeliny dylatacyjne elementdéw konstrukcyjnych budynku.
Szczeliny dylatacyjne nie moga ostabia¢ wlasciwosci sufitow.

Miejsca specjalne

W miejscach gdzie przewiduje sie montaz ciezszych elementéw (np. zyrandole itp.) nalezy
zamontowa¢ dodatkowy profil konstrukcyjny. Miejsce takie nalezy odpowiednio oznaczy¢ na

wykonczonym suficie.

5.2.10. Wyréwnanie

Powierzchnie pod malowanie powinny by¢ szczegélnie wyréwnane. W tym celu nalezy
zwiekszy¢ szerokosé spoin, albo wrecz pokry¢é masag szpachlowg calg powierzchnie sufitu.

Niedopuszczalne jest wystepowanie cieni od spoin.
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5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

Wykonywanie modutowych (rastrowych) sufitbw podwieszonych

Wyznaczanie potozenia sufitu

Na scianach za pomocg poziomnicy leserowej nalezy wyznaczy¢ potozenie wieszanego sufitu.
Nastepnie, na stropie nosnym nalezy wyznaczy¢ osie profili gtdwnych.

Montaz konstrukciji

Rastry ukladane beda pomiedzy specjalng konstrukcjg wykonang z prostopadle do siebie
ustawionych profili gtéwnych i poprzecznych. Profile te zamontowane powinny byé w jednej
ptaszczyznie (profile gidwne to te, ktére sg zawieszane do konstrukcji budynku, profile
poprzeczne wyréwnujg tylko odstepy profili gtéwnych). Profile gléwne powinny zostac
zamontowane do konstrukcji no$nej budynku, poprzez regulowane wieszaki, za pomocg kotkow
rozporowych i wkretow, w odstepach zaleznych od ciezaru sufitu podwieszonego (wraz z
ewentualnie umieszczonymi na nim elementami jak oprawy o$wietleniowe itp.) i rozstawu
warstwy gtownej (zaleznego o wymiaru rastrow) - wg zalecen producenta. Przy sztywnym
podwieszaniu sufitow nalezy uzywaé wieszakéw obrotowych noniuszowych. Dzieki nim mozna
co do milimetra ustawi¢ wysoko$s¢ podwieszenia sufitu. Alternatywnie mozna zastosowaé
wieszaki obrotowe z elementami rozpreznymi.

W zaleznosci od rozwigzania okreslonego w dokumentacji projektowej wokét Scian lub na
zewnetrznym obrysie rastrow nalezy zamontowa¢ specjalny profil wykanczajacy.
Rozmieszczanie rastrow

Rastry nalezy rozmieszczac zgodnie z odpowiednim rysunkiem z projektu wykonawczego, a w
przypadku braku takiego rysunku, w taki sposéb aby nie pozostawia¢ waskich kawatkow
rastrow z jednej strony sufitu. Rastry uklada sie luzno, w taki sposéb, aby tworzyly rowng
powierzchnie (bez uskokow, przerw, rys itp.)

Narozniki i skrzyzowania

Profile powinny by¢ przyciete symetrycznie (zwykle pod katem 459 oraz $cisle dopasowane na
wszystkich potgczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu
metalowych listew moga sie naktadac, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

Izolacja

Na suficie modularnym nie wolno uktada¢ zadnych dodatkowych obcigzen. Jesli dokumentacja
projektowa zaktada specjalne wtasciwosci takiego sufitu (np. akustyczne, termiczne lub ppoz.)
wowczas wlasciwosci takie musi posiada¢ sam sufit, a w szczegélnosci moduty (rastry).
Instalacje

Instalacje nad sufitem podwieszonym muszg by¢ montowane do konstrukcji nosnej budynku
niezaleznie od konstrukcji sufitu podwieszanego. Dotyczy to takze przewodow elektrycznych,
ktore prowadzi¢ nalezy w specjalnych korytkach.

Wymagania specjalne

W celu zapewnienia specjalnych wymagan np. ppoz., akustycznych itp. nalezy $cisle
przestrzega¢ okreslonych procedur, w tym stosowa¢ wszystkie materialy o zalecanych

whasciwosciach, tworzgcych wspdlnie rozwigzanie systemowe.
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5.3.8.

5.3.9.

Dylatacje

przy wiekszych rozpietosciach konieczne jest zastosowanie szczelin dylatacyjnych. Budujac
sufity nalezy uwzgledni¢ i przejgé szczeliny dylatacyjne elementdéw konstrukcyjnych budynku.
Szczeliny dylatacyjne nie mogg ostabia¢ wtasciwosci sufitow.

Miejsca specjalne

Osadzanie opraw o$wietleniowych, urzgdzen wentylacyjnych i innych elementéw powinno

nastepowac zawsze w Srodku rastra. Miejsca takie powinny by¢ odpowiednio wzmocnione.

5.3.10. Wyrdéwnanie

5.4.

6.1.

W pomieszczeniach, w ktérych ze wzgledu na rdéznice cisnien zachodzi prawdopodobienstwo
przesuwania sie (,podskakiwania”) rastrow swobodnie utozonych na konstrukcji nalezy

stosowac¢ specjalne rastry wentylacyjne lub uzywac tzw. klipséw.

Wykonywanie sufitéw podwieszonych typu ,wyspa” lub ,chmurka”

W stropie konstrukcyjnym zamocowaé nalezy gwinty M6, do ktérych dokrecane bedg specjalne
linki podwieszajgce. Do podwieszania elementu o wymiarach 120x120cm lub mniejszych
wystarczg 4 linki (po jednej w kazdym narozniku). Do wiekszych elementéw nalezy uzyc
odpowiednio 6, bgdz nawet wiekszej ilosci linek. Linki zakonczone powinny by¢ haczykami
umozliwiajgcymi zablokowanie, co pozwoli nha zawieszenie elementu na dowolnej wysokosci.
Haczyki przyczepia sie do specjalnych zaczepow, ktére umieszczone powinny by¢ w odlegtosci
min. 15cm od krawedzi elementu. Po zawieszeniu elementu, nalezy go wypoziomowac.

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to elementy wieszane powinny by¢ na
jednakowym poziomie i oddalone powinny by¢ od siebie na jednakowg odlegto$¢, tworzac

réwne rzedy.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia
robét nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposéb niezgodny z okreslonymi wymaganiami.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz spos6b wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy

odchyiki mieszczg sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegolnosci kontrole :
Kontrole wyrobéw budowlanych planowanych do wbudowania, pod katem ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich

kompletu dokumentéw potwierdzajgcych mozliwosé ich wykorzystania.
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6.2.

6.3.

6.4.

10.

Kontrola materiatbw do wykonania konstrukcji powinna obejmowaé w szczegdlnosci
sprawdzenie ksztaltu, wymiaréw, stanu powiloki ksztattownikow (wyklucza sie elementy
posiadajgce Slady korozji, albo nie majgce powtoki cynkowej)

Kontrola materiatbw na obudowe powinna obejmowa¢é w szczegolnosci sprawdzenie
przeznaczenia (np. ognioodporno$ci) i stanu (wyklucza sie elementy zawilgocone, popekane i z

ukruszonymi krawedziami)

Kontrole przejsciowe (miedzyoperacyjne) — w odniesieniu do prac zanikajgcych. W trakcie
badan w szczegdlnosci powinna by¢ oceniana :

* zgodnos$¢ wymiardw z dokumentacja,

* spos6b zamocowania konstrukgji sufitu do konstrukcji budynku,

* rozmieszczenie i polgczenie ze sobg profili,

* sposéb rozmieszczenia wzgledem siebie elementéw obudowy i rozmieszczenie tgcznikow,

« prawidlowos$¢ wykonania potgczen stykow elementéw obudowy,

« stan i wyglad catego sufitu pod wzgledem réwnosci, spoziomowania i sztywnosci,

« prawidlowos$¢ wykonania uszczelnienia miejsc ostabiajgcych,

« prawidtowos$¢ wykonczenia naroznikéw i krawedzi,

Kontrole kohAcowg - po zakohczeniu catosci prac, w trakcie ktérej oceniana bedzie rownosc¢ calej

powierzchni §cian i sufitdw podwieszanych

Btedy, wady i uszkodzenia
Nalezy przestrzega¢ ogélnych procedur postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom, podanych w ST.00 — ,Wymagania ogdine.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktorych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie

potrzeby, badZ watpliwosci stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikaciji, beds :
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Dokumentacja projektowa :

« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,

» dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczaca :
- robét tymczasowych i towarzyszacych,
- rozwigzan warsztatowych i techniki montazu,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

» schematy dzialania, instrukcje itp.

Normy :

EN 13964 "Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan"

PN-EN 14195:2006/Ap1:2008 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-

kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14353+A1:2010 Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania z pitytami gipsowo-kartonowymi --

Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 15283-1+A1:2010 Piyty gipsowe ze wzmocnieniem widknistym -- Definicje, wymagania i metody badan --
Czesc 1: Plyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat,

PN-EN 15283-2+A1:2010 Piyty gipsowe ze wzmocnieniem widknistym -- Definicje, wymagania i metody badan --
Cze$¢ 2: Plyty gipsowo-wtoknowe

PN-EN 520+A1:2010 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe,

PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 14566+A1:2010 taczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i
metody badan
oraz

PN-B-10122:1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. — norma wycofana bez

zastgpienia.

Aprobaty techniczne

Inne dokumenty i ustalenia techniczne :
» Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, Wydawnictwo
Arkady, tom |, cze$c¢ I1~1V,

* Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez ich producentow.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ST.08 — POSADZKI

45432110-8 Ktadzenie podtog
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru warstw

posadzkowych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja
Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:
« wykonywaniem tzw. posadzek ptywajacych,

» wykonywaniem posadzek no$nych (zbrojonych)

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogodlne” i

obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogolne”. Ponadto, ilekroé¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec:

* okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgcg prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

« okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu lgcznie z
wszelkimi  niezbednymi ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

* okre$lenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem bledu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

« okre$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm,

aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.
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« okre$lenie ,systemowy” oznacza procedure, ktdra zostata przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnos¢ z tg procedura,

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ sie mogg takze takie okre$lenia fachowe jak:

« jastrych — wylewka posadzkowa, powstata ze zmieszania gotowej mieszanki zaprawy
budowlanej z woda. Rozr6zniamy jastrychy anhydrytowe, gipsowe i cementowe,

 posadzka ptywajgca — posadzka, w ktorej jastrych oddylatowany jest od wszelkich przegréd
budowlanych, zaréwno w poziomie (od stropu), jak tez w pionie (od Scian),

* posadzka nosna — posadzka, ktéra uzytkowane bedzie pod zwiekszonym, albo dynamicznym
obcigzeniem, np. posadzka garazy, hal przemystowych itp.

* zbrojenie rozproszone — drobiny drutu lub specjalnego widkna polipropylenowego, majace
wiasciwosci wzmacniajgce (konstrukcyjne) po dodaniu ich w odpowiednich proporcjach do
jastrychu,

 warstwa poslizgowa — warstwa umozliwiajgca swobodne, poziome ruchy skurczowe,

* styropian akustyczny — styropian miekki, ktory docisniety ciezarem wylewki posadzkowej, w

sposob kontrolowany zmniejsza swojg grubosg¢, ale nie traci wiasciwosci sprezystosci

2. WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejsza

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.
2.11.

specyfikacjg muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i spetnia¢ wymagania ogoélne

dotyczace wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdine".

Ponadto wyrobami budowlanymi, ktére przewiduje niniejsza specyfikacja sa:
wylewka — gotowy jastrych cementowy i / lub anhydrytowy
warstwa poslizgowa — folia PE o grubosci 0,3mm,
izolacja akustyczna — styropian akustyczny o grubosci 33/30 tzn. 33mm (przed utozeniem) i
30mm (po doci$nieciu wylewka).
izolacja termiczna (je$li projekt jg przewidywat) — styropian twardy
hydroizolacja (jesli projekt jg przewidywat) — folia w ptynie,
gazoizolacja (jesli projekt jg przewidywal) — folia w piynie,
brzegowa tasma dylatacyjna — pasek spienionego polietylenu, o grubosci 5mm i wysokoséci od
kilku do kilkunastu centymetrow (w zaleznosci od potrzeby), zwiniety w 50-metrowej rolke, z
tadmg samoprzylepng na spodniej stronie,
listwy dylatacyjne — specjalne profile dylatacyjne, np. profil ,DILEX-EP” firmy ,Schliter Systems”
lub réwnowazny,
mata przeciwskurczowa — specjalna mata majgca wlasciwosci przenoszgce skurcze posadzki,
np. mata ,BEKOTEC” firmy ,Schliter Systems” lub réwnowazna,
zbrojenie rozproszone — zgodnie projektem posadzki,

Materiaty pomocnicze — woda
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Do przygotowania kompozycji klejacych, zapraw klejowych i mas do spoinowania, stosowaé

nalezy czystg wode pochodzgcy z sieci wodociggowe;.

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne” i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Wykonawca chcacy przystapi¢ do robot przewidzianych niniejszg specyfikacja musi wykazac
sie co najmniej dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami:

e poziomnica,

 2-metrowe taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

* mieszadta mechaniczne,

* zacieraczki,

oraz zestaw drobnego sprzetu jak pace, szpachle, szczotki, itp.

SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne” i
nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

Transport materiatbw do wykonania posadzek wymaga $rodkoéw transportu zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi. Zaleca sie uzywac¢ do tego samochodéw zamykanych, ew.
pokrytych plandekami. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w
sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan, czy wrecz rozsypanie. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku
urzadzen mechanicznych. Skladowanie wyrobéw musi odbywa¢ sie w pomieszczeniach za-

mknietych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne” i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Wylewki powinny byé wykonane z jastrychu anhydrytowego lub cementowego, klasy co
najmniej B-20 i wytrzymatosci na sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Grubosci wylewki powinna wynika¢ z dokumentacji projektowej. Jesli dokumentacja projektowa
nie precyzuje grubosci jastrychu, wéwczas nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen:

* min. grubos¢ wylewki zwigzanej z podtozem - 25 mm

* min. grubos¢ wylewki na warstwie poslizgowej - 35 mm

* min. grubos¢ wylewki "ptywajgcej" - 40 mm

Dozwolone odchylenie od ptaszczyzny poziomej, wyschnietej powierzchni wylewki, ktéra bedzie

jeszcze wykanczana, nie moze przekracza¢ 5mm na catej diugosci 2-metrowej taty kontrolnej.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Warunki przystgpienia do robét

Do wykonywania posadzek mozna przystapi¢ dopiero po wykonaniu konstrukcji nosnej budynku
i wzniesieniu wszelkich scian (réwniez dziatowych). Przed rozpoczeciem rob6t zasadniczych
warstwe konstrukcyjng stropu nalezy oczysci¢ ze wszelkich luznych zanieczyszczen i odkurzyc.
Wieksze nieréwnosci nalezy wyréwnac (zeszlifowad).

Wylewki posadzkowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5C i temperatura
ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Na wykonane wylewki nie nalezy wchodzi¢ w ciggu pierwszych dwoch po ich wykonaniu.

Wykonywanie posadzek ptywajgcych

Prace nalezy rozpoczagé od naklejenia po obwodzie pomieszczenia specjalnych tasm
brzegowych, stuzacych do oddylatowania posadzki od $cian. Wysoko$¢ tasmy nalezy
dopasowaé do grubosci warstw posadzkowych. Nastepnie na stropie nalezy wykona¢ warstwe
$lizgowg z polgczonych ze sobg, réwnolegtych paséw foli w rolce.

Na tak przygotowanym podiozu nalezy utozy¢ warstwe izolacyjng ze stykajacych sie ze soba
ptyt styropianu akustycznego (chyba, ze projekt wyraznie przewiduje co innego) i utozy¢ drugg
warstwe slizgowg (analogicznie jak pierwsza).

Na tak przygotowanych warstwach posadzkowych nalezy wykonaé¢ wylewke dociskowg z
jastrychu cementowego. Nalezy przy tym pamieta¢ o koniecznoéci przeniesienia dylataciji
konstrukcyjnych budynku i wykonania dylatacji przeciwskurczowych wylewki. Pola dylatacyjne
nie powinny by¢ wieksze niz 6 x 6 m. Do wykonania dylatacji zaleca sie uzywac¢ specjalnych
profili dylatacyjnych, np. profili ,DILEX-EP” firmy ,Schliter Systems” lub réwnowaznych. Profile
takie utatwig jednoczesnie wykonanie jastrychu o jednolitej grubosci, stuzac jako prowadnica do

Sciggania nadmiaru wylewki.

Wykonywanie posadzek pod oktadziny

Prace nalezy rozpoczaé od naklejenia po obwodzie pomieszczenia specjalnych tasm
brzegowych, stuzacych do oddylatowania posadzki od $cian. Wysoko$¢ tasmy nalezy
dopasowa¢ do grubosci warstw posadzkowych. Posadzke oddylatowa¢ nalezy takze w
poziomie, poprzez roziozenie pilyt ze styropianu akustycznego (trwale sprezystego). JeSli
posadzka ma mieé¢ spadki to nalezy je uzyska¢ dzieki specjalnym klinom styropianowym.

Na tak przygotowanym podiozu nalezy ulozyé specjalng mate przenoszacag ruchy (skurcze)
posadzki. Produktem takim jest np. mata kubetkowa ,BEKOTEC” firmy ,Schliter Systems” lub
inna, réwnowazna. Mata poza przenoszeniem skurczéw posadzki umozliwia uktadanie
przewodow grzewczych do ogrzewania posadzkowego. Mate zalewa sie jastrychem
cementowym, w taki sposob, aby nad wypukiosciami maty byta 8mm warstwa jastrychu i

zaciera na gladko.

Wykonywanie posadzek pod ogrzewanie podtogowe (jesli projekt takie przewiduje)

Posadzki pod ogrzewanie podtogowe wykonuje sie tak samo jak pod okladziny.
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5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

Wykonywanie posadzek nosnych (zbrojonych)

Posadzki nosne wg niniejszej specyfikacji zbrojone beda zbrojeniem rozproszonym, wg
wytycznych producenta tego zbrojenia. W tym celu przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca
dostarczy projekt posadzki, w ktérym uwzgledniona bedzie wymagana nosnos¢ (na 1m® i na
pojedyncze koto, jesli przewiduje sie ruch kotowy, charakter uzytkowania (statyczne czy
dynamiczne), scieralno$¢, dylatacje, rodzaj wykonczenia itp. Po uzgodnieniu przez Inzyniera,

prace prowadzi¢ nalezy scisle wg tego projektu.

Wykonywanie posadzek izolowanych termicznie (jesli projekt takie przewiduje)
Posadzki izolowane termicznie wykonuje sie analogicznie do posadzek opisanych powyzej, z

tym, ze pomiedzy warstwa slizgowa, a izolacjg akustyczng umieszcza sie warstwe termoizolaciji.

Wykonywanie posadzek z izolacjg wodng lub gazows (jesli projekt takie przewiduje)
Posadzki z izolacjg wodng lub gazowag wykonuje sie analogicznie do posadzek opisanych
powyzej, z tym, ze zamiast warstwy sSlizgowej z foli rozwijanej z rolki, wylewa sie tzw. folie w

ptynie, np. ,Superflex 1" firmy Deitermann lub rbwnowazna.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia
robét nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposéb niezgodny z okreslonymi wymaganiami.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz spos6b wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy

odchytki mieszczg sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.
W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegolnosci kontrole:

Kontrole wyrobéw budowlanych planowanych do wbudowania.
Kontrole przeprowadza sie pod katem oceny zgodnosci wyrobéw z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich kompletu dokumentow

potwierdzajgcych mozliwosé ich wykorzystania,

Badania przed przystgpieniem do robot.
Przed przystapieniem do robét oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace
odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére mialy by¢ wykonane wczes$niej

zostaty juz zakonczone.

W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 150



6.3.

6.4.

6.5.

 sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,
» sprawdzenie rozmieszczenia dylatacji konstrukcyjnych,

* sprawdzenie rownosci stropu

Badania w czasie wykonywania robat.

W czasie wykonywania robo6t nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z

zalozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne.

W szczegodlnosci kontrolowaé nalezy:

» oddylatowanie posadzki ptywajgcej od konstrukcji budynku,

 opracowanie projektu zbrojenia rozproszonego (w odniesieniu do posadzek nosnych),

* grubos¢ warstw posadzkowych,

* rownos¢ powierzchni — kontrole dokonuje sie za pomocg faty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomiedzy tata, a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

« prawidtowo$¢ wykonania spadkow (w miejscach gdzie byty przewidywane),

Badania po wykonaniu robét.

Po wykonaniu rob6t i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonac
prob i pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzié
osiggniecie zakladanych rezultatow i zgodnos$c¢ z przepisami.

W szczegoélnosci sprawdzi¢ nalezy:

« jakosci (wyglad) catych powierzchni posadzek,

* prawidtowosci wykonania dylataciji,

Btedy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzega¢ ogolnych procedur postepowania z wyrobami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 — ,Wymagania ogdlne.

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na
swdj koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodnosci od razu naprawi, nawet

jesli wigzac by sie to miato z rozpoczeciem pracy od nowa.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

ODBIOR ROBOT

Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru ze:
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

 posadzka nie przenosi dylatacji konstrukcyjnych,

» posadzka ptywajgca nie zostata oddylatowana od konstrukcji budynku,

* nie wykonano dylatacji przeciwskurczowych, ani nie zastosowano maty przeciwskurczowej,
« nie wykonano izolacji akustycznej,

* nie zazbrojono posadzki (dotyczy posadzek nosnych)

roboty nie moga zosta¢ odebrane, nawet w przypadku obnizenia ich wartosci przez Wykonawce

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedacymi podstawg do wykonania robot

budowlanych beda:

Dokumentacja projektowa:

« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,

» dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczgca:
- zbrojenia posadzek nosnych,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

Normy:

* PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania,

* PN-EN 14651+A1:2007 Metoda badania betonu zbrojonego widéknem stalowym -- Pomiary wytrzymatosci na
rozcigganie przy zginaniu (granica proporcjonalnosci LOP)

¢ PN-EN 14721+A1:2007 Metoda badania betonu zbrojonego wtdéknem stalowym -- Pomiary zawarto$ci zbrojenia w
Swiezym i stwardniatym betonie

* PN-EN 1170-8:2009 Metoda badania betonu zbrojonego wiéknem szklanym -- Cze$¢ 8: Cykliczne badanie typu na

starzenie w warunkach atmosferycznych

Aprobaty techniczne:

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
» Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, Wydawnictwo
Arkady, tom |, cze$c¢ I~1V,

* Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez ich producentow,
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ST.09 - OKLADZINY SCIAN i PODLOG

45431000-7 Ktadzenie ptytek
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

1.2. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru oktadzin ptytkowych

wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja
Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:
* ptytkowaniem posadzek,

* ptytkowaniem Scian,

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdlne” i

obowigzujg odpowiednio.

1.5. Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

1.6. Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogolne”. Ponadto, ilekroé¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec:

* okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgcg prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

« okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu lgcznie z
wszelkimi niezbednymi  ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

* okre$lenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem bledu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

« okre$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm,

aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.
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« okre$lenie ,systemowy” oznacza procedure, ktdra zostata przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnos¢ z tg procedura,

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ sie mogg takze takie okre$lenia fachowe jak:

* antyposlizgowos¢ - parametr okre$lajgcy pod jakim katem nalezy ustawi¢ platforme
pomiarowg aby cztowiek zaczat sie po niej zsuwac. Wyrdznia sie dwa rodzaje parametrow:

- dla pomieszczen, w ktérych chodzi sie w butach, zgodnie z normg DIN 51130:

R9=6%109 R10=10%19° R11=19%27° R12=27%359 R  13z235°
- dla pomieszczen, w ktérych chodzi sie boso, zgodnie z norma DIN 51097:

A=12°17 B=18%23° C =224°

= ptytki ceramiczne — plytki wytwarzane przez wypalane w temperaturze 1000+1300C masy
powstatej z gliny, talku, piasku oraz uszlachetniajgcych dodatkéw mineralnych z woda,

= plytki ciggnione - piytki powstate w specjalnym procesie formowania, polegajagcym na
przepuszczaniu masy przez forme w okreslonym ksztalcie, tworzac diugie tasmy, ktore
nastepnie ciete sg na poszczegodlne ptytki. W ten sposob produkowane sg elementy o
skomplikowanych ksztaltach (ksztaltki schodowe i basenowe, listwy dekoracyjne, kapinosy).
Wada ptytek ciggnionych jest duzy rozrzut wymiarowy oraz stosunkowo niska wytrzymato$c¢,

= plytki prasowanie — ptytki powstatle w specjalnym procesie formowania, polegajgcym na
wciskaniu (prasowaniu) pod wysokim cisnieniem masy do specjalnej formy. Phytki
prasowane sg bardziej wytrzymale i mniej nasigkliwe od ciggnionych. Majg tez wiekszg
stabilnos¢ ksztattow. Metodg tg nie mozna uzyskaé ptytek o przestrzennych ksztattach,

« glazura — rodzaj ptytki ceramicznej wykonanej w technologii wypalu plastra ceramicznego
(czerepu) i nastepnie, w oddzielnym procesie, powlekanej szkliwem (glazurg).

« terakota — glazura przeznaczona do stosowania na posadzki (odpowiednio wzmocniona).

« gres (gres porcelanowy) - rodzaj ptytki ceramicznej powstatej w procesie prasowania ze
stopienia materiatow matonasiakliwych np. ilastych, kwarcu i topnikow.

« gres szkliwiony - gres porcelanowy z wykonang w oddzielnym procesie szkliwienia wypalonej
wczesnie plytki gresowej, powierzchng szkliwiong. Charakteryzuje sie duzag twardoscia,
odpornoscig na zabrudzenia i $cieranie.

e gres smaltowany - gres porcelanowy z powierzchng szkliwiong wykonang w koncowym
procesie wypatu plytki, poprzez krétkotrwate zwiekszenie temperatury,

* gres polerowany - gres barwiony w masie i zeszlifowany do uzyskania potysku.

* gres ,poéipoler” - gres strukturalny (nieréwny i z "wzerami") barwiony w masie, z powierzchnig
zeszlifowang do uzyskania potysku w taki spos6b aby wierzchotki nieréwnej powierzchni
ptytki byty wypolerowane, a wglebienia miaty powierzchnie matowa.

* gres satynowany - gres barwiony w masie i zeszlifowany do uzyskania pétmatu.
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2.1.

2.2.

* gres Lappato - gres porcelanowy z powierzchnig polerowang tarczami osadzonymi elastycznie
dajaca efekt plytki z potyskiem z nierdwng pofalowang powierzchnig. Efekt mozliwy do
osiggniecia w gresach barwionych w masie jedno (full body) i dwuwarstwowych.

* wymiar nominalny — wymiar katalogowy (teoretyczny)

« tolerancja — odchytka dopuszczalna przez producenta od wymiaru nominalnego,

« kaliber - wartos¢ odpowiadajgca tolerancji i charakteryzujgca rzeczywisty rozmiar. Kaliber
moze by¢ wyrazony liczba ( 1,2,3..) lub literg ( A,B,C...).

« kalibracja — sortowanie wyrobow o jednakowej toleranciji,

« rektyfikacja — proces polegajacy na mechanicznym uzyskaniu wyrobow o idealnie takich
samych wymiarach i kgtach, polegajgcy na obcinaniu badz szlifowaniu brzegéw,

» P.E.I - klasyfikacja ptytek szkliwionych ze wzgledu na zastosowanie:

P.E.I 1 - &ciany, podtogi bardzo mato obcigzone ruchem,

P.E.I 2 - podtogi malo obcigzone, tazienki, pomieszczenia rzadko uzywane,

P.E.I 3 - podtogi w domach do pomieszczen o Srednim obcigzeniu,

P.E.I 4 - podiogi pomieszczen o malym i Srednim obcigzeniu ruchem w obiektach
uzytecznosci publicznej oraz w domach,

P.E.1 5 - podiogi w obiektach o duzym obcigzeniu ruchem.

- fuga - wypetnienie pomiedzy ptytkami majgce na celu kompensacje wymiarOw oraz naprezen
konstrukcyjnych i termicznych,

« terrazzo — lastrico — szlifowany beton powstaty z cementu, wody i kolorowego grysu

« format — wielkos¢ ptytki,

« ptytka wielkoformatowa — ptytka, ktorej powierzchnia jest wieksza niz 2.000 cm?®

» mega format - plytka, ktérej powierzchnia jest wieksza niz 5.000 cm?

» chemoodporno$¢ — odpornosé ptytek ceramicznych na kontakt z kwasami i zasadami

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg muszg byé zgodne z dokumentacjg projektowg i spetia¢ wymagania ogdlne

dotyczace wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogolne".
Ponadto wyrobami budowlanymi, ktére przewiduje niniejsza specyfikacja sa:

PLYTKI TECHNICZNE - wymiar: 30x30cm (29,7x29,7x10.5 cm), antyposlizgowos¢ R10/A
kolor szary (mittelgrau), np. ptytki nr 433734 Emilion Seria Tech+design f-y AgroBuchtal lub

rownowazne,

NAWIERZCHNIA NA BAZIE ZYWICY - Nawierzchnia gr.2mm na bazie zywicy

epoksydowowych wraz zagruntowaniem podtota ,antyposlizgowa”, kolor Ral 7042,
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

PLYTKI GRESOWE - wymiar: 30x60cm, kolor Purest Negro, wg. prébnika f-y Saloni lub
réwnowazne, naturalna tekstura, odpornosé na Scieranie: klasal,

antyposlizgowos$¢:gr.A,R9ptytki seria Stone System, Purest Negro, f-y Saloni lub réwnowazne.

na schody - PLYTY KAMIENNE - wymiar: 30x60cm, grubos¢ 3cm, kolor biaty, kamienne
granitowe, (polerowane i kalibrowane), cechujg sie duzg odpornoscig na wptyw warunkow
atmosferycznych, duzg odpornoécig na scieranie, wysoki stopien twardosci (twardosc 5), piytki
kolor bialy Kashmir White- (jasna ptytka o fakturze kamienia z szarymi smugami oraz ciemno-
szarymi plamkami), ptytki mocowane na klej mrozoodporny dedykowany piytg granitowym,
piytki na stopnicy gr. 3cm, ryflowanie antyposlizgowe; ptytki murek oporowy- gr.1cm, wymiary
30x60cm

wylewka samopoziomujgca
Bezskurczowo i szybko twardniejgca masa samopoziomujgca o bardzo dobrym rozptywie,

tworzgca warstwe grubos¢ od 3 mm do 15 mm.

kompozycja klejgca

odksztatcalna (klasa min. S1), tiksotropowa (zmieniajgca swojg lepkos¢ pod wptywem ruchu),
cementowa zaprawa Kklejgca o wysokich parametrach i przediuzonym czasie schniecia
otwartego, bez efektu opadania, np. klej KERAFLEX MAXI S1 firmy Mapei lub réwnowazny
oraz do ptytek w mega formatach - samorozptywna (samoczynnie wypetniajgca wewnetrzng
strone ptytki) zaprawa cementowa o wysokich parametrach (min. C2) i wysokiej elastycznosci,
np. ADESILEX P4 lub PLANOBOND firmy Mapei lub inne réwnowazne

Zaprawa do spoinowania

Kompozycje klejagce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetniaé wymagania PN-EN
12004:2008 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Do mocowania oktadzin ceramicznych do podfoza mozna stosowac¢, w zaleznosci od rodzaju
podioza, miejsca zamocowania, warunkéw eksploatacyjnych oraz rodzaju elementow

oktadzinowych, zaprawy cementowe marki 80 lub 50.

Fugi:
Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub

norm.

Dylatacje:
Systemowe listwy profilowe z aluminium, potgczone trwalepastycznym tworzywem sztucznym,
zapewniajgce kompensacje ruchéw poziomych i pionowych, np. ,DILEX-AKWS” firmy ,Schliter

Systems” lub réwnowazne.
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2.10.

2.11.

2.12.

Narozniki i obrzeza:

Specjalne listwy profilowe z aluminium.

Materiaty pomocnicze

Materiatami pomocniczymi do wykonywania oktadzin beda:

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki ochrony i konserwaciji ptytek i spoin,

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub

odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych, zapraw klejowych i mas do spoinowania, stosowac

nalezy czystg wode pochodzacy z sieci wodociggowe;j.

SPRZET i MASZYNY
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Wykonawca chcacy przystgpi¢ do robot przewidzianych niniejszg specyfikacja musi wykazac
sie co najmniej dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami:

* poziomnica tradycyjna,

* samopoziomujgca laserowa poziomnica krzyzowa na statywie,

« 2-metrowe faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

« urzadzenia mechaniczne do przecinania i wiercenia otworow w ptytkach,

* pace zgbkowane do rozprowadzania kompozycji klejgcych,

» mieszadta mechaniczne do przygotowania kompozycji klejgcych,

» wkiadki (krzyzyki) dystansowe

oraz zestaw drobnego sprzetu jak pace, szpachle, szczotki, ggbki, Sciereczki itp.

SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i
nalezy je stosowac odpowiednio.

Transport materialbw do wykonania oktadzin z piytek nie wymaga specjalnych sSrodkow
transportu. Zaleca sie jednak uzywa¢ do tego samochodéw pokrytych plandekami lub
zamykanych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatbw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku urzadzen mechanicznych.
Skladowanie wyrobéw musi odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi i minusowymi temperaturami.
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5.2.

WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania roboét

Warunki og6lne podano w ,ST.00 Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.

Do wykonywania okfadzin ptytkowych mozna przystgpi¢ po wzniesieniu wszelkich $cian i
zakonczeniu wszystkich podtynkowych rob6t instalacyjnych, zamurowaniu przebi¢, bruzd,
osadzeniu oscieznic okien i drzwi (nie dotyczy oscieznic obejmujgcych) oraz po wykonaniu
posadzek (warstw posadzkowych).

Niniejszy opis zaklada, ze powierzchnie $Scian i warstwy posadzkowe zostaly wczesniegj
przygotowane, Scisle wedlug zalgczonych, odrebnych specyfikacji szczegétowych. Gdyby
jednak okazalo sie, ze Sciany nie sg minimum tak réwne jak tynki Ill kategorii, a w warstwach
posadzkowych nie wykonano rozwigzan przeciwskurczowych, to jeszcze przed rozpoczeciem
wykonywania okladzin musi to zosta¢ zgloszone Inzynierowi, ktéry w porozumieniu z
Projektantem poda wtasciwe rozwigzanie dla takiej sytuacji.

Roboty oktadzinowe nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz +5C i temperatura ta
powinna utrzymywaé sie w ciggu calej doby. Wykonane okfadziny nalezy w ciggu pierwszych
dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.

Warunki przystgpienia do robét

Przygotowanie podioza:
podioze pod oktadziny $cienne - w przypadku gdy podtoze jest wystarczajaco réwne plytki
mogg byé mocowane bezposrednio na tym podiozu, np. betonie, $cianie gipsowo-
kartonowej, tynku. Niedopuszczalne sg jednak zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami
antyadhezyjnymi, wystepowanie rakow, pekniec czy ubytkdw.

*w podiozu pod okiladziny posadzkowe przeszlifowaé wszelkie nieréwnosci przekraczajgce
3mm na kazde 2m, a nastepnie calo$¢ powierzchni oczysci¢ z wszelkich luznych
zanieczyszczen i wyréwna¢ za pomoca wylewki samopoziomujgcej (nie dotyczy posadzek z
przewidywanymi spadkami). Wylewke samopoziomujgcg wykonuje sie z gotowych,
fabrycznie sporzadzonych mieszanek, scisle wedtug instrukcji producenta.

e w tzw. pomieszczeniach ,mokrych” (np. fazienki) pod okfadziny $cian i podtég oraz w tzw.
pomieszczeniach ,wilgotnych” (np. toalety) pod oktadziny podtdg (z wywinieciem na Sciany
na wysokos¢ min. 20cm) wykonac izolacje przeciwwilgociowg z elastycznych powiok
uszczelniajgcych (tzw. folii w ptynie), o grubosci min. 0,5mm. W naroznikach, przy
potaczeniu Scian z posadzkami wklei¢ elastyczng tasme uszczelniajgcy. Izolacje nakladac
na powierzchnie wczesniej zagruntowane (preparatem spdéjnym, tj. tworzgcym system, z
przyjetym wyrobem uszczelniajgcym),

* jezeli istnieje mozliwos¢ dziatania na okladzine temperatury ponad 35T, konieczne jest

zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzymatos$ci nie nizszej niz 5 MPa;
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Wykonanie oktadzin ptaskich
Ptytki nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem i kolorystykg podang w dokumentacji projektowej. W
przypadku braku tak szczegétowej dokumentaciji, ptytki nalezy uktada¢ z pionowymi i poziomymi
fugami (na Scianach) i réwnolegle i prostopadle do $ciany na wprost wejscia (na posadzkach),
rozplanowujgc uktad plytek tak, aby w naroznikach nie pozostawaty zbyt waskie kawaiki ptytek.
Nie nalezy uktadac ptytek w tzw. ,caro”.

W pierwszej kolejnosci wykonuje sie okladziny posadzkowe, a dopiero potem okiadziny
Scienne. Jesli ptytki Scienne majg ten sam modut co podiogowe, to spoiny z posadzki muszg w
naturalny sposob przechodzi¢ na Sciany.

Uktadanie plytek na posadzkach rozpoczyna sie od wyznaczonego najbardziej eksponowanego
punktu lub naroznika. Uktadanie ptytek na scianach rozpoczyna sie od warstwy najnizszej.
Niniejsza specyfikacja przewiduje ukfadanie ptytek posadzkowych na specjalnych matach
uszczelniajgco-oddzielajgcych, np. macie ,DITRA” firmy ,Schllter Systems” lub rownowaznej.
Zadaniem takich mat jest przeniesienie réznic skurczu wylewki posadzkowej i samej posadzki.
Dzieki zastosowaniu maty mozliwe jest tez rozpoczecie ukladania ptytek bezposrednio po
osiggnieciu przez jastrych wiasciwosci nosnych (bez potrzeby oczekiwania na jego
odparowanie). Maty klei sie do wylewki samopoziomujacej klejem cienkowarstwowym. Na
przyklejonej macie rozprowadza sie kompozycje klejgcg (zaprawe) do ptytek. Kompozycja musi
by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg jej producenta. Zaprawe, po natozeniu, "przeczesuje" sie
paca zebatg. W zaleznosci od wielkosci plytek, zaleca sie stosowanie pac z nastepujgcej
wielkosci zebami:

plytki [cm] | 5x5 10x10 20x20 30x30 | 40x40 [ 50x50 | 60x60 | 80x80 120x120
zeby [mm] | 3x3 4x4 6x6 10x10 12x12 12x12 12x12 15x15 15x15

Prawidtowo dobrane: wielkos¢ zeb6w i konsystencja kompozycji klejgcej sprawia, ze zaprawa
nie bedzie wyptywa¢ pod ptytkami i pokryje minimum 65% powierzchni spodu ptytki. W
przypadku ptytek ukladanych na zewnatrz, kompozycja powinna znalez¢ sie pod calg
powierzchnig ptytki. Efekt ten mozna osiggng¢ naktadajac klej zaréwno na posadzke, jak tez na
spodnig powierzchnie przyklejanych plytek. Zaprawa natozona na posadzke powinna zajgc
okoto 1m®~1,5m? lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10~15 minut.

Po nalozeniu i ,przeczesaniu” kompozycji klejacej ukiada sie ptytki. Kladgc pierwszg plytke
nalezy ja lekko przesunag¢ po podtozu (okoto 1cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sagsiednich, docisng¢
i mikroruchami odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozyciji
klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt "przyssania”. Wieksze ptytki nalezy dobijaé
miotkiem gumowym.

W trakcie uktadania ptytek nalezy szczeg6lnie dba¢ aby spoiny przebiegaty prostoliniowo. W
tym celu wykorzysta¢ nalezy promien lasera, ktéry wyznaczy linie, do ktérej dopasowuje sie
pierwszy rzad piytek. Do uktadania ptytek na scianach nalezy wykorzystywaé, ustawiane na

statywie, samopoziomujgce, laserowe poziomnice krzyzowe, wyznaczajgce linie zarbwno w
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poziomie jak i w pionie oraz zapewniajgce zachowanie katéw prostych. Dopuszczalne
odchylenie osi spoiny od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz Imm na 2-metrowej tacie i
2mm na catej dtugosci i szerokosci pomieszczenia.

Poza prostoliniowoscig spoin szczegdlnie istotne jest utozenie plytek w jednej ptaszczyznie. W
tym celu pierwsza ptytka musi by¢ szczegolnie dokladnie utozona, a kolejne plytki musza by¢ do
nie dopasowywane. Cata powierzchnia okiladziny $ciennej musi by¢ mozliwie plaska, a
okladziny posadzkowej pozioma (nie dotyczy posadzek specjalnie zeskosowanych). R6znice w
wypukitosci sgsiednich ptytek nie mogg byé wieksze niz 0,5mm. Réznice w wysokosci pomiedzy
naprzeciwlegtymi punktami posadzki w pomieszczeniu nie mogg byé wieksze niz 2mm, a
wklesniecia i wypuktosci na 2-metrowej facie nie mogg ujawnia¢ réznic wiekszych 1mm. W
przypadku posadzek z wyrobionymi spadkami w kierunku wpustow kanalizacyjnych,

niedopuszczalne beda réznice w osadzeniu ptytek pozwalajgce na tworzenie sie zastoisk wody.

Spoiny miedzy pltytkami muszg mie¢ jednakowg szeroko$¢ w obrebie calego pomieszczenia.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Dla plytek kalibrowanych zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin:
e phytki o dlugosci boku do 10cm - okoto 2 mm
»  ptytki o dlugosci boku od 10 do 25cm - okoto 3 mm
»  ptytki o dlugosci boku od 25 do 50cm - okoto 4 mm
e phytki o dlugosci boku od 50 do 80cm - okoto 5~10 mm
»  ptytki o dlugosci boku powyzej 80cm - okoto 5~20 mm
Dla plytek rektyfikowanych szerokosci spoin mogg by¢ znacznie mniejsze.

Uktadanie ptytek w tzw. sposéb ,bezfugowy” jest niezgodne ze sztukg budowlana.

Niezaleznie od pozostawienia spoin, powierzchnie ptytkowane muszg by¢ dylatowane. Przede

wszystkim nalezy przenies¢ na okladziny dylatacje konstrukcyjne. Poza dylatacjami

konstrukcyjnymi okladziny muszg by¢ dylatowane powierzchniowo. Dylatacje powierzchniowe,

w potaczeniu z konstrukcyjnymi powinny tworzyé pola, o ksztailcie mozliwie zblizonym do

kwadratu. Wielkos¢ tych pdl zalezy od wielkosci i rodzaju obcigzenia oraz budowy warstw

posadzkowych. Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to nalezy dazy¢ do pdl o

powierzchni:

« do 60m? - dla posadzek mato obcigzonych, zwigzanych z konstrukcja i Scian,

« do 36m° - dla posadzek obcigzonych i ptywajgcych,

«do 9m® — dla posadzek narazonych na wahania temperatur (tarasy, balkony, ogrzewanie
podtogowe

Szerokos¢ dylatacji powinna wynosi¢ min. dwukrotnosé szerokosci fugi, a zabezpieczy¢ je

nalezy specjalnymi, elastycznymi systemami listew dylatacyjnych, np. ,DILEX-AKWS” firmy

~Schliter Systems” lub rGwnowaznymi — patrz rysunek:
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Listwy dylatacyjne montuje sie przez wklejanie w kompozycje klejgcag w trakcie uktadania ptytek.

Podobnie montowac nalezy ozdobne listwy wykonczeniowe na styku ptytek z innym materiatem.

Jesli sciany nie majg by¢ ptytowane, po utozeniu posadzki, wokét scian wykonuje sie cokoliki.
Jesli producent pltytek ma w swojej ofercie specjalne ksztattki cokotowe to do wykonania
cokotow nalezy uzy¢ tych wtasnie elementéw. W innym wypadku cokoliki wykona¢ nalezy z
ptytek posadzkowych, pocietych na paski o jednakowej wysokosci ok. 10~15cm, zostawiajgc od
gory, widoczna fabryczng krawedz phytki.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego
nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe.

Do fugowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Dokiadny czas powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe, przed spoinowaniem nalezy zwilzyé
je mokrym pedzlem. Fugowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowa) po powierzchni wykladziny pacg gumowsa. Zaprawe nalezy dokitadnie wcisngé
w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar
zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie fugi uzyskuje sie
poprzez przetarcie zaprawy pacag z naklejong gtadkg ggbkg. Jezeli w pomieszczeniach wy-
stepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu fug poprzez delikatne zroszenie ich opryskiwaczem. Przed przystgpieniem do
fugowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment fugi nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegolnie dotyczy to piytek nieszkliwionych i innych o porowatej powierzchni. Dla
podniesienia jakosci okladziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne, po
stwardnieniu spoiny zaleca sie powlec specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Impregnowane moga byc¢ takze niektdre rodzaje ptytek.

Po wyschnieciu fug, cale powierzchnie okladzin nalezy doktadnie umyé. Do eliminaciji
zaschnietych zabrudzen, nalezy uzy¢ specjalnych preparatow. Jesli zabrudzenia nie dajg sie

usungg¢, nalezy skué i wymieni¢ catg ptytke.

Wykonanie oktadzin schodéw
Schody nalezy obtozy¢ pilytkami zaréwno w poziomie (stopnice) jak i pionie (podstopnice).

Prace wykonywa¢ analogicznie do wykonywania okladzin ptaskich, z uwzglednieniem:
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6.2.

6.3.

* stopnica powinna nachodzi¢ na podstopnice, a nie odwrotnie,
« okladziny powinny wystawac¢ poza obrys policzkéw biegéw schodowych o min. 1cm

 wzdtuz catych schoddw (stopnic, podstopnic i spocznikéw) wykona¢ cokolik przyscienny

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia
robét nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposéb niezgodny z okreslonymi wymaganiami.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz spos6b wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy

odchytki mieszczg sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegolnosci kontrole:

Kontrole wyrobow budowlanych planowanych do wbudowania.
Kontrole przeprowadza sie pod katem oceny zgodnosci wyrobdéw z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich kompletu dokumentow

potwierdzajgcych mozliwosé ich wykorzystania,

Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystapieniem do robét oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace

odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére mialy by¢ wykonane wczes$niej

zostaty juz zakonczone.

W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

 sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

* sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej réwnosci,
ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,

* sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej diugo$ci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu miejscach;

 sprawdzenie wykonania w podktadzie spadkéw (w miejscach gdzie byly przewidywane),

» sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-
skurczowych dokonujgc pomiaréw szeroko$ci i prostoliniowosci ,

* sprawdzenie wytrzymatosci podkiadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie wykonywania robot.
W czasie wykonywania robdt nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z

zalozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.
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W szczegélnosci kontrolowac nalezy:

* grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami

* prawidtowos¢ utozenia wzoru,

* rownos¢ powierzchni — kontrole dokonuje sie za pomocg faty kontrolnej dlugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomiedzy tata, a badang
powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

« prawidlowos$¢ wykonania spadkéw (w miejscach gdzie byly przewidywane),

* rownos¢ spoin — kontrole dokonuje sie za pomocg promienia lasera skierowanego wzdtuz osi
spoiny; odchytki nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

« szeroko$ci spoin i ich wypetienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielkosci 1m® - szeroko$é spoin nalezy zmierzy¢ suwmiarkg z

doktadnoscig do 0,5 mm

Badania po wykonaniu robot.

Po wykonaniu robo6t i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonac

prob i pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzié

osiggniecie zakladanych rezultatow i zgodnos$c¢ z przepisami.

W szczegoélnosci sprawdzi¢ nalezy:

* jakosci (wyglad) catych powierzchni oktadzin,

« prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylataciji,

 zwigzanie plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym
podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzZzwiek jest dowodem nie zwigzania

ptytek z podktadem,

Bledy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzega¢ ogolnych procedur postepowania z wyrobami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 — ,Wymagania ogdine.

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na
swoj koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodnosci od razu naprawi, nawet

jesli wigzac by sie to miato z rozpoczeciem pracy od nowa.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

ODBIOR ROBOT

Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru ze:
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10.

10.1.

10.2.

 powierzchnia oktadziny jest pofalowana,

* czesc plytek nie zwigzata z podktadem,

» powierzchnia oktadziny jest trwale zabrudzona zaprawa,

 cala powierzchnia oktadziny nie ma jednakowej barwy, zgodnej ze wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych ré6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

» wzOr okladziny jest nieréwny,

* spoiny sg wyraznie krzywoliniowe,

* Spoiny majg wyraznie zmienng grubosc,

* spoiny majg ubytki fugi lub nie zostaty wypetnione w catosci,

roboty nie moga zosta¢ odebrane, nawet w przypadku obnizenia ich wartosci przez Wykonawce

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedacymi podstawg do wykonania robot

budowlanych beda:

Dokumentacja projektowa:
« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

Normy:

* PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie,

* PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru,

* PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarOw i sprawdzanie
jakosci powierzchni,

* PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej.
porowatosci otwartej. gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej,

* PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
sity tamigcej,

* PN-EN I1SO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metoda pomiaru wspéitczynnika odbicia,

* PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne
$cieranie ptytek nieszkliwionych,

*« PN-EN ISO 10545-7:2000 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych,

* PN-EN ISO 10545-8:1998 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci

liniowej,
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* PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok
termiczny,

* PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci
wodnej,

* PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wioskowate ptytek szkliwionych,

* PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci,

* PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci
chemicznej,

* PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie;

* PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu;

* PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw;

* PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa
(norma wycofana bez zastgpienia);.

* PN-EN 1308:2008 Kleje do ptytek -- Oznaczanie sptywu

*« PN-EN 1324:2008 Kleje do piytek -- Oznaczanie wytrzymatosci na $cinanie dla klejow
dyspersyjnych

* PN-EN 1348:2008 Kleje do ptytek -- Oznaczanie przyczepnosci dla klejow cementowych

* PN-EN 12002:2010 Kleje do ptytek -- Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego cementowych
klejow i zapraw do spoinowania

« PN-EN 12003:2010 Kleje do ptytek -- Oznaczanie wytrzymatosci na $cinanie klejow na bazie
zywic reaktywnych

* PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie

« PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie;

* PN-EN 12808-1:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Czes¢ 1: Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych;

* PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Czes¢ 2: Oznaczanie odpornosci na
Scieranie;

* PN-EN 12808-3:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Czesé 3: Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie i Sciskanie;

* PN-EN 12808-4:2010 Zaprawy do spoinowania plytek. Czes¢ 4: Oznaczanie skurczu;

* PN-EN 12808-5:2010 Zaprawy do spoinowania plytek. Czes¢ 5: Oznaczanie absorpcji wody;

* PN-B-10145:1963 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze (norma wycofana bez zastgpienia);

10.3. Aprobaty techniczne

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
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Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, Wydawnictwo
Arkady, tom I, czesc¢ I~1V,

Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzgdzen wydane przez ich producentow,

Niemiecka instrukcja ZDB ,Posadzki ceramiczne odporne na wysokie obcigzenia
mechaniczne®.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ST.10 - WYKLADZINY

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamdéwienia zostata okreslona w specyfikacji ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru wykladzin

podtogowych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z :
« uktadaniem wykiadzin dywanowych,

« uktadaniem wykiadzin elastycznych,

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogolne” i

obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy znajdujg sie w specyfikacji ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej :

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogolne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec :

* okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgcg prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

« okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu lgcznie z
wszelkimi  niezbednymi  ku temu czynnoSciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

* okre$lenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem bledu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

« okre$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm,

aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.
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« okre$lenie ,systemowy” oznacza procedure, ktdra zostata przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnos¢ z tg procedura,

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ sie mogg takze takie okre$lenia fachowe jak :

» dywan — specjalny wyréb luzno pokrywajgcy czesé podiogi,

« wyktadzina — specjalny wyréb przymocowany na state do calej powierzchni podtogi,

 wyktadzina dywanowa — wykladzina, w ktérej po wierzchniej stronie widoczne sg wtdkna,

» widkno — ni€, z ktorej wykonuje sie wyktadziny dywanowe,

« PVC - polichlorek winylu — polimer winylowy,

* poliestry — polimery majgce wieksze tendencje do krystalizacji niz polimery winylowe, ale
mniejsze niz poliamidowe, dzieki czemu sg twardsze niz PVC, ale elastyczniejsze niz
poliamid,

* poliamid — polimer, majacy duze tendencje do krystalizacji, dzieki czemu jest twardy i
trudnotopliwy. Z poliamidéw produkuje sie przede wszystkim wiékna zwane nylonami,

« taft — pojedynczy zestaw wtokien widoczny w wyktadzinie, tzw. petelka

* runo — zespot taftéw

» wykladzina strukturalna — wykladzina, w ktorej tafty dla polepszenia wtasciwosci runa majg
wysokos¢ zroznicowang w okreslonych granicach ,

* gestos¢ wyktadziny — ilos¢ taftéw na 1m?,

* grubos¢ wykladziny — grubo$¢ zaréwno runa jak i podtoza (nie myli¢ z gruboscig runa),

» wykladzina taftowana (petelkowa) — wykladzina, ktéra powstaje przez pikowanie naturalnej lub
sztucznej przedzy w podtoze pierwotne, ktore nastepnie jest sklejane z podtozem wtérnym,

» wykladzina iglowana — wykladzina powstala z widkien poliamidowych lub poliestrowych
splagtanych mechanicznie w procesie iglowania; ze wzgledu na rodzaj widkna jest to
wykfadzina mocniejsza niz zwykta wyktadzina taftowana,

» wykladzina welurowa - wykladzina taftowana z rozcietymi i wyréwnanymi (strzyzonymi)
taftami, ze wzgledu na wyglad wtokna jest to wyktadzina prestizowa,

» wyktadzina tkana — wyktadzina, do produkcji ktorej nie uzywa sie kleju (spoiwa), ale wykonuje
sie jg tradycyjnie na krosnach tkackich przez przeplatanie przedzy przez osnowe.
Wyktadziny tkane sg mocniejsze i bardziej odporne na zuzywanie niz wykladziny taftowane,

» wykladzina flokowana — najbardziej technologicznie zaawansowana wyktadzina, powstata
przez nadmuchiwaniu natadowanych elektrostatycznie kawatkéw widkien zwanych flokami w
powierzchnie pokryta odpowiednig warstwe kleju. Wyktadzina taka jest wysoce odporna na
przecieranie, ale takze na dziatanie wody, ognia itp. Niestety jest to tez wykladzina powstata
wylgcznie ze sztucznych materiatow,

» wykladzina w rolce — wykfadzina nawinieta na kilkumetrowej szerokosci beben,

» piytka dywanowa — wykladzina przygotowana w jednakowej wielkosci modutach, ze

specjalnym wzmocnionym podiozem. W przypadku ukfadania wyktadziny w ptytkach
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2.1.

2.2.

powstaje bardzo mato odpaddéw, a w przypadku zniszczenia lub zabrudzenia wymieli¢
mozna pojedyncza ptytke, bez potrzeby wymiany catej wykfadziny,

« podioze wyktadziny — spodnia warstwa wykfadziny,

« podioze pierwotne — siatka, w ktorg pikowane sg tafty,

« podioze wtérne — materiat dodawany dla wzmocnienia i stabilizacji wyktadziny,

» wykladzina elastyczna — wykfadzina o gltadkim wygladzie, twarda, ale dajgca sie wyginac i po
wygieciu wracajgca do pierwotnego ksztattu (stgd nazwa), tatwo zmywalna, produkowana na
bazie materialéw naturalnych (linoleum) lub sztucznych (wyktadzina PVC)

« wykladzina PVC (winylowa) — wyktadzina powstata przez roztopienie w odpowiedniej
temperaturze PVC wraz ze stabilizatorami, plastyfikatorami, barwnikami i utwardzaczami,

« linoleum - wyktadzina skfadajgca sie z utwardzonej, barwnej masy plastycznej, sktadajgcej sie
glbwnie z oleju Inianego, kalafonii i maczki drzewnej lub korkowej, nalozonej
na ptétno jutowe (lub podobng tkanine) - technologia opatentowana w 1860 roku,

« wyktadzina homogeniczna — jednolita w swojej strukturze (wykonana w 1 procesie),

« wykladzina heterogeniczna — warstwowa (wykonana przez naktadanie na siebie kolejnych
warstw — najczesciej, dla obnizenia kosztow dolne warstwy sg nizszej jakosci),

* LPX — fabryczna warstwa ochronna linoleum przed brudem i plamami, powodujgca, ze nie
wymaga ono impregnacji

* PUR - ochronna substancja poliuretanowa natozona na materiat podczas procesu produkciji,
dzieki ktérej nie ma koniecznosci dodatkowego zabezpieczenia podiogi po jej utozeniu;
warstwa ta odporna jest na chemikalia do pH 12

» SSP - fabryczna warstwa ochronna wyktadziny dywanowej

« teflon - fabryczna warstwa ochronna wykfadziny dywanowe;j

« elektrostatyczno$¢ — magazynowanie tadunkdw elektrycznych przez materiat,

* antystatycznos¢ — dobre przewodnictwo tadunkéw elektrycznych przez materiat,

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag i spelnia¢ wymagania ogodlne

dotyczgce wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdlne".

do serwerowni — homogeniczna wyktadzina elastyczna z PVC w rolce, gr. 2mm, tlumienie
dzwieku = 2dB, antyposlizgowos¢ R9, klasyfikacja ogniowa, kolor jasny szary, np. Colorex SD
Adula 150205, f-y Forbo lub réwnowazne oraz siatka z folii miedzianej i specjalny klej o
przewodnictwie i antyelektrostatycznosci nie gorszej od samej wykfadziny.

ptytka dywanowa strukturalna petelkowa o nieregularnym wzorze prgzkowanym, rodzaj widkna:
poliamid eco solution Q, sklad wtdkna: 100% barwione wskros, grubos¢ runa: nie mniejsza niz 3
mm, grubos¢ catkowita: nie wieksza niz 6,5 mm, posiada powloke ochronng runa: SSP,

posiada ochrone antybakteryjng: Flor Sept., rozmiar ptytki: 61 x 61 cm, podioze plytki
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

dywanowej wykonane w materiatdw ekologicznych eco worx, test cieplny klasa | wg ASTM
E648, test dymny mniej niz 450 wg ASTM E 662, odporna na samonastawne kotka od foteli,
posiada certyfikat Green Label oraz Cradle to Cradle, np. typ Shaw Transparent tile, f-y Polfor
lub rownowazna

wyktadzina pcv wymiar:45,7x91,4cm, kolor siwy- Grey Metalstone nr 7207 ( imitujgcy kamien)
wg prébnika Expona lub réwnowazne. Grubosé (EN428)-3.0 mm, gr. warstwy wierzchniej
(EN429)-0,7mm, antyposlizgowos¢ (DIN51130/EN 1389)-R9/DS, odporno$¢ na $Scieranie
EN649; Grupa T, odporno$é na obcigzenia statyczne i dynamiczne <0,1mm, trudno zapalnosg;
EN501-1;BFL-S1, np. wykfadzina PCV typ Stone- Grey Metalstone nr.7207 Seria Expona f-y
Polyflor lub rownowazne

wyktadzina rulonowa pcw, Wymiary: rulon 2x20m, gr.2.0mm gladka, kolor-jasny szary, warstwa
uzytkowa 2.0mm jednorodna, o wzorze smugowym, zabezpieczona fabrycznie poliuretanem
PuR, antyposlizgowos¢ EN 13845: ESb, trudno zapalnosé, Trudnopalno$¢: PN EN13501-1
Klasa Bfl-s1, Antystatyczno$¢ EN 1815: 2 kV, np. wykfadzina PCV typ Quartz 1400 Seria Pur
2000 f-y Polyflor lub réwnowazne.

Listwy przyscienne

System wykonhczeniowych listew przysciennych z aluminium anodowanego o wys. 10cm

listwy aluminiowe 2z naklejanym listwy do wyktadzin elastycznych

listwy cate z aluminium paskiem wykfadziny z rolki

o e :

L

np. system G100-10 firmy kuffner np. system SRU-100-13 firmy kiffner  system E1-103-6-3 firmy kiffner
lub réwnowazny lub réwnowazny lub réwnowazny

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin to :

« systemowe wylewki samopoziomujgce, o wlasciwosciach niepylacych,

* kleje do wyktadzin,

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasciwosci techniczne predysponujgce je do tego typu

prac, potwierdzone przez ich producentéw lub odpowiednie aprobaty techniczne.

SPRZET i MASZYNY
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5.1.

5.2.

5.3.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Wykonawca chcacy przystgpi¢ do robot przewidzianych niniejszg specyfikacja musi wykazac
sie co najmniej dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami :

* higrometrem do oceny wilgotnoéci podioza,

* poziomnicg laserowg i 2-metrowymi fatami do sprawdzania réwnosci powierzchni,

» zestawem ostrych nozy do wykiadzin,

« wiertarkg i wkretarkg do wykonywania listew ozdobnych

oraz drobnym sprzetem jak pace, pedzle, szczotki itp.

SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Wykonawca chcacy przystgpi¢ do robot przewidzianych niniejszg specyfikacja musi wykazac
sie co najmniej dysponowaniem samochodem ciezarowym lub dostawczym z zamknietg
przestrzenig tadunkowa, odporng na warunki atmosferyczne.

Wykfadzina w ptytkach nie wymaga specjalnego sprzetu do roztadunku, ale wyktadziny w
rolkach moga by¢ zbyt ciezkie do roztadunku recznego i wowczas niezbedna jest sztaplarka.
Magazynowanie moze odbywa¢ sie jedynie w zamykanych magazynach, odpornych na warunki
atmosferyczne. Wykiadzina w ptytkach magazynowana powinna by¢ w kartonach. Wyktadzina

w rolkach powinna by¢ magazynowana na specjalnych stojakach, aby nie doszto do zgniecenia.

WYKONYWANIE ROBOT

Ogoblne warunki wykonania robét

Warunki og6lne podano w ,ST.00 Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.

Do ukladania wykiadzin przystgpi¢ mozna dopiero po wykonaniu podioza (warstw
posadzkowych). Na wykonane wyktadziny nie nalezy wchodzi¢ w okresie pierwszych 24 godzin

od ich utozenia, a potem nalezy je chroni¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem.

Podioze
Podloze pod wyktadziny powinno byé wykonane zgodnie z odrebng specyfikacjg i odpowiednio

przygotowane, tj. mie¢ odpowiednig wytrzymatos$c, by¢ gtadkie, rowne i musi by¢ suche.

Przygotowanie poditoza
Podloze pod wyktadziny musi by¢ idealnie rowne. W tym celu konieczne jest oczyszczenie
posadzki z wszelkich luznych zanieczyszczen i wykonanie wylewki samopoziomujgcej

(niedopuszczalne jest wykonywanie posadzek bezposrednio na jastrychu, chocby nawet
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5.4.

5.5.

wydawat sie bardzo réwny — grozi to bowiem utratg gwarancji na wykladzine). Dostepne na
rynku gotowe wylewki samopoziomujgce zapewniajg wyréwnanie powierzchni w granicach od 2
do 20mm. Jesli r6znica pomiedzy najnizszym punktem podtoza, a planowanym poziomem jest
wieksza, wéwczas najpierw trzeba wyréwnac¢ nieréwnosci wylewkg poziomujaca.

Wylewke samopoziomujgcg przygotowuje sie przez odpowiednie zmieszanie fabrycznie
sporzgdzonych mieszanek z wodag w $cisle okreslonych proporcjach.

Wylewanie wylewki samopoziomujgcej rozpoczyna sie od najdalszego naroznika w
pomieszczeniu i stopniowo przesuwa sie w strone wyjscia, z tym ze czas rozlewania nie moze
by¢ dtuzszy niz dopuszczalny przez producenta (zwykle kilka do kilkunastu minut). W przypadku
wiekszych pomieszczen wylewke przygotowywaé nalezy partiami.

Wylang wylewke nalezy rozprowadzi¢ specjalnym kolczastym watkiem w celu usuniecia z niej
wszelkich pecherzykéw powietrza i pozostawi¢ do odparowania. Po wyschnieciu wylewke

nalezy przeszlifowa¢ w celu usuniecia nie zwigzanych drobinek tzw. mleczka cementowego.

Ukfadanie wyktadzin dywanowych

Wyktadzine nalezy uktada¢ zgodnie z kolorystykg i wzorem podanym w projekcie, a w
przypadku braku tak szczegétowej dokumentacji nalezy tak rozplanowaé utozenie wyktadziny
aby nie byly widoczne styki tego samego rodzaju wykiadziny (kontynuacja wzoru), a w
przypadku wyktadzin jednokolorowych, w taki sposdb aby wszystkie kawatki wykladziny byty
utozone w tym samym kierunku (w przypadku réznego kierunku utozeniu zmienia sie odcien).
Ukladanie rozpoczg¢ od natozenia réwnomiernie na podkfadzie emulsji stabilizacyjnej
gabczastym watkiem malarskim. Po rozprowadzeniu masy nalezy odczeka¢ do momentu
nabrania przez mase wihasciwosci lepigcych. Po uzyskaniu odpowiedniej lepkosci kleju
przyklejamy wyktadzine starannie wygtadzajgc jej powierzchnie. Kazdy producent chemii
budowlanej moze mie¢ indywidualng instrukcje stosowania, ktérej nalezy bezwzglednie

przestrzegac.

Uktadanie wyktadzin elastycznych z rolki

Wszystkie rolki powinny by¢ przechowywane w miejscu montazu, w pozycji pionowej, w
temperaturze min 18st.C przez minimum 24 godziny przed montazem. Ta temperatura musi by¢
utrzymywana w trakcie montazu i 24 godziny po zakonczeniu montazu.

Po natozeniu kleju (klej nalezy uzywaé doktadnie wg instrukcji producenta) przytozy¢ wyktadzine
i doktadnie wywalcowac¢ (watkiem o wadze okoto 70 kg). Po 30 minutach ponownie
wywalcowac, ale w przeciwnym kierunku. Klejenie i walcowanie musi sie odbywa¢ w czasie
wigzania kleju, aby unikng¢ efektu przebijania przez wykladzine sladéw po naktadaniu kleju.
Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zosta¢ przyciete. tgczenia powinny przebiegac
réwnolegle do przegrod budowlanych. Nalezy unika¢ taczen w wejsciach. Wszystkie tgczenia
nalezy frezowac na 2/3 grubosci a nastepnie spawa¢ sznurem. Po spawaniu (po wystygnieciu)

$cig¢ nadmiar sznura (zgrubienie po spawaniu).
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5.6.

5.7.

5.8.

Przy wywijaniu wyktadzin na sciany nalezy uzywac profili wyobleniowych oraz uzywaé klejéw

kontaktowych. Wszystkie tgczenia pionowe nalezy spawac.

Uktadanie wyktadzin elastycznych w plytkach
Wykiadziny elastyczne w pilytkach uktada sie na styk (bez spawania) i klei do podioza

analogicznie jak wyktadziny w rolce.

Uktadanie wykfadzin odprowadzajgcych tadunki elektryczne (np. w serwerowni)

Wykfadziny uklada sie analogicznie jak wykfadziny w rolce, z tym jednak, ze do klejenia uzywac
nalezy specjalny klej dobrze odprowadzajacy tadunki elektryczne (nie gorzej niz sama
wykladzina). Ponadto pomiedzy podioze, a wykladzine utozyé nalezy siatke (krzyzujgce sie

tadmy) z folii miedzianej, potaczong z instalacjg uziemiajgcg w budynku.

Wykanczanie

Wykfadzine dywanowg nalezy odcig¢ rowno przy Scianach. Odciety koniec wykfadziny zostanie
zabezpieczony (docisniety) listwami ozdobnymi, ktére nalezy zamontowaé do $cian po
obwodzie pomieszczenia. Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to listwy bedg
cale z aluminium lub aluminiowe z naklejonym paskiem wyktadziny. W takim przypadku
naklejony pasek musi pasowac¢ do reszty wyktadziny. Wykiadzin elastycznych nie nalezy
odcina¢ przy scianach, ale reszte materialu wywing¢ na $ciany, tworzac cokolik (nie dotyczy
wyktadzin elastycznych w ptytkach). Listwy zapina sie na specjalnych uchwytach montazowych,
przykreconych wkretami w kotkach rozporowych do sciany.

Jesli po obu stronach drzwi ma by¢ inny materiat posadzkowy, a drzwi sg bezprogowe,
wowczas w osi drzwi nalezy wykonac listwe ozdobng. Jesli natomiast po obu stronach drzwi
bedzie ta sama wykladzina, wéwczas wystarczy kontynuowac uktadanie wyktadziny.

Przerwy dylatacyjne budynku powinny by¢ przeniesione na posadzke i wykonczone specjalnymi

listwami ozdobnymi do szczelin dylatacyjnych.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia
rob6t nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposob niezgodny z okreslonymi wymaganiami.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz sposob wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy
odchyiki mieszczg sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegdlnosci kontrole :
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Kontrole wyrobéw budowlanych planowanych do wbudowania.
Kontrole przeprowadza sie pod katem oceny zgodnosci wyrobdéw z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich kompletu dokumentow

potwierdzajacych mozliwos¢ ich wykorzystania,

Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystapieniem do robét oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bylyby prace

odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty byé wykonane wczesniej

zostaty juz zakonczone.

W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

* sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej réwnosci,
ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,

* sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca faty kontrolnej diugo$ci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomiedzy tata, a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

» sprawdzenie stanu zawilgocenia,

» sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

« sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiladzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-
skurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

* sprawdzenie wytrzymato$ci podkiadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie wykonywania robat.

W czasie wykonywania robo6t nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z
zalozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

W szczegodlnosci kontrolowaé nalezy :

» wykonanie wylewki samopoziomujgcej,

* prawidtowos¢ utozenia wzoru, badz kierunek uktadania runa,

« prawidtowo$¢ wykonania stykéw wyktadzin

Badania po wykonaniu robét.

Po wykonaniu rob6t i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonac
prob i pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dzialanie. Pomiary musza potwierdzi¢
osiggniecie zakladanych rezultatéw i zgodnos$c¢ z przepisami.

W szczegélnosci sprawdzi¢ nalezy :

« jakosci (wyglad) catych powierzchni wykfadzin,

« prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji,

Btedy, wady i uszkodzenia
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10.

10.1.

10.2.

Nalezy przestrzega¢ ogolnych procedur postepowania z wyrobami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 — ,Wymagania ogdine.

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na
swoj koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodnosci od razu naprawi, nawet

jesli wigzac by sie to miato z rozpoczeciem pracy od nowa.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru ze :

* powierzchnia wykladziny jest pofalowana, ma wybrzuszenia, zagtebienia itp.,

* pod wyktadzing sg wyczuwalne grudki gruzu, bgdz dziury w podtozu,

« cala powierzchnia wykladziny nie ma jednakowej barwy, zgodnej ze wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych réznorodnos$¢ barw jest zamierzona),

» wz0r wykladziny jest nieréwny, linie wzoru zatamujg sie na stykach wyktadziny,

« styki sgsiadujgcych ze sobg elementow tej samej wyktadziny sg widoczne gotym okiem,

« styki sgsiadujgcych ze sobg elementow wyktadziny odstajg od powierzchni,

roboty nie moga zosta¢ odebrane, nawet w przypadku obnizenia ich wartosci przez Wykonawce

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedacymi podstawg do wykonania robot
budowlanych beda :

Dokumentacja projektowa :

« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,

» dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczaca :
- robét tymczasowych i towarzyszacych,
- rozwigzan warsztatowych i techniki montazu,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

Normy :
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PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania;

PN-78/B-89001 Materialy podtogowe z poli(chlorku winylu). Plytki sztywne

PN-81/B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa -- Listwy podtogowe z poli(chlorku winylu)

PN-B-89002:1981 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa -- Listwy podtogowe z poli(chlorku winylu)

PN-EN 1081:2001 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie rezystancji elektrycznej

PN-EN 1081:2001/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie rezystancji elektrycznej

PN-EN 12103:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Przektadki z korka prasowanego -- Wymagania

PN-EN 12104:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Plytki z korka prasowanego -- Wymagania

PN-EN 12105:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie zawartosci wilgoci w korku prasowanym

PN-EN 12199:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne profilowane elastomerowe
pokrycia podiogowe -- Wymagania

PN-EN 12455:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wymagania dotyczgce przektadki z zaglomerowanego

kompozytu korkowego

PN-EN 13329 Laminowane pokrycia podiogowe --Elementy z warstwg uzytkowg na bazie aminoplastycznych
termoutwardzalnych zywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badan

PN-EN 13329:2004 Laminowane pokrycia podtogowe -- Wiasciwosci, wymagania i metody badan

PN-EN 13329:2006 Laminowane pokrycia podtogowe -- Elementy z warstwg wierzchnig na bazie aminoplastycznych

termoutwardzalnych zywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badan

PN-EN 13329:2007 Laminowane pokrycia podiogowe -- Elementy z warstwg uzytkowag na bazie aminoplastycznych

termoutwardzalnych zywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badan

PN-EN 13329+A1:2008 Laminowane pokrycia podtogowe -- Elementy z warstwg uzytkowa na bazie aminoplastycznych
termoutwardzalnych zywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badan

PN-EN 13413:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe na spodzie z materiatu
wioknistego. Wymagania

PN-EN 13413:2004 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe na spodzie z materiatu
wioknistego -- Wymagania

PN-EN 13553:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe stosowane w szczeg6lnie
wilgotnych miejscach. Wymagania

PN-EN 13553:2004 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe stosowane w
szczegolnie wilgotnych miejscach -- Wymagania

PN-EN 13845 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Pokrycia podtogowe z poli(chlorku winylu) na bazie materiatow
zwiekszajgcych odpornos¢ na poslizg -- Specyfikacja

PN-EN 13845:2006 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Pokrycia podtogowe z poli(chlorku winylu) na bazie materiatéw
zwiekszajgcych odpornos¢ na poslizg -- Specyfikacja

PN-EN 14041:2006 Elastyczne, wtdkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe -- Wiasciwosci zasadnicze

PN-EN 14085:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wymagania dotyczace paneli podtogowych swobodnie uktadanych

PN-EN 14085:2004 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Wymagania dotyczace paneli podiogowych do dowolnego
ukfadania

PN-EN 14521:2005 Elastyczne pokrycia podiogowe. Wymagania dotyczace gtadkich elastomerowych pokryé
podtogowych z lub bez warstwy pianki z warstwg ozdobna

PN-EN 14521:2006 Elastyczne pokrycia poditogowe -- Specyfikacja elastomerowych pokry¢ podiogowych o réwnej
powierzchni i warstwie wzorzystej ze spodem piankowym lub bez

PN-EN 14565:2005 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podiogowe na bazie syntetycznych polimeréw

termoplastycznych. Wymagania
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PN-EN 14565:2006 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Pokrycia podiogowe na bazie syntetycznych polimeréw
termoplastycznych -- Specyfikacja

PN-EN 14978 Laminowane pokrycia podtogowe -- Elementy z warstwa uzytkowg na bazie akrylowej utwardzang wigzka
elektronéw -- Specyfikacje, wymagania i metody badan

PN-EN 14978:2006 Laminowane pokrycia podtogowe -- Elementy z warstwg wierzchnig na bazie akrylowej utwardzane

promieniowaniem elektronowym -- Specyfikacje, wymagania i metody badan

PN-EN 14978:2007 Laminowane pokrycia podiogowe -- Elementy z warstwg uzytkowag na bazie akrylowej utwardzang
wigzka elektronéw -- Specyfikacje, wymagania i metody badan

PN-EN 15468 Laminowane pokrycia podiogowe -- Elementy z bezposrednio naktadanym nadrukiem i warstwag
wierzchnig z zywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badan

PN-EN 15468:2007 Laminowane pokrycia podiogowe -- Elementy z bezposrednio nakladanym nadrukiem i warstwg
wierzchnig z zywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badan

PN-EN 1816:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne gtadkie elastomerowe pokrycia
podtogowe z warstwag pianki -- Wymagania

PN-EN 1817:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne gtadkie elastomerowe pokrycia
podiogowe -- Wymagania

PN-EN 1818:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie skutku dziatania silnie obcigzonych rolek

PN-EN 423:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie odpornosci na zabrudzenie

PN-EN 423:2004 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie odpornosci na zabrudzenie

PN-EN 424:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Wyznaczanie skutku symulowanego ruchu nogi mebla

PN-EN 424:2004 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Wyznaczanie skutku symulowanego ruchu nogi mebla

PN-EN 425:2003 Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe. Badanie przy uzyciu krzesta na rolkach

PN-EN 425:2004 Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe -- Badanie metoda krzesta na rolkach

PN-EN 426:1998 Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie szerokosci, dtugosci, prostoliniowosci i ptaskosci
arkusza

PN-EN 427:1998 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Wyznaczanie dtugosci, prostokatnosci i prostoliniowosci bokow
plytek

PN-EN 428:1999 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie grubosci catkowite]

PN-EN 429:1999 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie grubosci warstw

PN-EN 430:1999 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Wyznaczanie masy powierzchniowej

PN-EN 431:1999 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie odpornosci na rozwarstwianie

PN-EN 432:1999 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie sity scinajacej

PN-EN 433:1999 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Wyznaczanie wgniecenia resztkowego po obcigzeniu statycznym

PN-EN 434:1999 Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie stabilnosci wymiaréw i zwijania sie po dziataniu ciepta

PN-EN 435:2000 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie gietkosci

PN-EN 436:2001 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie gestosci

PN-EN 548:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. Wymagania

PN-EN 548:2005 Elastyczne pokrycia podtogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. Wymagania

PN-EN 548:2006 Elastyczne pokrycia podiogowe - Specyfikacja dotyczaca jednobarwnego i wzorzystego linoleum

PN-EN 548:2006/AC:2007 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Specyfikacja dotyczaca jednobarwnego i wzorzystego
linoleum

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z poli(chlorku
winylu) -- Wymagania
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PN-EN 649:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
poli(chlorku winylu) -- Wymagania

PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
poli(chlorku winylu) -- Wymagania

PN-EN 650:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe na spodzie jutowym lub z

wiokniny poliestrowej, lub na wiékninie poliestrowej na spodzie z poli(chlorku winylu) -- Wymagania

PN-EN 651:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Pokrycia podiogowe polichlorowinylowe z warstwg spieniong --
Wymagania

PN-EN 651:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe z warstwg
spieniong -- Wymagania

PN-EN 652:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe ze spodem na bazie korka -
- Wymagania

PN-EN 653:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe spienione -- Wymagania

PN-EN 654:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Pételastyczne plytki z poli(chlorku winylu) -- Wymagania

PN-EN 654:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Pételastyczne plytki z poli(chlorku winylu) -- Wymagania

PN-EN 655:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Plytki na spodzie z korka prasowanego z warstwg uzytkowg
polichlorowinylowa -- Wymagania

PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie odpornosci na $Scieranie -- Cze$¢ 1: Metoda
Stuttgart

PN-EN 660-1:2002/A1:2004 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie odpornosci na $cieranie -- Czesé 1:
Metoda Stuttgart

PN-EN 660-2:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie odpornosci na $cieranie -- Cze$¢ 2: Metoda Fricka-
Tabera

PN-EN 660-2:2002/A1:2004 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie odpornosci na $cieranie -- Czesé 2:
Metoda Fricka-Tabera

PN-EN 661:2001 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie rozprzestrzeniania sie wody
PN-EN 662:2000 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Wyznaczanie zwijania sie pod wptywem wilgoci
PN-EN 663:2000 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie typowej gtebokosci wzoru
PN-EN 664:2000 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie ubytku czesci lotnych

PN-EN 665:2000 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Wyznaczanie migracji plastyfikatora

PN-EN 666:2000 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie zelowania

PN-EN 669:2000 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Wyznaczanie stabilnosci wymiar6w ptytek z linoleum,

spowodowanej zmianami wilgotnosci powietrza

PN-EN 670:2000 Elastyczne pokrycia podiogowe -- ldentyfikacja linoleum i wyznaczanie zawartosci spoiwa oraz

pozostato$ci popiotu
PN-EN 672:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie masy wlasciwej sprasowanego korka
PN-EN 684:2001 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie wytrzymatosci spoin
PN-EN 685:2002 Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe. Klasyfikacja
PN-EN 685:2002/A1:2004 Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe. Klasyfikacja (Zmiana A1)

PN-EN 686:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Jednobarwne i wzorzyste linoleum na spodzie spienionym --

Wymagania

PN-EN 687:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe -- Jednobarwne i wzorzyste linoleum na spodzie z kompozytu

korkowego -- Wymagania

PN-EN 688:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Linoleum korkowe -- Wymagania
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* PN-EN 718:2000 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Wyznaczanie masy powierzchniowej wkladki stabilizujgcej lub
spodu polichlorowinylowych pokry¢ podtogowych

PrPN-EN 1081:2001/Az1 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie rezystancji elektrycznej (Zmiana Az1)

PrPN-EN 13413 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe na spodzie z materiatu
widknistego. Wymagania

* PrPN-EN 13553 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podiogowe polichlorowinylowe stosowane w szczegdlnie

wilgotnych miejscach. Wymagania

PrPN-EN 14085 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wymagania dla paneli podtogowych do dowolnego uktadania

* PrPN-EN 14521 Elastyczne pokrycia podiogowe. Specyfikacja elastomerowych pokry¢ podtogowych o réwnej
powierzchni i warstwie wzorzystej z lub bez spodu piankowego

* PrPN-EN 14565 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podiogowe na bazie syntetycznych polimeréw

termoplastycznych. Specyfikacja

PrPN-EN 423 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie odpornosci na zabrudzenie

PrPN-EN 424 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie skutku symulowanego ruchu nogi mebla

PrPN-EN 425 Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe. Badanie metoda krzesta na rolkach

PrPN-EN 548 Elastyczne pokrycia podtogowe. Jednobarwne i wzorzyste linoleum. Wymagania

* PrPN-EN 649:2002/A1 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podiogowe z
poli(chlorku winylu). Wymagania (Zmiana Al)

* PrPN-EN 651:2002/A1 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe z warstwa spieniona.
Wymagania (Zmiana Al)

PrPN-EN 654:2002/A1 Elastyczne pokrycia podtogowe. Potelastyczne plytki z poli(chlorku winylu). Wymagania (Zmiana
Al)

¢ PrPN-EN 660-1:2002/A1 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie odpornosci na $cieranie. Czes¢ 1: Metoda

Stuttgart (Zmiana Al)

¢ PrPN-EN 660-2:2002/A1 Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie odpornosci na $cieranie. Czes¢ 2: Metoda
Fricka-Tabera (Zmiana Al)

PrPN-EN 685:2002/A1 Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja (Zmiana A1)

PrPN-prEN 13329 Laminowane pokrycia podtogowe -- Elementy z warstwg wierzchnig na bazie aminoplastycznych
termoutwardzalnych zywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badan

PrPN-prEN 15468 Laminowane pokrycia podiogowe -- Elementy z bezposrednio naktadanym nadrukiem i warstwag

wierzchnig z zywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badan

Aprobaty techniczne

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

* Warunki techniczne wykonywania i odbioru robé6t budowlano-montazowych, Wydawnictwo

Arkady, tom |, cze$c¢ |-V,

¢ Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez ich producentow.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ST.11 - MALOWANIE

CPV45442100-8 Roboty malarskie
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru powierzchni

malowanych wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja

Niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:
* malowaniem antykorozyjnym,

* malowaniem przeciwpozarowym,

« malowaniem dekoracyjnym powierzchni $cian, stupéw, stropéw, spodéw schodow itp.

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdélne” i obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogélne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec:

* okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgcg prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

« okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu lgcznie z
wszelkimi niezbednymi ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

* okre$lenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem bledu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

« okres$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm,

aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.
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« okre$lenie ,systemowy” oznacza procedure, ktdra zostata przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnos¢ z tg procedura,

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ sie mogg takze takie okre$lenia fachowe jak:

e podioze — powierzchnia np. tynku, betonu, stali, drewna, surowa, zagruntowana Iub
wygtadzona (np. szpachléwkag), na ktorej bedg prowadzone roboty malarskie,

» powtoka — warstwa farby, lakieru lub emalii, rGwnomiernie nalozona na poditoze, decydujgca o
wygladzie i kolorze malowanego elementu,

- farba — ptynna lub polptynna zawiesina, wzglednie mieszanina silnie rozdrobnionych ciat
statych np. pigmentu (barwnika) i réznych wypetniaczy w roztworze spoiwa,

« lakier — niepigmentowy roztwo6r koloidalny (np. zywic, olejéw czy poliestréw), ktéry po pokryciu
nim powierzchni i wyschnieciu, tworzy przezroczystg powloke,

» emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w postaci szklistej powtoki,

* pigment — substancja barwna albo barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom,

« farba ftalowa - ptynna zawiesina ,tlustych” zywic alkidowych w roztworze spoiwa (najczesciej
benzyny lakowej, ew. ksylenu)

« farba emulsyjna (farba dyspersyjna) — rodzaj farby - zawiesina (dyspersja) czastek statych
(pigmentéw i wypetniaczy) w spoiwie i rozpuszczalniku (np. wodzie) z dodatkiem $rodkéw
pomocniczych. Spoiwami farb dyspersyjnych sg najczesciej dyspersje lub emulsje polimeréow
akrylowych i winylowych lub kopolimeréw styrenowych, maleinowych i innych,

- farba akrylowa — szczegolny rodzaj farby emulsyjnej (dyspersyjnej), w ktérym wypetniaczem
jest emulsja polimeréw akrylowych,

- farba lateksowa - emulsyjna farba akrylowa, w ktorej wysoka zawarto$¢ zywic sprawia, ze
powierzchnia pomalowana takg farbg jest elastyczna i daje sie fatwo zmywaé z uzyciem
wody. Wbrew panujgcej opinii farba ta nie zawiera lateksu.

« farba ceramiczna - emulsyjna farba akrylowa, w ktorej zawartos¢ piasku lub pylu
ceramicznego sprawia, ze powierzchnia pomalowana takg farbg jest odporna na
zarysowania i daje sie zmywac, a nawet szorowac

« farba fotokatalityczna — aktywna farba, ktorej dziatanie opiera sie na zjawisku fotokatalizydo-
neutralizacji zabrudzen i zapachéw zaréwno przy Swietle dziennym jak i sztucznym. W
efekcie tego zjawiska czgsteczki zanieczyszczen organicznych osiadajace na powierzchni
powtoki malarskiej ulegajg rozktadowi na dwutlenek wegla i wode (w postaci pary wodnej).
Aktywnemu oddziatywaniu takiej powtoki ulegajg nawet takie substancje jak formaldehydy,
butanol, toluen i hexanal, a takze komérki mikroorganizmoéw

» malowanie proszkowe — malowanie polegajgce na naktadaniu na powierzchnie przewodzace
(np. metal) naelektryzowanych czgstek substancji na bazie polimeréw, ktore nastepnie sg
wytapiane w temp. 140~200C, tworzgc jednolita powierzchnie, odporng na korozje,

chemikalia, temperatury i uszkodzenia mechaniczne
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« farba przeciwpozarowa (pozarowa) - farba peczniejgca, tj. farba zamieniajgca sie przy
temperaturze powyzej 200C, pod wplywem zachodz gcych w niej reakcji chemicznych, w
piane, stanowigcg zabezpieczenie przeciwpozarowe (izolacje przed wysokimi
temperaturami) elementow nig pomalowanych, giéwnie elementéw stalowych,

¢ LZO - (ang. - VOC - volatile organic compounds) — ,lotne zwigzki organiczne” — zwigzki
obecne w produktach do malowania jako rozpuszczalniki, rozcienczalniki, detergenty itp.
Dyrektywa Unii Europejskiej nakazuje zmniejszenie ilosci LZO do poziomu ponizej 30g/litr

« airless - bezpowietrzna metoda hydraulicznego podawania farby w procesie natryskiwania,

« efekt fogging’u — efekt zamglenia, rozmycia

« farba chemoodporna — TWORZACA POWLOKE odporng na dziatanie okreslonych zwigzkéw

chemicznych

WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag i spetnia¢ wymagania ogoélne
dotyczace wyrobéw budowlanych, okreslone w specyfikacji ST.00 ,Wymagania Ogoélne".

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do uzycia w ramach robét sa:

Srodki gruntujgce:

Przewiduje sie wykorzystanie srodkéw gruntujgcych gotowych do uzycia, zgodnych z systemem
zasadniczej powtoki malarskiej, o ponizszych wtasciwosciach:

* nie zawierajgcych rozpuszczalnikow i plastyfikatorow, bezemisyjnych,

* wzmacniajgcych powierzchniowo,

* 0 dobrych wiasciwos$ciach penetrujgcych,

* poprawiajgcych przyczepnosc,

* regulujgcych chionnosé podioza,

Srodki gruntujgce nie powinny by¢ rozcienczane, poza sytuacjami, jakie przewiduje ich

producent. W takich sytuacjach nalezy stosowac sie do zalecen producenta w tym zakresie.

Wyroby antykorozyjne

Do wykonywania zabezpieczeh antykorozyjnych zgodnie z niniejszg specyfikacjg stosowaé
nalezy dwuskladnikowe systemy powlokowe na bazie kopolimerow epoksydowych i
poliuretanowych oraz wypelniaczy metalicznych. System powinien zapewniaé ochrone
antykorozyjng konstrukcji ze stali i stali ocynkowanej oraz umozliwia¢ tworzenie kompozytu
sktadajgcego sie z warstw gruntujgcych i posrednich na bazie zywicy epoksydowej, z
wypelniaczem metalicznym i warstw nawierzchniowych na bazie poliuretanu, o wysokiej
trwato$ci barw i odpornosci na kredowanie, np. system Icosit® EG-System firmy Sika lub
réwnowazny. System musi zapewniac:

» wysokg odpornosé na dziatanie czynnikow atmosferycznych,
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» wysokg odpornosé na dziatanie agresywnych $rodkéw chemicznych,

* elastycznosc, twardos¢ i brak kruchosci,

* wysokg odporno$¢ na uderzenia i inne obcigzenia mechaniczne,

* duzg odpornos¢ na Scieranie,

 odpornos$c¢ na temperature do 150C,

 odpornosc¢ na procesy starzenia,

W przypadku, gdy element poza zabezpieczeniem antykorozyjnym wymaga zabezpieczenia

ppoz. stosowac nalezy farby wg pkt. 2.3. niniejszej specyfikaciji.

Farby ppoz.

Do wykonywania zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z niniejszg specyfikacjg stosowac
nalezy systemy zabezpieczajgce, tj. zestawy farb stanowigce iacznie jeden system, a
skladajgce sie z farb antykorozyjnych, przeciwpozarowych zasadniczych (peczniejgcych) i
dekoracyjnych. Farba musi gwarantowaé zabezpieczenie elementoéw konstrukcji do klasy
odpornosci ogniowej okreslonej w dokumentacji projektowej. Farba powinna nadawa¢ sie do
otwartych i zamknietych profili stalowych i stalowych ocynkowanych, do wnetrz i na zewnatrz

pomieszczen, do srodowisk o kategorii korozyjnosci od C1 do C5M.

Farby dekoracyjne

Kolor farb dekoracyjnych musi odpowiada¢ kolorowi okre$lonemu w dokumentacji projektowe;j.

Farby emulsyjne (dyspersyjne)
Farby dyspersyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002 — ,Farby

dyspersyjne stosowane wewnatrz”, a zawartos¢ LZO nie moze w nich przekracza¢ 30g na 1 litr.

Zgodnie z niniejszg specyfikacjg jako podstawowa do stosowania nawierzchniowego bedzie
aktywna farba fotokatalityczna, odporna na zmywanie i dziatanie $rodkéw dezynfekujacych
(stopien zmywalnosci i szorowalnoéci tej farby powinien by¢ zgodny z PN-EN 13300 oraz PN-
EN ISO 11998:2007 ) sktadajgca sie glownie z dyspersji polimerowej, bieli tytanowej (TiO2),
wypetniaczy silikatowych, weglanu wapnia, talku, wody oraz dodatkéw i $rodkow
konserwujacych, a niezawierajgca w swym skladzie rozpuszczalnikéw, srodkéw zmiekczajgcych

i substancji mogacych powodowaé efekt fogging'u, spetlniajgca co najmniej ponizsze

wymagania:

Parametry / Kryterium Wytyczne / Norma Wartos$¢ / Jednostka
Gestosé EN ISO 2811-2 1,4 g/cm3
Zawarto$¢ czesci statych VIQP 033/VILS 001 55 %

Odczyn pH VIQP 011 6,5

Odporno$¢ na szorowanie na mokro PN-EN 13 300 klasa 2

Zdolnos¢ krycia PN-EN 13 300 klasa 1 przy 7 I/m?
Potysk PN-EN 13 300 gteboki mat
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Wspétczynnik odbicia rozproszonego DIN 5033-9 85Y
Ekwiwalentna grubo$é warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 0,07+0,1m
Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej y PN-EN ISO 7783-2 500 + 800

Gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V

PN-EN ISO 7783-2

210 + 290 g/(m?d)

Farbg takg bedzie StoClimasan Color firmy STO lub inna réwnowazna.

Ponadto w miejscach szczegoélnie intensywnie uzytkowanych jak klatki schodowe, korytarze itp.

stosowac nalezy farby ceramiczne, np. ,Finitura Ceramica Opaca” firmy Laura Toscani lub

rownowazne.

Farby olejne i ftalowe

Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe powinny

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81901:2002. Farby olejne i ftalowe ogdlnego

stosowania powinny mieé czas schniecia do 12 godzin i wydajno$¢ z 1 litra wynoszaca 6~8m°

(farby do gruntowania) i 6~10m’ (farby nawierzchniowe).

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

Farby na spoiwach:

« zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

 zywicznych rozciehnczalnych woda,

» mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do

zarobienia woda,

» mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehczania woda,

powinny odpowiada¢ wymaganiom stosownych aprobat technicznych,

Lakiery wodorozcienczalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81802:2002.

Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe powinny

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

Lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, innych niz olejne i ftalowe, powinny

odpowiada¢ wymaganiom stosownych aprobat technicznych.

Farby chemoodporne: np. firmy Baril, typu

- Unibar ZF Universal, jako farba gruntujgca rozcienczony 10-15%, grubos¢ ok 125

mikrometréw

- Unicure Aluminium, jako miedzywarstwowa farba minimum 125 mikrometréw

- Unicure HSC, jako warstwa wykonczeniowa minimum 125 mikrometrow

lub réwnowazne.
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Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robé6t malarskich to:

« $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

« rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

« kity i masy szpachlowe do naprawy podtfoza,

« srodki do likwidacji zaciekow, wykwitdw i grzybow,

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub

odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz norm.

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Wykonawca chcacy przystgpi¢ do robot przewidzianych niniejszg specyfikacja musi wykazac

sie co najmniej dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami:

« nieinwazyjnym higrometrem do badania wilgotnosci podtoza,

e membranowym agregatem malarskim do malowania airless, z wezem o dt. min. 25m i
przedtuzkg do malowania sufitow,

« wolnoobrotowym mieszadtem elektrycznym do farb,

e samojezdnymi pomostami podnoszonymi, rusztowaniami statymi, drabinami itp.

 zapasem folii ochronnej i specjalnej taSmy samoprzylepnej

oraz kompletem pedzli, watkdw, szpachelek, szczotek, itp.

SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i
nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

Materiaty do prac malarskich nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta.
Transport takich materialtdw nie wymaga specjalnych $rodkéw transportu. Nalezy jednak
pamieta¢ aby przewozone materialy zabezpieczone byly w spos6b wykluczajacy uszkodzenie
opakowania. W przypadku duzych ilosci materiatdw, zalecane jest przewozenie ich na paletach
i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzeh mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywaé samochodbéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robét malarskich nalezy skltadowac¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy
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pakowaé, skladowaé¢ i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-C-81400:1989

"Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowac odpowiednio. Ponadto:

« w trakcie wykonywania rob6t malarskich nie moze wystepowaé ani zbyt wysoka, ani zbyt niska
temperatura, tzn. powyzej +25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podfoza nie
przewyzszyta 20C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych) i ponizej +5°C, z
dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0C
(zbyt niska temperatura podioza moze spowodowacé spekanie powioki). Do naktadania
powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C,

« w trakcie wykonywania rob6t malarskich nie moze wystepowac zbyt wysoka wilgotnosc
wzgledna powietrza, tzn. wilgotnos¢ powyzej 80%,

 roboty malarskie na zewngtrz mogg by¢ wykonywane przy pogodzie bezwietrznej i bez
opadow atmosferycznych. W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia roboét
malarskich powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

» podczas malowania wewnatrz pomieszczen nie powinno by¢ przeciggdéw. W tym celu najlepiej
aby okna byty zamkniete. Wentylowanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
urzadzen grzewczych lub od przewoddéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne,

* roboty malarskie na podiozach mineralnych (tynk, beton, mur itp.) mozna rozpoczac, jezeli

wilgotnosc¢ tych podtozy jest nie wieksza niz podano w tablicy ponizej:

max. wilgotnos¢ podtoza
L.p. rodzaj farby Wi P “

w % masy
1 farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkiem modyfikujacycm 6
w postaci suchych mieszanek rozcienczonych woda lub w postaci ciekiej

4 farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

« roboty malarskie na podtozach drewnianych mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnosc tych podiozy
jest nie wieksza niz 12%

* roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych 2zr6det ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujgcych iskrzenie i
mogacych by¢ zrodtem pozaru.

* przed rozpoczeciem malowania lub lakierowania nalezy zapewni¢ w poblizu $rodki ochrony

skory i drég oddechowych.

Warunki przystgpienia do robét
Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpi¢ po calkowitym zakonczeniu poprze-
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dzajgcych rob6t budowlanych. Dotyczy to wiekszosci prac budowlanych, ale w szczegdlnosci
wykonywania tynkow i wszelkich instalacji podtynkowych (z wyjatkiem zatozenia przyborow
sanitarnych i armatury oraz montazu osprzetu elektrycznego i opraw oswietleniowych),
osadzania drzwi i okien (za wyjgtkiem tzw. futryn obejmujgcych), itp.

Powierzchnia podtoza pod malowanie musi by¢ prawidiowo przygotowana, skontrolowana i
odebrana. Przed rozpoczeciem zasadniczych rob6t malarskich nalezy zabezpieczy¢ elementy,
ktére nie majg by¢ malowane, przez ostoniecie ich folig ochronna. Wszelkie styki réznych
powierzchni i elementéw, muszg zostac¢ oklejone specjalng tasmg ochronng. Ostonki kontaktow
i tacznikéw Swiatta muszg zostaé zdemontowane (samo ich osloniecie jest niewystarczajgce).
Wyroby do malowania muszg zostaé¢ skontrolowane i dopuszczone do robét jeszcze przed ich

rozpoczeciem.

Przygotowanie podioza i gruntowanie

Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z odrebnymi procedurami. Gdyby tak jednak nie
byto to calg powierzchnie pod malowanie nalezy oczysci€ z luzno pokrywajgcego brudu i kurzu,
usung¢ zabrudzenia i inne elementy trwale zwigzane z podtozem (np. tluszcz, plesn, grzyb itp.)
oraz zlikwidowa¢ ewentualne zarysowania i inne nieréwnosci przy uzyciu mas i fug akrylowych.
Na mocno zarysowanych podiozach konieczne bedzie wykonanie catopowierzchniowego

tapetowania przy uzyciu flizu malarskiego.

Przed malowaniem betonoéw i tynkéw, plyt gipsowo-kartonowych i drewna, a takze innych
specyficznych elementéw, powierzchnie nalezy zagruntowa¢ specjalnymi $rodkami
gruntujgcymi, zalecanymi przez producenta farby, o ile $wiadectwo dopuszczenia tego rodzaju
farby nie podaje inaczej. Srodek gruntujgcy nie powinien wyblyszczaé podioza. Stopien
rozcienczenia $rodka gruntujgcego musi by¢ kazdorazowo dobierany do stanu podioza. W celu

uzyskania optymalnego stopnia rozcienczenia nalezy wykonac¢ gruntowania prébne.

W szczegodlnosci nalezy:

* nowe tynki i gtadzie gipsowe - powierzchnie gipsowe powinny by¢ réwno oszlifowane,
odkurzone i bezwzglednie zagruntowane,

* plyty gipsowo-kartonowe - wkrety mocujgce oraz styki samych piyt powinny byé zaszpa-
chowane, a miejsca tych szpachlowan, przeszlifowane. Powierzchnie ptyt kartonowo-
gipsowych oraz przeszlifowane miejsca szpachlowan muszg zosta¢ zagruntowane. W
przypadku wystgpienia przebarwien z ligniny nalezy zastosowa¢ dodatkowo powioke
izolujgca.

* nowe tynki cementowo-wapienne — tynki takie po wyrdwnaniu i oczyszczeniu wymagajg

gruntowania,
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 powierzchnie betonowe - przed malowaniem, parg wodng pod ci$nieniem, nalezy usungc
resztki oleju szalunkowego, smaru lub wosku, a nastepnie calg powierzchnie nalezy
zagruntowac,

« elementy drewniane i z materiatdbw drewnopochodnych — elementy takie po oczyszczeniu i
odkurzeniu nalezy zagruntowac,

* elementy stalowe — elementy takie wymagajg przygotowania powierzchni zgodnie z PN-EN
ISO 8504-1:2002, PN-EN 1SO 8504-2:2002 i PN-EN 1SO 12944-4:2001, z uwzglednieniem
PN-EN ISO 8501-1:2008, PN-EN ISO 8501-3:2008 i PN-EN 1SO 8501-4:2008

W przypadku powierzchni, ktére byty juz kiedys malowane:

» powtoki dobrze zwigzane z podiozem, tzw. nosne — na matowe, trudno chiongce podioza
mozna nanosi¢ materiat bez wcze$niejszego przygotowania. Blyszczace powierzchnie oraz
powtoki lakierowe nalezy wcze$niej zmatowi¢. Stare, mocno chionne powloki dyspersyjne
nalezy przed malowaniem zagruntowac,

» powtoki odspajajgce sie od podioza, tzw. nienosne - powtoki takie nalezy catkowicie usunac.
Dalsze postepowanie w zaleznoéci od stanu rodzaju podioza.

» powtoki wapienne i mineralne — stare powtoki usung¢ mechanicznie. Dalsze postepowanie w
zaleznosci od stanu rodzaju podioza.

» powierzchnie wytapetowane — tapete nalezy usung¢, a warstwe kleju gruntownie zmyc.
Dalsze postepowanie w zaleznoéci od stanu rodzaju podioza.

 powierzchnie z nalotami ple$ni - warstwe widocznej ple$ni nalezy usung¢ mechanicznie
(zeszczotkowac lub zdrapac), a nastepnie calg powierzchnie nalezy zaimpregnowac
$rodkiem usuwajgcym plesnh. Dalsze postepowanie w zaleznoéci od stanu rodzaju podioza.

 powierzchnie zakurzone, wytluszczone, z plamami nikotyny itp. - powierzchnie zmy¢ wodg z
dodatkiem ogdlnodostepnych beztluszczowych detergentow. Pozostawi¢ do catkowitego
wyschniecia, nastepnie przeszczotkowac. Naniesé powtoke izolujgcg. Dalsze postepowanie

w zaleznosci od stanu rodzaju podtoza.

Malowanie antykorozyjne

Nalezy doktadnie wymiesza¢ skifadnik A. Nastepnie, zachowujac prawidtowe proporcje,
zmieszac¢ sktadnik A ze sktadnikiem B, uzywajgc wolnoobrotowej mieszarki mechanicznej (300
+ 400 obr./min.) i odpowiedniego mieszadta tak, aby unika¢ napowietrzania mieszanki. Miesza¢
réwniez przy dnie i brzegach pojemnika, az do osiggniecia jednorodnej barwy, lecz nie krocej
niz 3 minuty. Nastepnie przela¢ do czystego pojemnika i raz jeszcze wymieszac.

Bezposrednio przed malowaniem wczes$niej przygotowane powierzchnie powinny zostac
przedmuchane sprezonym powietrzem.

Malowanie antykorozyjne powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producenta farby
antykorozyjnej i zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed

korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich - Czes¢ 7 -
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Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

Powloka powinna by¢ szczelna i mie¢ dobrag przyczepno$¢ do podioza oraz miedzy warstwami.

Liczba warstw, w celu uzyskania odpowiedniej szczelnosci i grubosci powtoki malarskiej,

powinna wynosi¢ min 4. Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje okreslonej gruboci

powtoki antykorozyjnej, nalezy przyjmowaé¢ grubos¢ od 120 um (w umiarkowanych warunkach
uzytkowania) do 250+300 um (w ciezkich i wyjgtkowo ciezkich warunkach).

Dopuszcza sie nastepujgce metody wykonywania powtok antykorozyjnych:

» malowanie pedzlem lub walkiem — jest to metoda niegwarantujgca uzyskania wymaganej
grubosci suchej warstwy. W zwigzku z tym od razu nalezy przewidzie¢ dodatkowag warstwe.
Poza tym, aby unikng¢ tworzenia sie pasow, ostatnig warstwe nalezy malowa¢ tylko w
jednym kierunku,

* natryskiwanie metodg wysokoci$nieniowg - dysze 1,5+2,5 mm, ci$nienie 0,3+0,5 MPa,
koniecznie stosowac separator oleju i wody. Dopuszcza sie 5% dodatek rozcienczalnika.

* natryskiwanie metodg Airless - ciSnienie w pistolecie min. 18 MPa, dysza 0,38+0,53 mm, kat
otwarcia 40° + 80° Zalecane siatki filtruj gce o otwarciu powyzej 250 mikrometrow. Przy
nanoszeniu natryskiem materialdw metalizowanych moze wystgpi¢ efekt smuzenia. Dlatego
tez, jezeli ostatnia warstwa jest metalizowana nalezy jg natryskiwa¢ jednokierunkowo, przy
stalym ustawieniu pistoletu wzgledem podtoza.

Wybor wtasciwej metody warunkuje otrzymanie gtadkiej powtoki, o jednolitej grubosci warstwy.

Nanoszenie natryskiem daje najlepsze wyniki. Dodatek rozcienczalnika obniza stabilnos¢ i

grubos¢ suchej warstwy. Przy nanoszeniu pedzlem lub watkiem, konieczne mogg okazac sie

dodatkowe czynnosci w celu osiggniecia wymaganej grubosci suchej warstwy. Przed

przystgpieniem do aplikacji wskazane jest wykonanie pola prébnego w warunkach budowy, w

celu upewnienia sie ze nanoszenie materiatu wybrang technikg zapewni oczekiwany efekt.

Malowanie dekoracyjne

Przygotowane podioze nalezy pomalowaé Kkilkakrotnie, tworzgc jednolitg kolorystycznie
powierzchnie, trwale zwigzang z podiozem, bez pozostawionych pecherzy powietrza,
widocznych zaciekéw, smug, $ladow waltka czy pedzla, a takze bez miejsc niedomalowanych
czy przeswitow podtoza. Grubos¢ powtoki zgodnie z EN 1062-1 powinna wyniesé od 110 do
130 ym. Farba, emulsja i lakier nie moze mie¢ widocznych grudek pigmentéw i wypetniaczy
oraz powinna by¢ nalozona réwnomierne, zgodne z zaleceniami jej producenta. Dopuszcza sie
chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podioza. W przypadku
doprowadzenia do uszkodzenia (zarysowanie, zabrudzenie itp.) powloke malarskg nalezy
odtworzyé, ale niedopuszczalne jest wykonywanie napraw jedynie w rejonie uszkodzenia. W
takim przypadku nalezy wykona¢ nowag powloke malarska na catej ptaszczyznie, w obrebie
ktorej doszto do uszkodzenia. Tylko w ten sposéb uniknie sie widocznych $ladow tgczen, czy
zmiany odcienia, ktore sg efektami niepozgdanymi.

Krotno$¢ malowania zalezy od wielu czynnikdw, np. rodzaju i koloru podtoza, prawidtowego

zagruntowania, rodzaju i koloru farby, wykorzystywanego sprzetu i doSwiadczenia pracownikow.
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6.1.

Zaktada sie, ze Wykonawca jest tego $wiadomy i uwzglednit w ofercie takg krotno$¢é malowania,

ktéra zapewni osiggniecie pozadanego efektu.

Malowanie przeciwpozarowe

Malowanie przeciwpozarowe wykonywa¢ mozna wytgczenie w sposéb zgodny z instrukcjg
producenta. Na przygotowang powierzchnie natozy¢é natryskiem hydrodynamicznym (airless)
farbe podkladowsa, rozpoczynajgc od krawedzi, a nastepnie pomalowac¢ calg powierzchnie
lacznie z krawedziami. Nastepnego dnia (po co najmniej 16 godzinach) natozy¢ farbe
ogniochronng (peczniejgcg), o grubosci wg klasy zabezpieczenia ogniowego, malujgc
kilkakrotnie w odstepach ok. 4 godz., maksymalnie 2 warstwy dziennie (o fgcznej grubosci
dwoch warstw na sucho ok. 500um). Grubo$¢ suchej powtoki farby peczniejgcej okresla¢ z
tabel Aprobaty Technicznej dla danej klasy odpornosci ogniowej i rodzaju profili, w zaleznosci
od masywnosci elementéw konstrukcji stalowej. Do nakladania kolejnej warstwy mozna
przystgpi¢ po wyschnieciu warstwy peczniejgcej. Zalecane czasy schniecia warstwy
peczniejgcej:

* do 3 ddb, jesli grubos¢ w-wy peczniejgcej < 800 ym

* do 5 ddb, jesli grubos¢ w-wy peczniejgcej > 800 um

Po wyschnieciu warstwy ogniochronnej (peczniejgcej), natozy¢ kolejng (trzecig) warstwe, tzw.
farbe miedzywarstwowg, a na koniec (nastepnego dnia) pomalowac farbg nawierzchniows.
Calos¢ zabezpieczenia wymaga kondycjonowania zaleznie od temperatury otoczenia (dla temp.
5+25°C odpowiednio 5+3 dni)

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia
robét nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposéb niezgodny z okreslonymi wymaganiami.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz spos6b wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy

odchyiki mieszczg sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegolnosci kontrole:

Kontrole wyrobéw budowlanych planowanych do wbudowania.
Kontrole przeprowadza sie pod katem oceny zgodnosci wyrobdéw z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich kompletu dokumentow

potwierdzajgcych mozliwosé ich wykorzystania,
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Badania przed przystgpieniem do robat.

Przed przystgpieniem do robét oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bylyby prace

odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty byé wykonane wczesniej

zostaly juz zakonczone. Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢

badanie podtozy. Badanie takie, w zalezno$ci od jego rodzaju podioza, nalezy wykonywa¢ w

nastepujgcych terminach:

« dla podtoza betonowego - nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dla pozostatych podtozy - po otrzymaniu protokotu z ich odbioru.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementéw przeznaczonych do malowania. Kontrola powinna obejmowa¢ w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych - zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosc
wykonania zgodnie z normg PN-B-10020:1968, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i
uzupetnien, czystosé powierzchni, wilgotno$¢é muru,

« podiozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych

« tynkéw zwyklych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwnosé i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-B-10100:1970, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

» podiozy z drewna - wilgotnos¢, stan podioza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupetnienia,

* piyt gipsowo-kartonowych i wtoknisto-mineralnych - wilgotnosé, wyglad i czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

 elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych)
nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni
metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotnos¢ podiozy nalezy oceniac
przy uzyciu higrometrow. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podioza i okresli¢
wilgotnos¢ metodg suszarkowo - wagowag. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z

wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji i odnotowane w formie protokotu kontroli.

Badania w czasie wykonywania robot.

W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych
robét z zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

W szczegdélnosci kontrolowac nalezy:

* zabezpieczenie elementdw, ktére nie majg by¢é malowane,

 gruntowanie podtoza,

« prawidtowo$¢ naktadania powtok malarskich,
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Badania po wykonaniu robot.
Po wykonaniu robo6t i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonac
prob i pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzié

osiggniecie zakladanych rezultatéw i zgodnos¢ z przepisami.

W szczegodlnosci sprawdzi¢ nalezy:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
 sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
* sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej,
* sprawdzenie odpornoéci na wycieranie,
 sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornoéci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym, w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto p6t metra; badanie polega na sprawdzeniu rGwnomiernego
roztozenia farby, braku przeswitéw i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, zarysowan, pecherzy, odstajgcych
ptatow powtoki, widocznych $ladéw pedzla lub watka itp., w stopniu uprawniajgcym do
zakwalifikowania malowanej powierzchni do powtok o dobrej jakosci wykonania.

« sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
jednolitego natezenia barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

* sprawdzenie grubosci powtoki (przy braku okreslenia w dokumentacji projektowej, wymagana
grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z zaleceniami producenta) - grubos¢ te okre$la sie
metodami nieniszczacymi, jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw, w miejscach
wskazanych przez Inzyniera (dla malowanych elementéw stalowych sprawdzenie grubosci
powtoki malarskiej powinno odbyé sie zgodnie z PN-EN ISO 12944-7:2001),

« sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie pozostaty slady farby,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z miekkiej szczeciny, a nastepnie dokfadne splukanie jej czystg wodg
za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowsg barwe i nie powstang prze$wity podtoza.

 sprawdzenie odpornosci powloki na szorowanie polega na zwilzeniu badanej powierzchni
wodg i kilkukrotnym potarciu twardg szczotkg. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na

szorowanie, jezeli na jej powierzchni nie pozostaty $lady (rysy) po szczotce,
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6.5.

 sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie polega na przeciggnieciu po badanej
powierzchni tepym, ale waskim przedmiotem. Powioke nalezy uzna¢ za odporng na
zarysowania, jezeli na jej powierzchni nie powstata rysa,

* sprawdzenie przyczepno$ci powioki:

0 na podifozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli
zaden z kwadracikow nie wypadnie,

0 na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO
2409:2008,

Wyniki badan powinny by¢ spisywane w formie protokotu i potwierdzane w dzienniku budowy.
Badania nalezy prowadzi¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia wykonywania powtok
malarskich, przy temperaturze powietrza co najmniej +5C i przy wilgotno $ci wzglednej

powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Btedy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzega¢ ogoélnych procedur postepowania z wyrobami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 — ,Wymagania ogélne.

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na
swoj koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodnosci od razu naprawi, nawet

jesli wigzac by sie to miato z rozpoczeciem pracy od nowa.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru ze:

» powtoka malarska odspaja sie od podioza,

« rodzaj powloki malarskiej jest niezgodny z zalozeniami,

« kolor powtoki malarskiej jest niezgodny z dokumentacjg projektowa,

» powtoka antykorozyjna jest nierGwnomierna,

- farba przeciwpozarowa nie ma odpowiednich wtasciwosci,

roboty nie moga zosta¢ odebrane, nawet w przypadku obnizenia ich wartosci przez Wykonawce
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10.

10.1.

10.2.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktorych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie

potrzeby, badZ watpliwosci stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikaciji, beda:

Dokumentacja projektowa:
« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

Normy:

1.PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,

2.PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery -- Terminy i definicje,

3.PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metodg siatki naciec,

4.PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity -
Klasyfikacja,

5.PN-EN ISO 11998:2007 Farby i lakiery -- Oznaczanie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i ich podatnosci na
czyszczenie

6.PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane,

7.PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane,

8.PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe,

9.PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz,

10. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe,

11. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania,

12. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw,

13. PN-EN ISO 8504-1:2002 - Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw --
Metody przygotowania powierzchni -- Cze$¢ 1: Zasady ogolne

14. PN-EN ISO 8504-2:2002 - Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -
Metody przygotowania powierzchni - Cze$¢ 2: Obrébka strumieniowo-$cierna

15. PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow --
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Czesé 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczes$niej natozonych powtok

16. PN-EN ISO 8501-3:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw --
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Cze$¢ 3: Stopnie przygotowania spoin, krawedzi i innych obszaréw z
wadami powierzchni

17. PN-EN ISO 8501-4:2008 Przygotowanie podiozy stalowych przed nakftadaniem farb i podobnych produktow --
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni -- Cze$¢ 4: Stany wyjsciowe powierzchni, stopnie przygotowania i stopnie
rdzy nalotowej zwigzane z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim ci$nieniem

18. PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich -- Czes$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

19. PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich - Cze$¢ 7-Wykonywanie i nadzor prac malarskich

10.3. Aprobaty techniczne
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10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

1., Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, Wydawnictwo Arkady, tom I,

2.normy ISO serii 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 tj. normy dotyczace systemOw zapewnienia jakosci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci,

3.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Nr 387/2003, ITB, cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe,
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

4.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Nr 399/2004, ITB, cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje,
Zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.

5.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Nr 413/2005, ITB, cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje,
Zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych.

6.Instrukcja ITB Nr 349/97 — Metody zabezpieczen istniejacych budynkéw mieszkalnych przed szkodliwym dziataniem
grzyboéw plesniowych.

7.Steel Structures Painting Council (SSPC), Pittsburg, PA, USA. Normy przygotowania powierzchni,

8.Norma szwedzka SIS 05 59 00 (1967). Pictorial Surface Preparation Standards for Painting Steel Surfaces;

9.Shipbuilding Research Association of Japan Standard for the preparation of steel surface prior to painting (norma
"JSRA"),

10. International Protective Coatings Hydroblasting Standards

11. International Protective Coatings Slurry Blasting Standards

12. International Protective Coatings Abrasive Sweep Blasting Standards

13. instrukcje stosowania materiatdw i montazu urzadzen wydane przez ich producentéw
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ST.12 - DRZWI
45421131-1 Instalowanie drzwi
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania, zainstalowania i

odbioru drzwi w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:
* prefabrykacjg drzwi i oscieznic,

« instalowaniem drzwi i oScieznic w obiekcie,

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdlne” i obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogo6lne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawia sie ponizsze okreslenia, nalezy przez nie rozumiec¢:

* drzwi — nalezy prze to rozumie¢ kompletny zestaw wyrobdéw ze sobg powigzanych, tj. zaréwno
skrzydto drzwiowe jak i oscieznice, framugi, a takze zawiasy, okucia itp.

* 0$cieze — otwoOr w murze,

* oscieznica (framuga) — ozdobna rama, na ktorej zawieszone sg skrzydta drzwi,

* skrzydto drzwi — element ruchomy drzwi,

» wegarek — wykonczone zakonczenie o$ciezy, na styku z oscieznicg

* przylga — fragment skrzydta drzwiowego, ktéry po zamknieciu drzwi nachodzi na oscieznice i
zastania jej styk ze skrzydiem,

« drzwi prawe — takie ktore otwierajgc sie do siebie majg zawiasy z prawej strony,

* drzwi lewe — takie ktore otwierajgc sie do siebie majg zawiasy z lewej strony,

« drzwi dwuskrzydtowe — drzwi z 2 elementami ruchomymi,

« skrzydto czynne — element, ktéry w drzwiach 2-skrzydtowych otwiera sie jako pierwszy,

« skrzydto bierne — element, ktérego otwarcie w drzwiach 2-skrzydtowych, mozliwe jest dopiero

po co najmniej uchyleniu czynnego (najczesciej bez klamki),
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

e drzwi zewnetrzne — takie ktérych co najmniej jedna strona styka sie z powietrzem
zewnetrznym,

* drzwi typowe — drzwi, ktére sg dostepne w handlu jako wyréb gotowy,

 drzwi indywidualne — drzwi, ktére musza zosta¢ wyprodukowane wylacznie na potrzeby

konkretnej realizaciji.

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag i spelnia¢ wymagania ogodlne

dotyczgce wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdlne".

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano nastepujgce wyroby budowlane:
Drzwi zewnetrzne
Wszystkie drzwi zewnetrzne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i miec

zapewniong izolacyjno$¢ cieplng co najmniej zgodng z wymaganiami przepisow.

Drzwi wewnetrzne, w tym:

a) typowe - wszystkie wewnetrzne drzwi typowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg

b) specjalne, np. drzwi ppoz., antywtamaniowe, o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej itp. -
wszystkie wewnetrzne drzwi specjalne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i

specjalnymi wymogami, np. wytycznymi aneksu ochrony ppoz.

Szklenie, w tym:

a) typowe - szklenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, technologig producenta
i mie¢ zapewniong izolacyjnosé cieplng co najmniej zgodng z wymaganiami przepisow,

b) specjalne, np. ppoz. antywlamaniowe itp. - szklenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg, technologig producenta i specjalnymi wymogami, np. wytycznymi aneksu
ochrony ppoz.

Wszystkie przeszklenia powinny by¢ ze szkia bezpiecznego (rodzaj szkia bezpiecznego —

zgodnie z dokumentacjg projektowa).

Bramy i rolety - wszystkie bramy i rolety powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowa, a
przypadku wymogéw specjalnych, powinny byé zgodne z tymi wymogami, np. wytycznymi
aneksu ochrony ppoz.

Okucia - wszystkie okucia powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, a przypadku
zainstalowania na drzwiach specjalnych, powinny tworzy¢ z nimi jednolity system, ew. spetniac

takie same wymogi jak drzwi, na ktorych sg instalowane,
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2.6.

2.7.

2.8.

Zamki - wszystkie zamki powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, a przypadku
zainstalowania na drzwiach specjalnych, powinny tworzy¢ z nimi jednolity system, ew. spetniaé

takie same wymogi jak drzwi, na ktérych sg instalowane,

Samozamykacze — wszystkie samozamykacze powinny by¢ niewidoczne (ukryte w zawiasach,

badz tzw. szynowe) i dostosowane do ciezaru drzwi, ktére majg obstugiwac.

Odbojniki — wszystkie odbojniki powinny byé dostosowane do drzwi, ktére majg obstugiwagé,
SPRZET i MASZYNY

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Sprzet i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikacji:

3.1. wiertarka i wkretarka,

3.2. poziomica i kgtownik,

3.3. miotek,

3.4. otowek

3.5. kliny i rozporki montazowe
3.6. inne

SRODKI TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

Transport powinien odbywaé sie przy pomocy samochodéw z mozliwoscig zabezpieczenia
tadunku przed przemieszczaniem sie oraz posiadajgcych mozliwo$¢ zabezpieczenia ftadunku

przed wptywem warunkoéw atmosferycznych.

Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny byé zabezpieczone przed
niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem zwiséw. Narozniki nalezy

zabezpieczy¢ plyta pilsniowa lub grubym kartonem. Caly element nalezy owing¢ folig ochronna.

Magazynowanie powinno odbywac sie na ptaskich powierzchniach, w miejscach nie narazonych

na niekorzystny wptyw czynnikow atmosferycznych.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowa¢ odpowiednio.
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5.1.

5.2.

5.3.

Warunki przystgpienia do robét
Montaz oscieznicy nalezy wykonywac po pracach wykonczeniowych podtég i Scian.
Nalezy przygotowac stanowisko pracy, tj. rowng powierzchnie pozioma, pozwalajacg na

wygodne utozenie elementow drzwi, nie grozacg ich uszkodzeniem.

Inwentaryzacja

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki czy S$lusarki, nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie wymiary oéciezy w przegrodach budowlanych. Swiatto
otworu do wypelnienia wyrobem powinno by¢ wieksze niz zewnetrzne wymiary wyrobu, ale nie
wieksze niz 3cm w kierunku poziomym. Ewentualne niezgodnosci wymiaréw osciezy, zwtaszcza
otwory mniejsze niz przewidywane wymiary stolarki nalezy zglosi¢ Inzynierowi przed
prefabrykacjg wyrobow. W takim wypadku Inzynier podejmie stosowng decyzje.

W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzen w wykonaniu o$ciezy, nalezy je naprawic i oczys$cic.

Prefabrykacja

5.3.1.Prefabrykacja stolarki

Stolarke, jako gotowy wyréb (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacjg, malowaniem itp.)
nalezy przygotowa¢ warsztatowo, przez wyspecjalizowang wytwdrnie, dysponujgca
wykwalifilkowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem. Impregnowanie i
lakierowanie powinno odby¢ jeszcze w wytwoérni. Przy wszelkich pracach, a szczegdlnie
stolarskich, impregnacyjnych i lakierniczych nalezy zachowac przepisy BHP.

Montaz stolarki nalezy przeprowadzaé¢ w sposéb zgodny z technologig producenta, zapewniajgc
osiggniecie oczekiwanych parametréw wyrobu, a takze trwato$¢ i statecznos¢ poszczegoinych
elementow i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage, aby nie
uszkodzi¢ elementéw sktadowych.

Gotowy wyréb nalezy oznaczyé w sposéb czytelny dla prawidlowego montazu. Stolarka i
Slusarka specjalna, np. ppoz. powinna by¢ opisana przez producenta. Wyroby otwierane
powinny by¢ tak wykonane aby gwarantowaly otwarcie okre$lone w dokumentacji projektowej,
nawet po zamocowaniu oscieznic lub otynkowaniu wegarkow.

Stolarka przed wysytkg z wytwoérni powinna by¢ prébnie zmontowana i odebrana.

5.3.2.Prefabrykacja $lusarki

Slusarke, jako gotowy wyréb (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacjg, malowaniem itp.)
nalezy przygotowa¢ warsztatowo, przez wyspecjalizowang wytwornie, dysponujacg
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem. Na elementy $lusarki
stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755- 1:2001, PN-EN 755-2:2001 i
PN-EN 755-9:2004. Potaczenia elementoéw wykonywacé jako spawane (druty do spawania PA3),
nitowane lub skrecane na $ruby. Powierzchnie elementéw nalezy pokryé anodowg powtokg
tlenkowg typu AlI/An15u wg PN-80/H-97023 Ilub pomalowac¢ proszkowo. Anodowanie i

malowanie powinno odby¢ jeszcze w wytwdrni, zgodnie z DIN 1748 i DIN 17615. Przy wszelkich
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5.4.

pracach, a szczeg6lnie spawalniczych, impregnacyjnych i lakierniczych nalezy zachowac
przepisy BHP. Montaz $lusarki nalezy przeprowadza¢ w sposéb zgodny z technologig
producenta, zapewniajgc osiggniecie oczekiwanych parametréw wyrobu, a takze trwalos¢ i
statecznos¢ poszczeg6inych elementow i catosci w kazdej fazie. Wreby i rowki konstrukcji, w
ktorych moze pojawi¢ sie woda opadowa lub kondensacyjna musza by¢ odwodnione na
zewnatrz. Widoczne szczeliny odwadniajgce muszg byé zakryte zaslepkami.

Przy montazu nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage, aby nie uszkodzi¢ elementéw sktadowych.
Slusarka przed wysytkg z wytwérni powinna byé prébnie zmontowana i odebrana.

Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

Montaz stolarki drzwiowej

Drzwi nalezy wstawi¢ w przygotowane oscieza, w taki spos6b, aby mozliwe byto ich otwarcie we
whasciwym kierunku i o taki kat, jaki podany jest w dokumentacji projektowej. O$cieza powinny
by¢ wieksze od zewnetrznego wymiaru oscieznicy o ok. 1~1,5cm z kazdej strony. Za pomocg
poziomicy nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie (w trzech ptaszczyznach) czy oscieznica
ustawiona jest prawidtowo i ustabilizowac jg klinujgc drewnianymi kotkami z géry, z dotu oraz po
bokach. Nastepnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy ustawienie oscieznicy i
w miare potrzeby ponownie wyregulowac. Wszystkie katy wewnetrzne oscieznicy muszg miec
po 90 stopni.

Jesli montaz oScieznic nastepuje jeszcze przed wykonaniem wszystkich warstw posadzkowych,
to koniecznie nalezy uwzgledni¢ grubos¢ tych warstw w trakcie montazu, tak aby wielko$¢
otworu po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych byla zgodna z dokumentacjg projektowa.
Oscieznice mocuje sie do muru kotkami rozporowymi o $rednicy min. 8mm. Mocowanie za
pomocg gwozdzi poprzez oscieznice do osciezy jest zabronione. Zalecana ilos¢ kotkéw to 2 na
kazdy stupek i belke. Ostateczne rozmieszczenie i liczbe punktéw nalezy dobrac tak, aby
zapewni¢ wymagang stabilnos¢ i trwalosé. Zalecanym miejscem na przewiercenie sg wreby
o$cieznicy, pod uszczelkg. Kotki powinny by¢ zagiebione w Scianie co najmniej na 6cm.
Giebokos¢ wierconego otworu powinna by¢ wieksza o 1,0~1,5cm od diugosci kotka. Sruby
kotwigce nie moga byé widoczne na zewnatrz elementu i nie mogg by¢ dostepne do odkrecenia
dla oséb postronnych. W tym celu teb $ruby nalezy schowaé w specjalnym kotnierzu, ktory po
zamocowaniu zostanie zaslepiony. Oscieznice w miejscu wejs¢ kotkdw nalezy rozwierci€¢ na
szerokos¢ i glebokosé réwng wymiarom tego kolnierza kotka, a nastepnie wcisngé tam ten
kotnierz i przechodzacy przez niego kotek. Wkretéw nie nalezy dokreca¢ zbyt mocno, aby nie
dopuscic do ewentualnego wygiecia oscieznicy. Po zamontowaniu nalezy sprawdzic¢
wypoziomowanie i prawidtowos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydia
powinny otwieraé sie swobodnie, ale pozostawac¢ nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia
powinny dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy. Jesli
wszystko jest zamontowane prawidtowo, nalezy na kotnierze kotkéw natozyé specjalne zaslepki.

Szczeliny pomiedzy oscieznicami, a oSciezami nalezy szczelnie wypelnic¢ piankg poliuretanowa.

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 200



5.5.

5.6.

5.7.

Wczesniej jednak oscieznice dobrze jest zwilzy¢ wodg, aby pianka lepiej przylegata, a widoczny
brzeg oscieznicy oklei¢ papierowg tasmag samoprzylepng, aby zapobiec zabrudzeniu
nadmiarem pianki. Nadmiar pianki, po jej stwardnieniu odcina sie ostrym nozem, a tasme
ochronng odrywa z o$cieznicy.

Po zawieszeniu skrzydet drzwiowych mozna wybi¢ wszystkie kliny, a zagtebienia po nich nalezy
wypetni¢ gipsem lub szpachléwka.

Kolejng czynnoécig powinien by¢ montaz futryn. Futryny nie mogg ogranicza¢ kata otwarcia
drzwi, ani uniemozliwia¢ zdjecia skrzydel. Progi wykonywa¢ jedynie, gdy przewiduje to
dokumentacja projektowa. W innych przypadkach nalezy tak montowaé drzwi aby progi nie
wystepowaly.

Drzwi, po ostatecznym osadzeniu nalezy wyposazy¢ w klamki i pozostaly osprzet.

Na koniec skrzydfa i o$cieznice nalezy umyc¢ i zamknac.

Montaz stalowej $lusarki drzwiowej
Montaz nalezy prowadzi¢ analogicznie do montazu stolarki drzwiowej, uzywajgc specjalnych

Srub montazowych.

Montaz aluminiowej $lusarki drzwiowej

Montaz nalezy prowadzi¢ analogicznie do montazu slusarki stalowe;.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku
koniecznosci wykonania rob6t wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji
aluminiowych nalezy na czas robdét zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCV. Miedzy powierzchnig
profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeline min. 5 mm,
ktorg po zakonczeniu robdt wypelnia sie trwaleplastyczng masg uszczelniajgca.

Nie wolno dopusci¢ réwniez do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz
cynku. W takich wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. taSme z kauczuku EPDM.
Styki elementéw stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ réwniez do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha,
debu i innymi, gdy do ich zaimpregnowania uzyto srodkéw zawierajgcych sole miedzi, rteci lub

zwigzki fluoru.

Montaz drzwi specjalnych
Montaz drzwi specjalnych, np. przeciwpozarowych, przeciwwtamaniowych itp. nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentami atestujgcymi.
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KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowag i wykluczenie prowadzenia rob6t niezgodnych z dokumentacjg

projektowg i w sposob niezgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej

Kontrola powinna by¢ prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 — ,Stolarka

budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.”

Kontroli podlega w szczegdélnosci zgodnosé wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa:
- przygotowania stolarki i $lusarki,

- prawidtowo$¢ zamontowania,

- malowanie,

- wyposazenie w osprzet i dodatki,

- oczyszczenie,

Dla dokonania oceny jakosci wyrobéw nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wymiarow,

- jakos¢ materiatéw, z ktérych stolarka zostata wykonana,

- prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

- sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonalno$é okuc.

Dla stwierdzenia zgodnosci wymiaréw nalezy poréwnac¢ wyniki z dokumentacjg projektowa, z

uwzglednieniem odchytek podanych w tablicy ponizej:

WYMIARY TOLEROWANE DRzZWI
wymiar zewnetrzny oscieznicy +5mm
do 1m +2mm
o$cieznica w Swietle
powyzej 1m +3mm
roznica  dlugosci  przeciwleglych  elementéw | 90 1m 1
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1m 2
szerokosé do 1m +1mm
skrzydio we wrebie powyzej 1m +2mm
wysoko$¢ powyzej 1m +2mm
do 1m -
roznica diugosci przekatnych skrzydet we wrebie o
wymiarach: 1 do 2m s
powyzej 2m 4
szerokosé 50mm +1mm
powyzej 50mm +2mm
przekroje elementoéw
grubo$¢ do 40mm +1mm
powyzej 40mm +1mm
grubosc skrzydta +1mm
Dopuszczalne luzy miedzy skrzydtami 2mm
Dopuszczalne luzy miedzy skrzydtami a oscieznicg 1mm
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Dopuszczalne wystepowanie wad stolarki drewnianej podaje ponizsza tabela:

L stupki i
ramiaki - skrzydet, $lemiona szczebliny
nazwa wady drewna listwy (stupki oscieznice (szprosy)
przymykowe, poziome)
1 2 3 4 5
dopuszcza sie bez ograniczen seki o $rednicy nie przekraczajacej 10mm, nie
wychodzace na krawedz przylgi oraz na ztgcza. Na kazdej ptaszczyznie elementu liczba dopuszczalne
sekow nie powinna przekraczac¢ 4 sztuk na 1 metr, w skupieniach nie liczniejszych niz 2 < '
sztuki, przy czym tgczna $rednica obu sekéw nie powinna przekracza¢ potowy grubosci @ < 6mm
elementu.
dopuszczalne od strony
muru o dtugosci réwnej niedonuszczal
skrzydlate niedopuszczalne szerokosci elementu i ne P
seki zdrowe glebokyo'éci rownej 1/3
i zrosniete grubosci elementu
okragte i owalne dopuszczalne, o @ < potowy grubosci elementu
dopuszczalne, o @ < potowy grubosci elementu i
dtugosci nie przekraczajacej:
podtuzne grubosci elementu, a od
R szerokosci | grubosci strony muru — dlugosci
elementu elementu rownej szerokosci
elementu
dopuszczalne, o szerokosci Imm i | dopuszczalne od strony | dopuszczalne
pekniecia na gtebokosci do: muru nie przechodzace, | o szerokosci i

ptaszczyznie

a od strony widocznej o

3mm gtebokosci do 5mm

2mm

gtebokosci do
Imm

wstawki powinny by¢ trwale z otaczajgcym drewnem i o kierunku wiokien zgodnym z
kierunkiem drewna. liczba zaprawionych otworéw tgcznie z sekami zdrowymi zro$nigtymi
nie powinna przekraczac¢ 4 sztuk na 1m ptaszczyzny elementu

dopuszczalne — oprécz listew i opasek. wpuszczone na

zaprawione PPN 1 . ) .
otwo o gtebokos¢ nie wieksza niz “/3 grubosci elementu, o $rednicy
s kagl P nie wiekszej niz polowa szerokosci elementu, a w
d?walniku najwiekszych ramiakach — nie wiekszej niz 25mm oraz
okragte usytuowane na krawedzi elementu pod warunkiem, ze ich | niedopuszczal
askowan
En Y cieciwa mierzona wzdluz krawedzi jest mniejsza od $rednicy | ne
’kni ciach zaprawienia. dopuszcza sie widoczng cze$¢ zaprawionego,
ipe einn ch zdrowego zrosnietego seka o db. cieciwy do 20mm.
wadach Y niedopuszczalne — na ztgczach konstrukcyjnych
dopuszczalne — oprécz listew i opasek na ptaszczyznie o
odiuzne przekroju poprzecznym mniejszym niz /s  przekroju
P zaprawionego elementu oraz na krawedziach (jak w otworach
okragtych), z tym ze powinny by¢ zaptetwione
zaszarzenie
zabarwienia | zmiana barwy drewna | dopuszczalne
sktadowanego, w
wodzie sptawianego
] sinizna dopuszczalne do 50% powierzchni elementu, nie przechodzgca w zbrunatnienie
porazenia - - -
przez grzyby J;:t? :rwi o nil o bi elculemne dopuszczalne w postaci $ladéw w elementach $wierkowych
dopuszczalne przy odchyleniu wiékien od kierunku osiowego, na dtugosci 1m do:
skret wiokien
20mm 30mm 20mm
Wady
budowy zawity uktad widkien dopuszczalny — jednostronnie zanikajacy do Y2 szeroko$ci niedopuszczalne
drewna elementu

rdzen

dopuszczalny
— zamkniety

dopuszczalny — od

niedopuszczalne
strony muru otwarty

niedopuszczalne
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dopuszczalne o

- dopuszczalne — od | dtugosci do
- dopuszczalne o dlugosci do 50mm, P 9
pecherze zywiczne . strony muru bez | 30mm,
oczyszczone i zaszpachlowane f . .
ograniczen oczyszczone i

zaszpachlowane

dopuszczalne — od

przezywiczenie niedopuszczalne niedopuszczalne
strony muru
dopuszczalna — od
oblina oczyszczona z kory i tyka niedopuszczalna strony muru, 0 | niedopuszczalna

szerokosci do 15mm

6.1.

Btedy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzega¢ ogélnych procedur postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom, podanych w ST.00 — ,Wymagania ogdine.

Czesto popelniane biedy:

a)

b)

d)

Podstawowym bledem popetnianym podczas montazu jest montowanie oscieznicy za
pomocg pianki montazowej. Pianka ta, pomimo swej nazwy, nie moze petni¢ roli elementu
utrzymujgcego o$cieznice w murze, a jedynie ma uszczelniaé szczeliny pomiedzy
oscieznica, a osciezem. Montowanie w ten spos6b drzwi moze grozi¢ wypadnigeciem catych
drzwi w skutek silnego trzadniecia skrzydta podczas przeciggu. Jedynym zalecanym
sposobem montowania o$cieznicy jest zamocowanie jej za pomocg kotew montazowych.
Bardzo wazne podczas montazu jest dbanie o wlasciwe ustawienie oscieznicy, czyli tak
zwane jej wypoziomowanie. Nalezy pilnowac¢ by zachowala ona prostokatny ksztalt, a nie
rombowy. Niedoktadne zamontowanie oscieznicy moze spowodowac trudnosci zwigzane z
poprawnym funkcjonowaniem drzwi.

Bledem jest zbyt obfite stosowanie pianki montazowej w celu wypetnienia szczelin. Moze to
spowodowac, iz powiekszajgca sie objetos¢ pianki moze na tyle rozepchng¢ oécieznice, by
uniemozliwi¢ poprawne zamykanie drzwi. Aby sie przed tym zabezpieczy¢ nalezy rozeprze¢
oscieznice za pomoca trzech réwnomiernie rozmieszczonych rozpérek z drewnianych
krawedziakow jeszcze przed wstrzyknieciem pianki.

Pamieta¢ nalezy réwniez o tym, aby odpowiednio zabezpieczyé powierzchnie oscieznicy
przed uszkodzeniem podczas zakladania rozpérek. W tym celu pod czoto rozpérek nalezy

podiozyé miekkie podktadki, na przykiad z grubej tektury lub gumy.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
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10.

10.1.

10.2.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedacymi podstawg do wykonania robot

budowlanych beda:

Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa okreslona zostata w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Normy:

1.PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia
2.PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania
3.PN-EN 1932:2002U - Zewnetrzne zastony i zaluzje - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metody badan

4.PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty $cienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i OT

Ogdlne wymagania i badania

5.PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,
6.PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wplyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,
7.PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne dziatajgce prostopadle do

ptaszczyzny skrzydia,

8.PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia udarowe,

9.PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odporno$ci na wstrzasy,

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badan odpornosci na wiamanie Obcigzenia statyczne prostopadte i rownolegte do
ptaszczyzny skrzydta,

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe

PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne

PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie

PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty scienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modularne

PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty $cienne metalowe Drzwi o zwiekszonej odpornosci na wtamanie - klasy C
Wymagania i badania uzupetniajace,

PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi Badanie sztywnos$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
PN-EN 107:2002U - Metody badan okien - Badania mechaniczne

PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne
PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50

PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$é powietrza - Metoda badania

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnosé - Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Ztgcza klinowe Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 949:2000 - Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje - Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie

ciatem miekkim i ciezkim
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30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.

47.
48.

49.

50.
51.

52.

53.

54.

55.

56.

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe -- Oznaczanie odpornosci na uderzenie cialem twardym;

PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa

PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Wymagania i klasyfikacja - Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa

PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos¢ - Metody badan,

PN-EN 1522:2000 - Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodporno$¢ - Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12046-2:2001 - Sity operacyjne - Metoda badania - Cze$¢ 2: Drzwi

PN-EN 951:2000 - Skrzydfa drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokgtnosc

PN-EN 1294:2002U - Skrzydta drzwiowe - Okreslenia zachowania sie pod wptywem zmian wilgotnosci w kolejnych
jednorodnych klimatach

PN-EN 950:2000 - Skrzydfa drzwiowe - Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatlem twardym

PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$é ogélna i miejscowa - Klasy tolerancji

PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru

PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysoko$¢ szeroko$¢ grubosé i prostokatnosé - Klasy toleranciji
PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne

PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana Naswietla drewniane wewnetrzne

PN-EN 12194:2002U - Zaluzje, zastony zewnetrzne i wewnetrzne - Niewtasciwe uzytkowanie - Metody badan
PN-EN ISO 10077-1:2002 - Wiasciwosci cieplne okien drzwi i zaluzji - Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta -
Czes$¢ 1: Metoda uproszczona

PN-EN 1SO 12567-1:2002U - Wiasciwosci cieplne okien i drzwi - Okreslanie wspoéiczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej - Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki. Wymagania i metody bada;

PN-EN 1935:2003, PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody
badan;

PN-EN 12209:2005, PN-EN 12209:2005/AC:2006 Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki mechaniczne wraz z
zaczepami -- Wymagania i metody badan;

PN-B-94404:1970 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Zaczepy (norma wycofana bez zastgpienia);
PN-B-94423:1998 — Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podkfadki i
nakretki kotpakowe.

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatdbw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.

Klasyfikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery;

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogolne. Tolerancje wymiardw liniowych i katowych bez indywidualnych oznaczen
toleranciji;
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Izolacyjno$¢ akustyczna

przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania;

PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe -- Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy O i OT -
- Ogo6lne wymagania i badania;

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelnos¢ -- Metoda badania.

10.3. Aprobaty techniczne

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

1.
2.

Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzgdzen wydane przez ich producentow,
Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,Ochrona drewna budowlanego przed korozja

biologiczng srodkami chemicznymi”
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3. Swiadectwa dopuszczenia materiatdbw do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje,
4. Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Wydawnictwo

Arkady, tom |, cze$¢ I~1V,
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ST.13 - OKNA

45421132-8 Instalowanie okien
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania, zainstalowania i

odbioru okien i systemow fasadowych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z :
* prefabrykacjg okien i oscieznic,

« prefabrykacjg przeszklonych systemow fasadowych,

« instalowaniem okien i systeméw fasadowych na obiekcie,

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdélne” i obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej :

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogélne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec :

* okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgcg prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

« okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu lgcznie z
wszelkimi niezbednymi ku temu czynnoSciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

* okre$lenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem bledu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

« okre$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robét. Zapisy odpowiednich norm,

aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.
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« okre$lenie ,systemowy” oznacza procedure, ktdra zostata przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnos¢ z tg procedura,

W niniejszej specyfikacji pojawiac sie bedg takze okreslenia fachowe, takie jak :

* o8cieze — otwor w murze,

+ o$cieznica — rama okna,

« skrzydto okienne — element ruchomy okna,

» wegarek — wykonczone zakonczenie osciezy, na styku z oscieznica,

« skrzydto rozwierne (wahadtowe) — skrzydto otwierane na boki,

« skrzydto uchylne — skrzydto uchylane goéra lub dotem,

« skrzydto przesuwne — skrzydto przesuwane na boki,

« skrzydto teleskopowe — skrzydto wysuwane réwnolegle do ramy okna,

« skrzydto czynne — element, ktdry w oknach 2-skrzydtowych otwiera sie jako pierwszy,

« skrzydto bierne — element, ktérego otwarcie w oknach 2-skrzydtowych, mozliwe jest dopiero
po co najmniej uchyleniu czynnego (najczesciej bez klamki),

« profil ciepty - nalezacy do grupy materiatlowej 1 wg DIN 4108,

 szkto - szkio float, czyli szklo ptaskie, wykonane metodg wylewania stopionej masy szklanej
na ptynng kapiel cynowa, nastepnie poddane dodatkowej obrébce ogniowej,

» szklo hartowane — ESG - jednowarstwowe szkio bezpieczne, powstajgce w procesie
hartowania; szklo o znacznie wiekszej wytrzymato$ci w stosunku do szkla zwyklego, a w
razie stluczenia rozpryskujgce sie na drobne, nieostre kawalki,

« szkto laminowane — VSG - wielowarstwowe szkio bezpieczne, powstajgce przez sklejenie folig
PVB (butyral poliwinylu) ze sobg podczas prasowania w autoklawie min. 2 tafli szkia
zwyktego lub nawet hartowanego (dla dodatkowego zabezpieczenia), w razie sttuczenia
nierozpryskujgce sie, gdyz folia utrzymuje rozbite kawatki w dotychczasowym miejscu, Folie
PVB moga by¢ bezbarwne, mleczne lub w niektérych przypadkach kolorowe. Istnieje takze
mozliwos¢ zalaminowania miedzy szybami nadrukéw lub elementéw graficznych,

« szklenie zespolone — trwaty, hermetyczny uktad dwu lub wiecej tafli szkta oddzielonych ramka
dystansowa,

« wspotczynnik R,, — wsp. izolacyjnosci akustycznej przegrody okresla warto$¢ redukcji hatasu,
ktorego zrodto znajduje sie z drugiej strony przegrody, wyrazony w dB (decybelach)

» wspotczynnik LT — przepuszczalnosé Swiatta, wyrazony w procentach,

» wspotczynnik LR — odbicie $wiatta, wyrazone w procentach,

« wspotczynnik g — catkowita przepuszczalnos¢ energii stonecznej, wyrazona w procentach,

» wspofczynnik U (ew. U,) - wspotczynnik przenikania ciepta dla okna (catego wyrobu),
obrazujacy ilos¢ ciepta przenikajaca przez im? przegrody (okna) przy r6znicy temperatury po
obu jej stronach (wewnatrz / zewnatrz) wynoszacej 1°C (1K) wyra zony w W/m°K,

 wspoitczynnik Ug - wspotczynnik przenikania ciepta dla srodkowej czgsci szyby zespolonej,
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

« wspotczynnik U; - wspéitczynnik przenikania ciepta dla ramy okiennej,
» wspotczynnik W — liniowy wsp. przenikania ciepta mostka cieplnego na styku szyby z rama,
* HI - High Insulation — okre$lenie produktu, gdy wsp. ,U,,” jest nie wiekszy niz 1,1 W / m’K

* Sl- Super Insulation - okreslenie produktu, gdy wsp. ,U,," jest nie wiekszy niz 0,8 W / m’K

WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag i spetnia¢ wymagania ogoélne
dotyczace wyrobéw budowlanych, okreslone w specyfikacji ST.00 ,Wymagania Ogolne".

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do uzycia w ramach robo6t sg :

okna typowe — okna rozwieralno-uchylne (z poziomu posadzki), ramy aluminiowe, ciepte,
szklenie termiczne. Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to okna powinny mie¢
co najmniej parametr HI. Ponadto, jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje innego
rozwigzania, to wszystkie okna nalezy wyposazyé w higrosterowny mechanizm

napowietrzajgcy, zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisow,

okna oddymiajgce — jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to okna te bedg takie
same jak okna typowe, ale dodatkowo wyposazone w specjalny mechanizm uchylajgcy,
dzialajgcy samoistnie, w przypadku zadymienia, pozwalajgcy na swobodny odptyw dymu. Dla

oddymiania ma znaczenie nie tyle wielkos¢ geometryczna okna, co jego powierzchnia czynna.

okna ppoz. - jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to okna te bedg
nieotwieralne, wykonane z tego samego materiatu co okna typowe, ale ich producent powinien

gwarantowac klase odpornosci pozarowej, zgodng w wymaganiami dokumentacji projektowej,

system fasadowy - samonos$na, aluminiowa, izolowana cieplnie, konstrukcja stupowo-ryglowa,
wykonana z zamknietych, prostokatnych, cieptych (wielokomorowych) profili wykonanych z
aluminium, o szeroko$ci wewnetrznej i zewnetrznej wynoszgcej 50mm. Jesli dokumentacja
projektowa wyraznie nie przewiduje inaczej, to okna w tej fasadzie otwieraé sie bedag
teleskopowo.

W przypadku gdy fragmenty, albo cale fasady spelniaé bedg musialy, wg dokumentacji
projektowej, alebo innych zalecen (np. aneksu ochrony ppoz, wytycznych akustycznych itp.)
dodatkowe wymogi, to bedg je spelnialy zgodnie z technologig producenta systemu, popartg

odpowiednimi dokumentami.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Szklenie, w tym :

 typowe - szklenie powinno byé zgodne z dokumentacjg projektowg (jesli dokumentacja
projektowa tego nie precyzuje szklenie powinno mie¢ zapewniong izolacyjnos¢ cieplng i
akustyczng, co najmniej zgodng z wymaganiami obowigzujgcych przepisow),

* specjalne, np. ppoz. antywlamaniowe itp. - szklenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg, technologig producenta i specjalnymi wymogami, np. wytycznymi aneksu
ochrony ppoz.

Jesli dokumentacja projektowa tego nie okreé$la, to grubo$c¢ tafli szkla nalezy dobra¢, w formie

obliczen, do wymiaréw przeszklenia. Szklo barwione i co najmniej przeszklenia od strony

potudniowej i zachodniej musza by¢ hartowane. Wszystkie przeszklenia, ktoérych rozbicie
zagrazaloby bezpieczenstwu ludzi powinny by¢é ze szkia bezpiecznego (rodzaj szkia
bezpiecznego dobra¢ w zaleznosci od miejsca wystepowania zagrozenia). Jesli dokumentacja
projektowa wyraznie nie przewiduje inaczej, to szklenie zadaszen i innych elementéw

trudnodostepnych powinno by¢ wykonane z tzw. szkla samoczyszczacego.

Parapety, w tym :

* wewnetrzne — je$li dokumentacja tego nie precyzuje, to parapety wykonac¢ z polerowanych
ptyt granitowych o gr. 3cm,

» zewnetrzne — jesli dokumentacja tego nie precyzuje, to parapety wykonac¢ z blachy tytanowo-

cynkowej gr. min. 8mm, wstepnie spatynowane;.

okucia - wszystkie okucia powinny by¢ zgodne z systemem produkcji okien. Jesli dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej okucia powinny by¢ aluminiowe lub ze stali nierdzewnej,
niewidoczne przy zamknietych oknach. W przypadku oku¢ instalowanych w oknach
specjalnych, powinny tworzy¢ z nimi jednolity system, ew. spetnia¢ takie same wymaogi jak okna,

w ktorych sg instalowane.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom :
* twardos¢ Shor’'a min. 35-40;

» wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa;

* odpornosc¢ na temperature od —30 do +80<C;

* palno$¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia;

* nasigkliwos¢ - nie nasigkliwe;

« trwato$¢ min. 20 lat.

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.
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5.1.

5.2.

Wykonawca chcacy przystapi¢ do robot przewidzianych niniejszg specyfikacja musi wykazac
sie co najmniej dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami :

e dzwig,

« wiertarka i wkretarka,

 poziomica i katownik,

oraz drobny sprzet typu mtotek, srubokret itp.

SRODKI TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace $rodkoéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Transport powinien odbywaé sie przy pomocy samochodéw z mozliwoscig zabezpieczenia
tadunku przed przemieszczaniem sie oraz posiadajgcych mozliwos¢ zabezpieczenia tadunku
przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Elementy mobilne (rozwieralne lub rozwierano-uchylne) powinny byé zabezpieczone przed
niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym powstawaniem zwisOw. Narozniki nalezy

zabezpieczy¢ ptytg pilsniowa lub grubym kartonem. Caly element nalezy owing¢ folig ochronna.

Magazynowanie powinno odbywac sie na ptaskich powierzchniach, w miejscach nie narazonych

na niekorzystny wptyw czynnikéw atmosferycznych.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Warunki przyst agpienia do robot
Montaz oscieznicy nalezy wykonywaé po zakonczeniu wykonywania $cian i stropu.
Nalezy przygotowac stanowisko pracy, tj. rdwng powierzchnie pozioma, pozwalajacg na

wygodne utozenie elementdw okien, nie grozacg ich uszkodzeniem,

Inwentaryzacja

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej stolarki, slusarki, czy systemu
fasadowego, nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie wymiary osciezy w przegrodach
budowlanych. Swiatlo otworu do wypetnienia wyrobem powinno byé wieksze niz zewnetrzne
wymiary wyrobu, ale nie wieksze niz 3cm w kierunku poziomym i 10cm w kierunku pionowym
(ze wzgledu na parapet wewnetrzny). Ewentualne niezgodno$ci wymiardéw osciezy, zwlaszcza
otwory mniejsze niz przewidywane wymiary stolarki nalezy zgtosi¢ Inzynierowi przed
prefabrykacjg wyrobow. W takim wypadku Inzynier wraz Projektantem podejmie stosowng
decyzje.

W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzen w wykonaniu o$ciezy, nalezy je naprawic i oczys$cic.
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5.3.
5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Prefabrykacja

Prefabrykacja stolarki

Stolarke, jako gotowy wyréb (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacjg, malowaniem itp.)
nalezy przygotowa¢ warsztatowo, przez wyspecjalizowang wytwornie, dysponujacg
wykwalifilkowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem. Impregnowanie i
lakierowanie powinno odby¢ jeszcze w wytworni. Przy wszelkich pracach, a szczegdlnie
stolarskich, impregnacyjnych i lakierniczych nalezy zachowac przepisy BHP.

Montaz stolarki nalezy przeprowadzac¢ w sposéb zgodny z technologig producenta, zapewniajgc
osiggniecie oczekiwanych parametréw wyrobu, a takze trwato$¢ i statecznos¢ poszczegoinych
elementow i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage, aby nie
uszkodzi¢ elementéw skladowych.

Gotowy wyr6b nalezy oznaczy¢ w sposob czytelny dla prawidlowego montazu. Stolarka i
Slusarka specjalna, np. ppoz. powinna by¢ opisana przez producenta. Wyroby otwierane
powinny by¢ tak wykonane aby gwarantowaly otwarcie okre$lone w dokumentacji projektowej,
nawet po zamocowaniu futryn lub otynkowaniu wegarkow.

Stolarka przed wysytkg z wytwoérni powinna by¢ prébnie zmontowana i odebrana.

Prefabrykacja $lusarki

Slusarke, jako gotowy wyréb (wraz ze szkleniem, okuciami, impregnacjg, malowaniem itp.)
nalezy przygotowa¢ warsztatowo, przez wyspecjalizowang wytwornie, dysponujacg
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem. Na elementy S$lusarki
stosowaé ksztattowniki ze stopdw aluminium. Potgczenia elementow wykonywaé jako spawane
lub skrecane na $ruby. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowg powtoka tlenkowg lub
pomalowa¢ proszkowo. Anodowanie i malowanie powinno odby¢ jeszcze w wytwdérni, zgodnie z
DIN 1748 i DIN 17615. Przy wszelkich pracach, a szczegélnie spawalniczych, impregnacyjnych
i lakierniczych nalezy zachowac przepisy BHP.

Montaz $lusarki nalezy przeprowadza¢ w spos6b zgodny z technologia producenta,
zapewniajgc osiggniecie oczekiwanych parametréw wyrobu, a takze trwatos¢ i statecznosc
poszczegolnych elementdw i catosci w kazdej fazie. Wreby i rowki konstrukcji, w ktérych moze
pojawi¢ sie woda opadowa lub kondensacyjna muszag by¢ odwadniane na zewnatrz. Widoczne
szczeliny odwadniajgce musza byé zakryte ostonkami.

Przy montazu nalezy zwracac szczego6lng uwage, aby nie uszkodzi¢ elementéw skfadowych.
Slusarka przed wysytkg z wytwérni powinna byé prébnie zmontowana i odebrana.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

Prefabrykacja $cian ostonowych
Przygotowanie elementéw $cian ostonowych powinno by¢ poprzedzone wykonaniem we
whlasnym zakresie projektu warsztatowego, ktéry powinien uwzgledni¢ wszystkie tolerancje i

przemieszczenia konstrukcyjne budynku. Przemieszczenia konstrukcji budynku bedag
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5.4.

nastepowa¢ w wyniku dziatania obcigzen statych i zmiennych, obcigzenia wiatrem i Sniegiem
oraz wilgoci, skurczéw, petzania i efektow technicznych. Dodatkowo $ciana ostonowa zmienic¢
bedzie swoje wymiary od nagrzewnia sie promieniami stonecznymi i wskutek réznicy
temperatur. W projekcie, Wykonawca nie moze dopusci¢ do powstawania nadmiernych
naprezen i odksztatcen, ktére moglyby doprowadzi¢ do pekania szkia. Projekt powinien
zapewniaC bezpieczne przeniesienie wszystkich obcigzen ze Sciany ostonowej do wybranych
punktéow podparcia, na konstrukcji nosnej budynku. Punkty te bedg musialy umozliwia¢
odpowiednig regulacje przy minimalnym zastosowaniu podktadek regulujgcych.

Projektujgc konstrukcje Sciany ostonowej nalezy przenies¢ na nig wszelkie dylatacje konstrukciji
budynku, do ktoérej bedzie przymocowana i dodatkowo zapewni¢ niezbedne dylatacje
kompensacyjne.

Szerokosci zewnetrznych profili - stup, stup montazowy, rygiel 50 mm

Glebokosci profili nalezy dostosowa¢ do wynikéw obliczen statycznych.

Montaz stolarki okiennej

Oscieznice mocuje sie do osciezy za pomocg uchwytdbw montazowych (specjalnych
ptaskownikow) zabezpieczonych przed korozja. Mocowanie za pomocg gwozdzi poprzez
oscieznice do osciezy jest zabronione. Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to
oscieznice wstawia sie w taki spos6b aby lico zewnetrzne okna pokrywalo sie z licem
zewnetrznym warstwy konstrukcyjnej sciany zewnetrznej. Wstawiajgc o$cieznice w oscieza
nalezy zapewni¢ jej wymagany luz od strony muru. Luz ten zalezny jest wielko$ci oscieznicy,
koloru stolarki i materiatlu uszczelniajgcego.

Dla okien typowych wielkosci te sg nastepujace :

szerokosé okna do 1m 1+2m 2+3m
szerokos$¢ szczeliny z bokéw 10mm 15mm 20mm
wysoko$¢ okna do 1m 1+2m 2+3m
szerokos$¢ szczeliny od gory okna 10mm 15mm 20mm
szerokosé szczeliny u dotu okna 10mm + prég* | 15mm + prég* | 20mm + prég*

*w dolnej czesci okna przykrecony powinien byé dodatkowy profil tzw. pr6g montazowy, stuzacy
do zabezpieczenia okna przy transporcie oraz utatwienia montazu parapetéw.

Uchwyty montuje sie do zewnetrznego obrysu ramy okna. Rozmieszczenie i liczbe uchwytow
montazowych nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang stabilnos¢ i trwatos¢. O$cieznice
wraz z wystajgcymi w strone wnetrza pomieszczenia uchwytami montazowymi nalezy wstawic
w przygotowane oscieza, stawiajgc ja na specjalnych podkfadkach. W trakcie tej czynnosci
nalezy pamietac¢ o pozostawieniu miejsca na montaz parapetow. Przyktadowe rozmieszczenie

podktadek i punktdw mocowania ram okiennych obrazuje ponizszy schemat
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5.5.

Schemat rozmieszczenia podkladek nosaych i dystansowych

kleeki nojne
klocki dystansowe

Shemat rozmieszczenia punktéw mocowania
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Nastepnie, za pomocg poziomicy nalezy ustawi¢ w pionie i poziomie (w trzech ptaszczyznach)
oscieznice, w miare potrzeby zwiekszajgc lub zmniejszajgc wielkos¢ podkiadek. Wszystkie katy
wewnetrzne oscieznicy muszg mie¢ po 90 stopni, a skrzydta powinny otwiera¢ sie swobodnie,
ale pozostawac¢ nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny dziata¢ bez zahamowan
i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy. Prawidiowo ustawiong oscieznice nalezy
przytwierdzi¢ do osciezy poprzez uchwyty montazowe kotkami rozporowymi o srednicy min.
8mm. Kolki powinny by¢ zagtebione w Scianie co najmniej na 6cm. Gtebokos¢ wierconego
otworu powinna by¢ wieksza o 1,0~1,5cm od dtugosci kotka.

Po zamontowaniu, szczeliny pomiedzy oscieznicami, a osciezami nalezy szczelnie wypehic
pianka poliuretanowg. Wczesniej jednak oscieznice dobrze jest zwilzyé wodg, aby pianka lepiej
przylegata, a widoczny brzeg oscieznicy oklei¢ papierowg taSmg samoprzylepna, aby zapobiec
zabrudzeniu nadmiarem pianki. Nadmiar pianki, po jej stwardnieniu odcina sie ostrym nozem.
Nastepnie nalezy otynkowa¢ wegarki, chowajgc pod tynkiem uchwyty montazowe i tby kotkow.
Wykonczone wegarki nie mogg ogranicza¢ kata otwarcia skrzydet, ani uniemozliwia¢ ich zdjecia

z o$cieznic. Okna, po ostatecznym osadzeniu nalezy wyposazy¢ w klamki i pozostaly osprzet.

Montaz stalowej $lusarki okiennej
Montaz nalezy prowadzi¢ analogicznie do montazu stolarki okiennej, uzywajgc specjalnych srub

montazowych.
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5.6.

5.7.

5.8.

Montaz aluminiowej $lusarki okiennej

Montaz nalezy prowadzi¢ analogicznie do montazu $lusarki okiennej.

Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku
koniecznosci wykonania rob6t wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji
aluminiowych nalezy na czas robot zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCV. Miedzy powierzchnig
profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢ szczeline min. 5 mm,
ktoérg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwaleplastyczng masg uszczelniajgca.

Nie wolno dopusci¢ réwniez do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz
cynku. W takich wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. taSme z kauczuku EPDM.
Styki elementéw stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ réwniez do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha,
debu i innymi, gdy do ich zaimpregnowania uzyto srodkéw zawierajgcych sole miedzi, rteci lub

zwigzki fluoru.

Montaz okien specjalnych
Montaz okien specjalnych, np. przeciwpozarowych, przeciwwtamaniowych itp. nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentami atestujgcymi.

Montaz fasad szklanych

Profile nosne znalezé sie muszg od strony wewnetrznej. Rygli, zaleznie od wyboru z
wewnetrznym przesunieciem gtebokosci montazowej o 1mm w stosunku do profili stupow,
wyposazone bedg dodatkowo w kanaly do przykrecania potgczen teowych. Rowek na
uszczelke rygla pokrywac bedzie rowek na uszczelke stupa. Odprowadzanie wody odbywac sie
musi na trzech ptaszczyznach :

a) plaszczyznie 1 - ryglu

b) ptaszczyznie 2 - ryglu

c) plaszczyznie 3 - stupie

W przypadku fasad wielokondygnacyjnych poziome potgczenia stykowe nalezy wykonywac
tacznikami i elementami do potaczen na styk, nalezacymi do systemu. Do pionowych potgczen
kompensacyjnych i montazowych nalezy stosowac odpowiednie pétprofile. Do tgczenia rygli ze
stupami stosowac nalezy taczniki teowe. Wszystkie potgczenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wymaganiami statycznymi. Wedtug wytycznych DIBt no$nos¢ potgczen miedzy stupami i
ryglami nalezy wyznacza¢ obliczeniowo lub potaczenia wykona¢ zgodnie z ustaleniami ogdinej
aprobaty nadzoru budowlanego. Obszary naktadania sie elementow nalezy uszczelnia¢ za
pomoca tasmy uszczelniajgcej. Swobodng rozszerzalnos¢ liniowa konstrukcji zapewni¢ powinno
zastosowanie uszczelnien polgczehn na styk i wykonanie podtuznych otworéw w obszarach

nakfadania sie profili rygli.
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Konstrukcje nalezy wyposazy¢ w izolatory HI (izolator z profilem piankowym) odpowiednio do
grubosci wypetienia. Aluminiowe listwy dociskowe dodatkowo otrzymaé powinny tasmy
termoizolacyjne. Zastosowanie bedg miaty szkto lub inne wypetienie o grubosci 24~50mm.
Wszystkie szyby — réwniez elementéw wpinanych — znajdowaé sie powinny w tej samej
ptaszczyznie. Szyby i/lub wypelnienia utrzymywane bedg za pomocg listew dociskowych
(potaczenie zaciskowe). Potgczenie miedzy listwami dociskowymi, a strukturg nosng nalezy
wykonywac¢ zgodnie z ustaleniami ogélnej aprobaty nadzoru budowlanego.

Do uszczelnienia szyb i/lub wypemhien stosowac nalezy uszczelki EPDM. Od strony zewnetrznej
stosowa¢ nalezy dwie pojedyncze uszczelki. Obszary potgczen stykowych (stup/rygiel)
wykonywag¢ z zastosowaniem uszczelek krzyzowych.

Swietliki dachowe i konstrukcje segmentowe zasadniczo wykonuje sie z uzyciem dwdch
pojedynczych uszczelek i butylowej tasmy uszczelniajgcej. Wszystkie potaczenia stykowe
uszczelnieh zakryte bedg uszczelkami przyszybowymi. Uszczelki przyszybowe na stupach i
ryglach od wewnatrz posiada¢é moga rézne wysokosci konstrukcyjne (przesuniecie 6mm).
Wymiary uszczelek nalezy ustali¢ odpowiednio do grubosci szykfa/wypetnienia zgodnie z
tablicami  przeszklenia producenta systemu. Dodatkowo nalezy stosowaé naroza
uszczelniajace.

Wentylacja podstawy przylgi i wyrbwnywanie ci$nienia odbywaé sie bedzie w czterech narozach
kazdego pola szyby, w przyldze stupa. Nalezy stosowa¢ odpowiednie, nalezgce do systemu
elementy wentylacji przylgi, dopasowane do grubosci szkita. Pola o rozpieto$ci miedzy profilami
> 1500mm w $rodku rygla nalezy wyposazy¢ w dodatkowe otwory. Opcjonalnie odprowadzanie
wody i wentylacja p6l moze odbywaé sie za posrednictwem odpowiednich otworéw w
aluminiowych listwach dociskowych, listwach maskujgcych i uszczelkach. Dodatkowo nalezy
zamontowaé koncéwki rygli.

Polaczenie fasady z budynkiem wykonywane bedzie w jednej ptaszczyznie uszczelniajgcej.
Profile obwiedniowe tgczgce ze $ciang wstawia sie osobno do stupow i rygli tak, aby wyréwnac
réznice wysokosci 6mm. Folie, ktére majg zosta¢ uzyte podczas montazu, nalezy wcisng¢ pod
wulkanizowang stopg uszczelniajacg w profile {gczace, co zapewni szczelne potgczenie fasady
bez dodatkowego mocowania mechanicznego. Folie umieszczone bedg obwiedniowo w jednej
ptaszczyznie, za systemem odprowadzania wody z konstrukcji fasadowej.

Wszystkie Sruby mocujgce stosowane od zewnetrz wykonane muszg byc ze stali nierdzewnej
A4, a w obszarach niewidocznych ze stali nierdzewnej A2.

5.9. Osadzenie parapetéw wewnetrznych
Osadzenie parapetow nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okien.
Wszystkie parapety wewnetrzne, w ramach tego samego pomieszczenia powinny wystawac
przed lico Sciany i na boki oscieznicy na jednakowg odlegto$¢ (ok. 4cm). W tym celu nalezy
wykué w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Przed
osadzeniem parapetow krawedzie parapetéw majgce styk z ramg okienna i murem nalezy

zaszpachlowag¢ silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsung¢ we wrgh w ramie oscieznicy.
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5.10.

6.1.

Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelnié silikonem. Sciane ponizej planowanego parapetu
nalezy wyréwnac zaprawg z minimalnym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet
na piance montazowej lub silikonie. Parapety o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze

podokiennym na specjalnych wspornikach, umieszczonych w rozstawie nie wiekszym niz co 1m

Mycie
Wszelkie tasmy ochronne muszg zostac¢ odklejone, a ramy, parapety, a przede wszystkim szyby
muszg zosta¢ umyte przed przekazaniem budowy. Nie ma jednak potrzeby mycia zaraz po

zamontowaniu, ale dopiero po zakonczeniu wszelkich prac, przy ktérych powstawa¢ moze kurz.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia
robét nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposob niezgodny z okreslonymi wymaganiami.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz spos6b wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy

odchyiki mieszczg sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.

Kontrola powinna by¢ prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 — ,Stolarka

budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.”

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegdlnosci kontrole :

Kontrole wyrobéw budowlanych planowanych do wbudowania.

Kontrole przeprowadza sie pod katem oceny zgodnosci wyrobéw z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich kompletu dokumentow
potwierdzajacych mozliwos¢ ich wykorzystania,

W szczegoélnosci kontrolowac nalezy :

« jakos¢ materiatdw, z ktérych stolarka zostata wykonana,

« zgodnos¢ wymiaréw,

* kolor,

* prawidtowos$¢é wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych,

* wyposazenie w osprzet i dodatki,

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 218



6.2.

6.3.

6.4.

Badania przed przystgpieniem do robat.
Przed przystgpieniem do robét oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bylyby prace
odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty byé wykonane wczesniej

zostaty juz zakonczone.

Badania w czasie wykonywania robot.
W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych

robét z zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Badania po wykonaniu robét.

Po wykonaniu rob6t i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonac
prob i pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dzialanie. Pomiary musza potwierdzi¢
osiggniecie zakladanych rezultatéw i zgodnos¢ z przepisami.

W szczegodlnosci sprawdzi¢ nalezy :

« prawidtowos¢ zamontowania,

e oczyszczenie,

 sprawnos¢ dzialania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonalnosc okué.

Dla stwierdzenia zgodnosci wymiaréw nalezy poréwna¢ wyniki z dokumentacjg projektowa, z

uwzglednieniem odchylek podanych w tablicy ponize;j :

WYMIARY TOLEROWANE OKNA, NASWIETLA
wymiar zewnetrzny oscieznicy +5mm
do 1m +2mm
oscieznica w $wietle
powyzej 1m +3mm
réznica diugosci przeciwleglych elementéw | 90 1m 1
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1m 2
szerokosé do 1m +1mm
skrzydio we wrebie powyzej 1m +2mm
wysoko$¢ powyzej 1m +2mm
do 1m 2
roznlpa diugpsm p.rzekatnych skrzydet we 1 do 2m 3
wrebie o wymiarach :
powyzej 2m 3
szerokosé 50mm +1mm
powyzej 50mm +2mm
przekroje elementéw
grubos$¢ do 40mm +1mm
powyzej 40mm +2mm
grubos¢ skrzydta -
Dopuszczalne luzy miedzy skrzydtami 2mm
Dopuszczalne luzy miedzy skrzydtami a oscieznicg 1Imm

Dopuszczalne wystepowanie wad stolarki drewnianej podaje ponizsza tabela :
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ramiaki  skrzydet, S .
) stupki i $lemiona e szczebliny
nazwa wady drewna listwy . : oscieznice
(stupki poziome) (szprosy)
przymykowe,
1 2 3 4 5
dopuszcza sie bez ograniczen seki o $rednicy nie przekraczajacej 10mm, nie
wychodzgce na krawedz przylgi oraz na zlgcza. Na kazdej ptaszczyznie elementu dopuszczalne
liczba sekéw nie powinna przekracza¢ 4 sztuk na 1 metr, w skupieniach nie @ < 6mm '
liczniejszych niz 2 sztuki, przy czym taczna $rednica obu sekéw nie powinna -
przekraczac potowy grubosci elementu.
dopuszczalne od strony
muru o dtugosci réwnej niedopuszczal
skrzydlate niedopuszczalne szerokosci elementu i ne P
seki zdrowe gtebokosci réwnej 1/3
i zro$niete grubosci elementu
g\i;vr;?]*ee : dopuszczalne, o @ < potowy grubosci elementu
dopuszczalne, o @ < potowy grubosci elementu i
diugosci nie przekraczajacej :
. grubosci elementu, a
podiuzne Y szerokosci | grubosci od strony muru —
elementu elementu dtugosci rownej
szerokosci elementu
dopuszczalne, o szerokosci 1mm i | dopuszczalne od strony dopuszczalne
. gtebokosci do: muru nie P P
pekniecia na 0 szerokosci i
ptaszczyznie przechodzace, ~ a - od gtebokosci do
2mm 3mm strony widocznej o

gtebokosci do 5mm

imm

wstawki powinny byé trwale z otaczajacym drewnem i o kierunku wiékien zgodnym

z kierunkiem

drewna. liczba zaprawionych otworéw tgcznie z sekami zdrowymi

zro$nietymi nie powinna przekracza¢ 4 sztuk na 1m ptaszczyzny elementu

zaprawione dopuszczalne — oprocz listew i opasek. wpuszczone na gtebokosé
otwory  po nie wieksza niz “/; grubosci elementu, o $rednicy nie wiekszej niz
sekach, potowa szerokosci elementu, a w najwiekszych ramiakach — nie
drwalniku wiekszej niz 25mm oraz usytuowane na krawedzi elementu pod .
paskowany okragte warunkiem, ze ich cieciwa mierzona wzdtuz krawedzi jest mniejsza niedopuszczal
m, od $rednicy zaprawienia. dopuszcza sie widoczng czesc ne
peknieciach zaprawionego, zdrowego zro$nietego seka o dt. cieciwy do 20mm.
i innych niedopuszczalne — na ztaczach konstrukcyjnych
wadach dopuszczalne — oprdocz listew i opasek na ptaszczyznie o przekroju
podiuzne poprzecznym mr)iejszym niz /5 przekroju zaprawionego elemn_antu
oraz na krawedziach (jak w otworach okragtych), z tym ze powinny
by¢ zaptetwione
zaszarzenie
zZmiana
barwy
zabarwienia drewna dopuszczalne
sktadowane
go, w
wodzie
splawianego
sinizna dopuszczalne do 50% powierzchni elementu, nie przechodzgca w zbrunatnienie
porazena (e L N
przez grzyby sabarwienie dopuszczalne w postaci $ladow w elementach $wierkowych
bielu
skret dopuszczalne przy odchyleniu widkien od kierunku osiowego, na dtugosci 1m do :
wiékien 20mm [ 30mm 20mm
zawity uktad | dopuszczalny — jednostronnie zanikajacy do %: szerokosci | niedopuszczal
widkien elementu ne
. . dopuszczalny — | dopuszczalny — od | niedopuszczal
rdzen niedopuszczalne :
wady zamkniety strony muru otwarty ne
budowy dopuszc;a_lne
drewna - dopuszczane - od | O diugosci do
p
pecherze dopuszczalne o dtugosci do 50mm, strony muru bez 30mm,
zywiczne oczyszczone i zaszpachlowane ograniczer oczyszczone |
zaszpachlowa
ne
przezywicze . dopuszczalne — od | niedopuszczal
nie niedopuszczalne strony muru ne
oblina oczyszczona z kory i . dopuszczaina - od niedopuszczal
Wk niedopuszczalna strony muru, o]
yka - na
szerokosci do 15mm
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6.5.

Btedy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzega¢ ogolnych procedur postepowania z wyrobami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 — ,Wymagania ogdine.

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na
swoj koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodnosci od razu naprawi, nawet

jesli wigzac by sie to miato z rozpoczeciem pracy od nowa.

Czesto popelniane biedy :

» Podstawowym bledem popetnianym podczas montazu jest montowanie oscieznicy za pomocg
pianki montazowej. Pianka ta, pomimo swej nazwy, nie moze petni¢ roli elementu
utrzymujgcego os$cieznice w murze, a jedynie ma uszczelniaé szczeliny pomiedzy
oscieznica, a osciezem. Montowanie w ten spos6b okna moze grozi¢ jego wypadnieciem w
skutek silnego trzasniecia skrzydfa podczas przeciggu.

» Bardzo wazne podczas montazu jest dbanie o wlasciwe ustawienie oscieznicy, czyli tak
zwane jej wypoziomowanie. Nalezy pilnowac¢ by zachowala ona prostokatny ksztalt, a nie
rombowy. Niedoktadne zamontowanie o$cieznicy moze spowodowac trudnosci zwigzane z
poprawnym funkcjonowaniem okna.

» Bledem jest zbyt obfite stosowanie pianki montazowej w celu wypetnienia szczelin. Moze to
spowodowac, iz powiekszajgca sie objetosé pianki moze na tyle rozepchngé¢ oscieznice, by
uniemozliwi¢ poprawne zamykanie okna. Aby sie przed tym zabezpieczyé nalezy rozeprzeé
oscieznice za pomocg réwnomiernie rozmieszczonych rozpérek z drewnianych
krawedziakow jeszcze przed wstrzyknieciem pianki.

» Pamieta¢ nalezy réwniez o tym, aby odpowiednio zabezpieczy¢ powierzchnie oscieznicy
przed uszkodzeniem podczas zaktadania rozporek. W tym celu pod czoto rozpérek nalezy

podiozyé miekkie podktadki, na przykiad z grubej tektury lub gumy.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru ze :

« okna (zwlaszcza okna specjalne) nie majg wymaganych parametrow,
* 0Scieznice zamontowane zostaty tylko na pianke,

« o$cieznice nie zostaly wypoziomowane,

roboty nie moga zosta¢ odebrane, nawet w przypadku obnizenia ich wartosci przez Wykonawce
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10.

10.1.

10.2.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami, do ktérych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie

potrzeby, badZ watpliwosci stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikaciji, beds :

Dokumentacja projektowa :

« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,

» dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczaca :

- robét tymczasowych i towarzyszacych,

- rozwigzan warsztatowych i techniki montazu Scian fasadowych,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

» schematy dziatania, instrukcje itp.

Normy :

1.PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

2.PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

3.PN-EN 1932:2002U - Zewnetrzne zastony i zaluzje - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metody badan

4.PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty $cienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i OT

Ogodlne wymagania i badania

5.PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,
6.PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wplyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,

7.PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporno$ci na obciazenia statyczne dziatajgce prostopadle do

ptaszczyzny skrzydta,

8.PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na obcigzenia udarowe,

9.PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odpornosci na wstrzasy,

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badan odpornosci na wiamanie Obcigzenia statyczne prostopadte i rownolegte do
ptaszczyzny skrzydia,

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporno$ci na obcigzenie pionowe

PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne

PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

PN-82/B-92010 - Elementy i segmenty $cienne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modularne

PN-90/B-92270 - Elementy i segmenty $cienne metalowe Drzwi o zwiekszonej odpornosci na wtamanie - klasy C
Wymagania i badania uzupeiajace,

PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi Badanie sztywno$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
PN-EN 107:2002U - Metody badan okien - Badania mechaniczne

PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne

PN-EN 12210:2001 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania 91.060.50

PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalnosé powietrza - Metoda badania

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja
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25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.

49.

50.
51.

52.

53.

54.

55.

56.

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania

PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Ztgcza klinowe Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 949:2000 - Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje - Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie
ciatem miekkim i ciezkim

PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe -- Oznaczanie odpornosci na uderzenie cialem twardym;

PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa

PN-EN 13123-1:2002U - Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Wymagania i klasyfikacja - Cze$¢ 1: Rura
uderzeniowa

PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos¢ - Metody badan,

PN-EN 1522:2000 - Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodporno$¢ - Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 12046-2:2001 - Sity operacyjne - Metoda badania - Cze$¢ 2: Drzwi

PN-EN 951:2000 - Skrzydfa drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokgtnosc

PN-EN 1294:2002U - Skrzydta drzwiowe - Okreslenia zachowania sie pod wptywem zmian wilgotnosci w kolejnych
jednorodnych klimatach

PN-EN 950:2000 - Skrzydfa drzwiowe - Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatlem twardym

PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$é ogdéina i miejscowa - Klasy tolerancji

PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Metoda pomiaru

PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysoko$¢ szerokos$¢ grubosé i prostokatnosé - Klasy toleranciji
PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne

PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana Naswietla drewniane wewnetrzne

PN-EN 12194:2002U - Zaluzje, zastony zewnetrzne i wewnetrzne - Niewtasciwe uzytkowanie - Metody badan
PN-EN ISO 10077-1:2002 - Wiasciwosci cieplne okien drzwi i zaluzji - Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepta -
Czes$c¢ 1: Metoda uproszczona

PN-EN 1SO 12567-1:2002U - Wiasciwosci cieplne okien i drzwi - Okreslanie wspoéiczynnika przenikania ciepta
metoda skrzynki grzejnej - Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki. Wymagania i metody bada;

PN-EN 1935:2003, PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody
badan;

PN-EN 12209:2005, PN-EN 12209:2005/AC:2006 Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki mechaniczne wraz z
zaczepami -- Wymagania i metody badan;

PN-B-94404:1970 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Zaczepy (norma wycofana bez zastgpienia);
PN-B-94423:1998 — Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podkfadki i
nakretki kotpakowe.

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatdbw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych.

Klasyfikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery;

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje og6lne. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez indywidualnych oznaczen
toleranciji;
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -- Izolacyjno$¢ akustyczna

przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych — Wymagania;

PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe -- Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy O i OT -
- Ogo6lne wymagania i badania;

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelnos¢ -- Metoda badania.

10.3. Normy EN
1.EN 42 Metody badania okien. Badania przepuszczalnosci przylg.

2.EN 77 Metody badania okien. Badania odporno$ci na wiatr.

3.EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelnosci na ulewe pod cisnieniem statycznym dla

4.pulsujgcego parcia powietrza z nad- i podci$nieniem.

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 223



10.4. Normy DIN

1.DIN- 267 taczniki mechaniczne.

2.DIN-1249 Szkio budowlane.

3.DIN-1461 Powtloki cynkowe nanoszone na stal ogniowo.
4.DIN-1725 Stopy aluminiowe.

5.DIN-1745 Blachy i taSmy z aluminium.

6.DIN-1748 Profile ttoczone z aluminium.

7.DIN-4100 Konstrukcje spawane.

8.DIN-41-2 Wiasciwosci materiatéw budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru.

9.DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie.

DIN-4113 Aluminium w budownictwie. Zasady obliczeh.

DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe.

DIN-7168 Odchytki wymiaréw elementéw gotowych.

DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne.

DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe.

DIN-16935 Folie izolacyjne.

DIN-16936 Folie elastyczne / kauczuk butylowy.

DIN-17440 Stale nierdzewne.

DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla pétfabrykatéw walcowanych na zimno.
DIN-17611 Poifabrykaty z aluminium i stop6w aluminiowych z ochronng powtoka anodowang grubosci 10 mikronéw.
Techniczne warunki dostawy.

DIN-18055 Okna. Szczelno$¢, obcigzenia mechaniczne, wymagania i badania.
DIN-18056 Sciany okienne.

DIN-18202 Tolerancje w budownictwie.

DIN-18332 Roboty elewacyjne, kamieniarskie.

DIN-18335 Prace montazowe konstrukcji stalowych.

DIN-18360 Prace montazowe konstrukcji aluminiowych i roboty $lusarskie.

DIN-18516 Okfadziny $cian zewnetrznych, wentylowane.

DIN-50976 Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe.

DIN-52100 Badanie kamienia naturalnego, wytyczne.

DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wspotczynnika przepuszczalnosci pary wodne;.

DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych.

Dla wskazanych norm PN, EN i DIN miarodajne jest kazdorazowo zgadanie maksymalne.

10.3. Aprobaty techniczne :

1.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6698/2005 "Zestaw wyrobéw do wykonywania lekkiej

$ciany ostonowej systemu NT 152 o konstrukcji szkieletowej z ksztattownikdéw aluminiowych"

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

1.
2.

Wytyczne jakosci powtok lakierniczych — Qualicoat Zurych lub GSB Numberg.
Whytyczne jakosci powtok anodowanych — EURAS (Ewa) lub Eloxal - Verband e. V.
Numberg.

Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzgdzen wydane przez ich producentow,
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4. Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,Ochrona drewna budowlanego przed korozjg
biologiczng $srodkami chemicznymi”

5. Swiadectwa dopuszczenia materiatdbw do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje,

6. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, Wydawnictwo

arkady, tom |, cze$¢ I~1V,
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ST.16 — WINDA
CPV 45313100-5 - Instalowanie wind

CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamowienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru dzwigéw

realizowanych w ramach inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z montazem :
« standardowych dzwigéw osobowych umieszczonych w szybach zelbetowych,

« osobowych dzwigéw panoramicznych, w szybach o konstrukcji stalowej

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdélne” i obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej :

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogolne”. Ponadto, ilekroé¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze okre$lenia, nalezy przez nie rozumiec :

» winda - dZwig osobowy, towarowy itp.

* szyb - fragment konstrukcji no$nej budynku, stuzacy do montazu wind

e nadszybie — przestrzen w szybie dzwigu od poziomu gotowej posadzki na najwyzszej
kondygnaciji, na ktorej znajdujg sie drzwi szybowe do najnizej znajdujgcego sie elementu
stalego (np. haka montazowego) w stropie szybu.

* podszybie — przestrzen w szybie dzwigu od gotowej posadzki najnizszej kondygnacji, na ktorej
znajdujg sie drzwi szybowe do poziomu gotowej posadzki w szybie.

« kabina — cze$¢ dzwigu, pomieszczenie, w ktérym przebywajg ludzie podczas ich transportu
pionowego. W kabinie mogg by¢ takze transportowane materialy do tego dostosowane z
zachowaniem odpowiednich norm i przepiséw.

* maszynownia — pomieszczenie zlokalizowane w poblizu szybu dZzwigu (najcze$ciej nad

szybem), w ktérym umieszczone sg wszelkie urzadzenia odpowiadajgce za funkcjonowanie i
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2.1.

2.2.

naped dzwigu tj. silnik napedowy, reduktor, kota linowe, szafa sterowa, falownik, tablica

wstepna zasilania dzwigu, ogranicznik predkosci itp.

reduktor — cze$¢ napedu dzwigu znajdujgca sie miedzy silnikiem napedowym a kotem

linowym stuzaca do zredukowania obrotow kota linowego wzgledem silnika.

naped — elektryczny — jest to taki naped, w ktorym do wprowadzenia w ruch urzgdzenia

dzwigowego wykorzystuje sie wylgcznie silnik elektryczny.

naped — hydrauliczny — jest to taki naped, w ktérym do wprowadzenia w ruch urzadzenia

dzwigowego wykorzystuje sie instalacje hydrauliczng napedzang silnikiem elektrycznym

zwiekszonej mocy.

UDT — Urzad Dozoru Technicznego

WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg

specyfikacjg musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag i spelnia¢c wymagania ogodlne

dotyczgce wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdlne".

Wyrobami wg niniejszej specyfikacji bedg gotowe, systemowe dzwigi osobowe ORONA 3G,

serii C5 lub réwnowazne.

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA DZWIGOW :

Przeznaczenie :

bezobstugowy transport pasazeréw w budynkach

Rodzaj dzwigow :

dzwigi elektryczne

Predkosc¢

1m/s

Typ sterowania

Mikroprocesorowy

Typ wciggarki :

bezreduktorowa, regulowana czestotliwosciowo

Lokalizacja maszynowni :

bez maszynowni

Zasilanie gtowne dzwigu

400 TN-S V, 50 Hz

Zasilanie oswietlenia 230V, 50 Hz

Liczba startow na godzine 240
DZWIG STANDARDOWY :

Udzwig 1150 kg

Wysokos¢ podnoszenia 12.24 m

Liczba przystankow 6

Liczba wejs¢ do kabiny 2

Liczba dojs¢ 6

Nominalna moc silnika 8.88 kW

Typ drzwi

Drzwi centralne, ze stali nierdzewnej, szczotkowane
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Zabezpieczenie drzwi Kurtyna swietlna

Opcje dodatkowe
Opcje sterowania
Interfejs komunikacji glosowej
Sterowanie przeciwpozarowe
Blokowanie otwartych drzwi
Automatyczny powr6t do najblizszego przystanku
Kluczykowy wytgcznik dzwigu
Interfejs do BMS

2.3. KABINA STANDARDOWA
Wymiary kabiny :
szerokosc: 1100 mm
gtebokosc: 2100 mm
Wysokos¢: 2100 mm
Wymiary drzwi
szerokosc: 900 mm
wysokos$¢: 2000 mm

Wykonczenie :

Podtoga Gres lub kamien naturalny w kolorze grafitowym
Sciany Laminat imitujgcy drewno — L4M 02 Mink Veneer
Lustro Jasne, na petng wysokosc¢ jednej ze scian
Porecze Stal nierdzewna, polerowana

Cokoty Stal nierdzewna, szczotkowana

Drzwi kabinowe

Stal nierdzewna, szczotkowana

Sufit

Stal nierdzewna

Oswietlenie

Centralne jarzeniowe za panelem ,solid policarbonate” i

punktowe LED

Panel operacyjny kabiny (COP)

Pionowy, na petng wysokos¢

Wykonczenie panelu operacyjnego  Stal nierdzewna szczotkowana

Przyciski panelu operacyjnego

Stal nierdzewna z cyframi arabskimi i opisem w jezyku

Braill'a oraz informacjg wizualng i akustyczng

Wyswietlacz

Ekran multimedialny VDAP

Inne

Wielojezyczny syntezator gtosu
Przycisk zamykania drzwi
Cichy wentylator
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

2.7.4.

2.7.5.

2.7.6.

KASETA WEZWAN

Kaseta ze stali nierdzewnej, szczotkowanej z 2 przyciskami ,,g6ra-dot”.

SYGNALIZACJA NA PRZYSTANKACH
Wyswietlacz LCD graficzny i gong.

ZESPOL NAPEDOWY

Naped - wciggarka kompaktowa - wysokowydajna (sprawno$¢ 90%) wciggarka
bezprzektadniowa (z tozyskami zamknietymi) zintegrowana wspdélnym watem silnika i watem, na
ktorym umieszczone jest kolo linowe 2z nie wymagajgcym konserwacji hamulcem.
Synchroniczny silnik prgdu zmiennego z wbudowanymi magnesami statymi i promieniowg
szczeling powietrzng. Uklad napedowy umieszczony w konstrukcji stalowej w nadszybiu

odizolowany od szybu systemem podkitadek gumowych redukujgcych drgania i wibracje.

Standardy uktadu napedowego

Doktadnos¢ zatrzymania kabiny: #£3mm od poziomu przystanku, niezaleznie od obcigzenia.

INNE ELEMENTY DZWIGU

Prowadnice
Prowadnice kabiny i przeciwwagi wykonane ze specjalnych profili stalowych, ze wspornikami

do mocowania w szybie. Osprzet do mocowania umieszczony w szybie (kotwy rozporowe).

Przeciwwaga
Rama przeciwwagi wraz z zawieszeniem; samo smarne prowadniki slizgowe. Klocki

przeciwwagi wykonane ze stali oraz stopéw ceramicznych.

Zderzaki

Zderzaki montowane w podszybiu, do rozproszenia energii kabiny i przeciwwagi.

Zawieszenie kabiny
Kabina zawieszona na odpowiedniej liczbie stalowych lin, powlekanych odpowiednim

tworzywem przy zapewnieniu odpowiedniego wspotczynnik bezpieczenstwa

Ogranicznik predkosci

Ogranicznik predkosci mocowany w nadszybiu.

Sterownik i instalacja elektryczna
Sterownik montowany w szafie umieszczonej na ostatniej kondygnacji przy drzwiach

szybowych.
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2.7.7.

2.7.8.

3.1
3.2.
3.3.

5.1.

Oswietlenie szybu
Oprawy oS$wietleniowe zapewniajgce odpowiednie oswietlenie, zgodne z obowigzujgcymi

przepisami.

Urzadzenia bezpieczenstwa
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyposazenie obejmuje wszystkie urzadzenia

bezpieczenstwa, przewidywane przez te przepisy.

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Sprzet i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikaciji :
sprzet podstawowy jak wiertarki, klucze itp.
zuraw do roztadunku i montazu

zestaw do bez podestowego montazu dzwigu/6w bez maszynowni (tirac)

SRODKI TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce $rodkoéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogodlne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Nie wymaga sie specjalnych srodkéw transportu.

WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i
nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

W tarkcie prac zwigzanych z montazem dzwogu temperatura wewnatrz szybu dzwigowego

powinna sie wahac w zakresie od +5 do +40 TC.

Wykonanie szybu

Szyb wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i w sposéb zgodny z odrebng specyfikacja,
dotyczgca robot stanu surowego.

Dla zapewnienia prawidlowego montazu urzadzenia dzwigowego, odchytki wymiaru $cian szybu
od pionu powinny miesci¢ sie w granicach +/- 25mm. Po zakonczeniu budowy szybu, a przed
przystgpieniem do montazu dzwigu nalezy opracowaé operat geodecyzjy $cian szybu, dla
potwierdzenia osiggniecia zamierzonych parametrow.

Odbiér szybu zostanie potwierdzony protokotem odbioru czesci budowlanej dzwigu.

Po wykonaniu szybu wszelkie otwory w nim wykonane nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z BHP.

Na koniec szyb nalezy pomalowac na jasny kolor (zalecany jest kolor biaty).
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5.2.

5.3.

Roboty przygotowawcze

Do szybu, w rejon miejsca okreslonego w DTR lub wytycznych projektowych, wzglednie do
miejsca uzgodnionego z podwykonawcg nalezy doprowadzi¢ wydzielony obwdd elektryczny,
dostosowany do zapotrzebowania dzwigu/-6w.

Do szybu, w rejon miejsca okreslonego w DTR lub wytycznych projektowych, wzglednie do
miejsca uzgodnionego z podwykonawcg nalezy doprowadzi¢ wszelkie niezbedne linie
kontrolno-sygnalizacyjne, np. wydzielong analogowa linie telefoniczng. W przypadku gdy obiekt,
w ktorym instalowany jest dzwig/-gi nie jest podigczony do sieci teletechnicznych lub gdy
podigczenie dzwigu do tej instalacji wigzatoby sie ze zniszczeniami lub wiekszymi kosztami,
dzwigi nalezy podigczyé z centrum serwisowym za posrednictwem modutu GSM. Modo6t taki
moze by¢ wspodlny dla max. 5 dzwigdw. Wykonawca kazdorazowo powinien uwzgledni¢ w
ramach kontraktu koszt poditgczenia dzwigu/-6w do instalacji teletechnicznej, ew. zakup modutu.
Szyb dzwigowy przed rozpoczeciem montazu dzwigu musi mie¢ wykonang docelowg
wentylacje. Je$li dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to wystarczajgcg bedzie
wentylacja grawitacyjna. W tym celu w nadszybiu nalezy wykona¢ otwor wywiewny, a w
podszybiu nawiewny. Otwory powinny mie¢ powierzchnie min. 1% powierzchni rzutu szybu

(kazdy). Otwory nalezy zabezpieczy¢ przed wptywami warunkéw atmosferycznych.

Montaz dzwigu

Montaz dzwigu nalezy rozpocza¢ od geodezyjnego wyznaczenia w szybie poziomu =0.00.
Nastepnie do konstrukcji szybu (w najwyzszej jego czesci) zamontowa¢ nalezy haki montazowe,

rozmieszczjac je zgodnie z DTR dzwigu. Zaréwnow haki jak i sposéb ich zamocowania muszg by¢

dostosowane do ciezaru kabiny i wystepujacych obcigzen.

Kolejng czynnoscig jest przymocowanie do $cian szybu szyn jezdnych i prowadnic. Elementy te

zamocowane muszg by¢ wyjgtkowo réwno (w pionie i poziomie).

Kabine skreca sie wewnatrz szybu. Po zmontowaniu kabiny nawija sie liny.

Po zakonczeniu montazu dzwigu/-6w :

* nalezy wykona¢ prace wykonczeniowe wokét drzwi szybowych, np. wykona¢ warstwy

posadzkowe przy drzwiach szybowych, o$wietlenie na kazdej kondygnaciji itp.

« zamontowa¢ elementy sygnalizacyjne i przywotawcze,

* po zakonczeniu montazu i po odbiorze przez Jednostke Notyfikowang, a przed odbiorem
przez Jednostke Inspekcyjng UDT i uzytkownika, nalezy zabezpieczy¢ elementy urzgdzenia

dzwigowego, a w szczegdélnosci drzwi szybowe, kabine i inne zewnetrzne elementy dzwigu

(sygnalizacja, kasety wezwan, sterowniki, oscieznice) przed zniszczeniem,

» Dostawca dzwigu/6w wykonuje proby przy udziale UDT i dokonuje rejestracji, ponoszgc optaty

urzedowe UDT z tym zwigzane.
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5.4.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Rozruch, odbiory.

Rozruch i odbiér dzwigu/6w powinien by¢ wykonany wylgcznie przy udziale Jednostki
Notyfikowanej UDT. Dopuszczenie do ruchu wykonuje Dostawca dzwigu, po uprzednim
podigczeniu przez Wykonawce wszelkich wymaganych instalacji oraz wykonaniu niezbednych
prac ogélnobudowlanych zgodnie z wymaganiami przepiséw budowlanych i UDT.

Koncowe oddanie do eksploatacji dzwigu/6w jest mozliwe po podpisaniu stosownej umowy

konserwacyjnej z dostawcg dzwigu/6w lub autoryzowanym serwisem.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogdélne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia
robét nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposéb niezgodny z okreslonymi wymaganiami.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz spos6b wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy
odchytki mieszczg sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegdlnosci kontrole :

Kontrole wyrobéw budowlanych planowanych do wbudowania.
Kontrole przeprowadza sie pod katem oceny zgodnosci wyrobéw z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich kompletu dokumentow

potwierdzajgcych mozliwosé ich wykorzystania,

Badania przed przystgpieniem do robat.
Przed przystgpieniem do robét oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bylyby prace
odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére mialy by¢ wykonane wczes$niej

zostaty juz zakonczone.

Badania w czasie wykonywania robat.
W okresie prowadzenia prac budowlanych nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych

robét z zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Badania po wykonaniu robét.
Po wykonaniu rob6t i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonac
prob i pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dzialanie. Pomiary musza potwierdzi¢

osiggniecie zakladanych rezultatéw i zgodnos¢ z przepisami.
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6.5.

10.

10.1.

10.2.

Btedy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzega¢ ogolnych procedur postepowania z wyrobami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom, podanych w specyfikacji ST.00 — ,Wymagania ogdine.

Wszelkie ujawnione w trakcie kontroli wadliwie wykonane elementy Wykonawca wymieni na
swoj koszt na nowe, a stwierdzone uszkodzenia i inne niezgodnosci od razu naprawi, nawet

jesli wigzac by sie to miato z rozpoczeciem pracy od nowa.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktérych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie

potrzeby, badZ watpliwosci stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikaciji, beds :

Dokumentacja projektowa :

« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,

« dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawce, a dotyczaca rozmieszczenia
poszczegoélnych podzespotéw montowanego dzwigu/ow,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

« schematy dziatania, instrukcje itp.

Odpowiednie Normy :

* PN-EN 81-1+A3:2010 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Czes$¢ 1: Dzwigi
elektryczne

* PN-EN 81-2+A3:2010 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Czes$¢ 2: Dzwigi
hydrauliczne

¢ PN-EN 81-3+A1:2008 i PN-EN 81-3+A1:2008/AC:2009 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigbw -- Czes¢ 3: Dzwigi towarowe mate elektryczne i hydrauliczne

* PN-EN 81-21:2010 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- DZzwigi przeznaczone do
transportu os6b i towardw -- Cze$¢ 21: Nowe dzwigi osobowe i towarowe w istniejgcych budynkach

* PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Dzwigi osobowe i
towarowe -- Cze$¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowych

* PN-EN 81-31:2010 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Dzwigi do transportu

wytgcznie towaréw -- Cze$¢ 31: Dzwigi do transportu wytgcznie towaréw z dostepem
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10.3.

* PN-EN 81-40:2008 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Dzwigi specjalne do
transportu oséb i towaréw -- Czes$¢ 40: Dzwigi schodowe oraz podesty ruchome pochyte dla os6b z ograniczong
zdolnos$cig poruszania sie

* PN-EN 81-41:2011 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw -- Dzwigi specjalne do
transportu osob i towar6w -- Cze$¢ 41: Platformy podnoszace pionowe dla 0os6b z ograniczong zdolnoscig
poruszania sie

* PN-EN 81-43:2009 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Dzwigi specjalne do
transportu oséb i towarow -- Cze$¢ 43: Dzwigi przeznaczone do dzwignic

* PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigoéw -- Badania i préby -- Czesé
58: Préba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych

* PN-EN 81-70:2005 i PN-EN 81-70:2005/A1:2006 Przepisy bezpieczerstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow
-- Szczeg6lne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych -- Cze$¢ 70: Dostepnos¢ dzwigéw dla oséb, w tym
0s6b niepetnosprawnych

* PN-EN 81-71+A1:2007 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigbw -- Szczegodlne
zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych -- Cze$¢ 71: Dzwigi odporne na wandalizm

* PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw -- Szczegdlne zastosowania
dzwigéw osobowych i towarowych -- Cze$¢ 72: Dzwigi dla strazy pozarnej

* PN-EN 81-73:2006 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw -- Szczegdlne zastosowania
dzwigbéw osobowych i towarowych -- Cze$¢ 73: Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku pozaru

* PN-EN 81-80:2005 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Dzwigi uzytkowane --
Czesc¢ 80: Zasady poprawy bezpieczenstwa uzytkowanych dzwigéw osobowych i towarowych

* PKN-CEN/TS 81-29:2006 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw -- Dzwigi
przeznaczone do transportu 0séb i towarow -- Czes$é 29: Interpretacje odnoszace sie do norm od EN 81-20 do EN
81-28 (w tym EN 81-1:1998 i EN 81-2:1998)

Inne dokumenty i ustalenia techniczne :

» Ustawa o dozorze technicznym,

e Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych, Wydawnictwo
Arkady, tom |, cze$c¢ I~1V,

« Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzgdzen wydane przez ich producentow.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ST.14 - ELEWACJA
45262650-2 Okfadziny

CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamowienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru elewacji

wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z:

» wykonaniem elewacji tynkowang

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdlne” i obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogolne”. Ponadto, ilekroé¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec:

« okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgcg prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

* okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tgcznie z
wszelkimi  niezbednymi  ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

« okreslenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem btedu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

* okres$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robo6t. Zapisy odpowiednich norm,
aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.

« okreslenie ,systemowy” oznacza procedure, ktéra zostala przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnos¢ z tg procedura,
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2.1.

2.2.

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ sie mogg takze takie okreslenia fachowe jak:

 elewacja wentylowana — elewacja, w ktérej mozliwy jest swobodny przepltyw powietrza
pomiedzy warstwami (najczesciej za warstwg oktadzinowa),

« fibrobeton — produkt przypominajgcy wygladem beton, powstaly przez wzmocnienie
(zazbrojenie) betonu wtdknem szklanym. Powstaly w ten sposdb produkt, mimo swojej

nieduzej grubosci, ma duzg wytrzymatos¢ i gietkosc.

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i spetnia¢ wymagania ogodlne

dotyczgce wyrobéw budowlanych, okreslone w specyfikacji ST.00 ,Wymagania Ogolne".

Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do uzycia w ramach robét sa:

elewacja tynkowana technologii lekka-mokra

-Sciany zewnetrzne: tynk mineralny barwiony w masie w formie suchej mieszanki
cienkowarstwowy gtadki o uziarnieniu 1, 5 mm malowany elewacyjng farbg wypetniajgca z
dodatkiem zywicy silikonowej wg kolorystyki elewacji - farba typu StoColor (w pasie 2, Om
powyzej terenu wyprawa tynkarska zbrojona siatkg pancerng);

-klej;

-tynk podktadowy, szpachlowy, zbrojony siatka, zaprawa zbrojgca mineralna na bazie bialego
cementu, wzmocniona mikrowtoknem

-siatka wiokna szklanego, odporna na oddzialywanie $rodowiska zasadowego, ze splotem
przeplatanym i klejonym;

-cienkowarstwowy tynk strukturalny, zaprawa tynkarska na bazie biatego cementu;

- POWLOKA MALARSKA StoColor Lotusan (kolor biaty RAL 9003); firmy Sto lub rGwnowaznej;
elewacyjna farba wzmocniona zywicg silikonowa, farba dypresyjna z dodatkiem drobnego
wypetniacza

Szczegotowy opis warstw wg dostawcy systemu firmy Sto lub réwnowazne.

Siatka elewacyjna

Siatka pleciona np. ARIES PO1060, firmy Progress lub rownowazna
Materiat: AISI 304;

Przeswit (%) 51,0

Oczko (mm) 4, 0x4,0

Srednica drutu:1,6
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2.3.

Grubosc¢ siatki:3,2
Waga (kg/m2)6,2

Montaz systemowy, ramowy firmy Progress lub réwnowaznej, wg wytycznych producenta
systemu.

Blacha na obrébki

Blacha tytanowo-cynkowa, gr. min. 8mm, wstepnie spatynowana
2.5 Wykonczenie Scian elewacji

Czapa betonowa dwuspadowa prefabrykowana

SPRZET i MASZYNY

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Wykonawca przystepujacy do wykonania elewacji, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z wszelkiego typu rusztowan i urzgdzen do transportu pionowego oraz
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Narzedzia niezbedne do wykonania prac to:

1. poziomnica laserowa,

2. wkretaka, wiertarka,

3. inny, drobny sprzet budowlany

SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i
nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

Nie wymaga sie specjalnych srodkéw transportu.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Warunki przystgpienia do robot elewacyjnych

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy:
« wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, wg odrebnej specyfikaciji,
 0sadzi¢ stolarke i Slusarke, wg odrebnej specyfikaciji,

« prawidtowo ustawi¢ i zabezpieczy¢ rusztowania,

Wyznaczenie podziatu elewaciji

Przed wykonaniem elewacji nalezy sprawdzi¢ wymiary podane w dokumentacji z rzeczywistymi
wymiarami elewacji i wykonanych w niej otworéw. Planujgc podziat nalezy mozliwie wiernie
odwzorowa¢ zalozenia projektowe. Wszelkie rozbieznosci wymiaréw rzeczywistych z
zakladanymi nalezy sygnalizowac projektantowi, ktéry podejmie odpowiednig decyzje.

W trakcie planowania podziatdw nalezy uwzgledni¢ 10mm szczeliny pomiedzy elementami.
Wszelkie dylatacje powinny zosta¢ uwzglednione w elewacji.

Wszystkie linie musza byc¢ proste i pionowe, badz poziome (chyba ze dokumentacja projektowa

wyraznie okresla inny kat).

Zamocowanie uchwytow w Scianie

Zgodnie z ustalonym podzialem nalezy rozmiesci¢ i zamocowaé¢ mechanicznie (kotkami

przeznaczonymi do danego rodzaju podtoza) uchwyty mocujgce.

Wykonanie systemu ocieplen

Po zamocowaniu uchwytéw, catg powierzchnie $cian nalezy ociepli¢, wg procedury opisanej w

odrebnej specyfikaciji.

Zamocowanie podkonstrukcji

Do zamontowanych uchwytéw mocujgcych nalezy przykreci¢ profile pionowe, a do nich profile
poziome. W trakcie przykrecania nalezy sprawdza¢ aby odlegtosci poziome odpowiadaty

wymiarom elementéw elewacyjnych, a cata podkonstrukcja zachowywata jedng ptaszczyzne.
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5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Zamocowanie elementéw elewacyjnych

Do spodniej strony elementéw elewacyjnych nalezy przykreci¢ zaczepy, a nastepnie elementy
te rozmie$ci¢ na zamontowanej podkonstrukcji, wciskajgc zaczepy w listwy nosne i dokrecajac
dla bezpieczenstwa. Odlegtos¢ pomiedzy elementami elewacyjnymi powinna wynosi¢ 10mm,
zar6wno w pionie jak i poziomie. Szczelin tych nie nalezy niczym wypetniaé.

Obrobki blacharskie

Roboty nalezy wykonywaé¢ analogicznie do normy PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie

budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej".

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowag i wykluczenie prowadzenia robo6t niezgodnych z dokumentacjg
projektowg i w sposéb niezgodny z wymaganiami specyfikacji technicznej.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegolnosci kontrole:

Kontrola materiatéw, ktére beda wykorzystane do wykonywania robot,

Kontrola wykonania mocowania mechanicznego — doboru i rozstawu kotkéw rozporowych,

Kontrola wyréwnania podkonstrukcji,

Kontrola odwzorowania podziatow wg dokumentacji projektowej

Kontrola zachowania réwnych odlegtosci, pionowych i poziomych podziatow, itp.
Btedy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzega¢ ogoélnych procedur postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom, podanych w ST.00 — ,Wymagania ogéine.
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PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

ODBIOR ROBOT

Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentami, do ktorych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie

potrzeby, badZ watpliwosci stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikaciji, beda:

10.1. Dokumentacja projektowa:
« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,
» dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczgca:
- robét tymczasowych i towarzyszacych,
- rozwigzah warsztatowych i techniki montazu,

» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

10.1. Normy:
* PN-EN 12467:2009 Plyty ptaskie wtéknisto-cementowe -- Charakterystyka wyrobu i metody badan

10.2. Aprobaty techniczne:
Austria - $wiadectwo zgodnosci Nr: Z-6.1.2-04-4772 wg ON EN 12 467/A z dnia 22.8.04

Niemcy:

- 0golne zezwolenie nadzoru budowlanego Z-31.1-79 (od 02/05)

- o$wiadczenie o braku zastrzezen Nr 19779 U 04 ISEGA, Aschaffenburg 2004
- certyfikat DIN-190 9001:2000

10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
* Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez ich producentow,
« Swiadectwa dopuszczenia materiatdbw do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje,

» Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom |

Ponadto:

e Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemOw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen,
Warszawa 2004 r.

« Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow
Warszawa 2002 r.

e ZUAT 15N.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu
jako materiatlu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

e ZUAT 15N.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem weiny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

e ZUAT 15N.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
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Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

e ZUA T 15N.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty.

¢ Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003
r.

e ZUAT 15N111.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

« ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zlozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

« ETAG 014 Wpytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - tagczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdine czesc
4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych Cze$¢ B - Roboty wy-
konczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ST.15 - DACH

45261210-9 Wykonywanie pokryé dachowych
CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamoéwienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru pokryé

dachowych, wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem pokrycia dachu
ptaskiego, opisang w niniejszej specyfikacji membrang dachowa. W przypadku uzgodnienia
zamiany membrany na inng, nalezy opracowa¢ nowg specyfikacje, gdyz tre$¢ tej,

najprawdopodobniej nie bedzie odpowiadata wymaganiom tego innego materiatu.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdlne” i obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej:

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogélne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec:

« okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgcg prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

* okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tgcznie z
wszelkimi  niezbednymi  ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

« okreslenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem btedu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

* okre$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci rob6t. Zapisy odpowiednich norm,

aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.
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2.1.

2.2.

2.3.
2.4,
2.5.

« okre$lenie ,systemowy” oznacza procedure, ktdra zostata przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnos¢ z tg procedura,

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ sie mogg takze takie okre$lenia fachowe jak:

« dach pfaski — dach, ktérego kat pochylenia potaci jest mniejszy niz 12 stopni,

« dach stromy - dach, ktérego kat pochylenia pofaci jest wiekszy niz 12 stopni,

« dach zwirowy — dach pfaski, ktérego wierzchnig (gérng) warstwe stanowi zwir

« dach zielony - dach pfaski, ktérego wierzchnig warstwe stanowi warstwa wegetacyjna

* EVA — etylo — winylo — octano - terpolimer

* EPDM - terpolimer etylenowo — propylenowo - dienowy,

* PVC - polichlorek winylu

 PE - polietylen

e papa — material budowlany stosowany do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych, otrzymywany przez nasgczenie masg asfaltowg osnowy z welonu z widékna
szklanego lub poliestrowego, modyfikowana SBS ( styren — butadien — styren ) w celu
zwiekszenia odpornosci na zginanie w warunkach niskich temperatur.

» wstega — rozwinieta rolka materiatu izolacyjnego

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg muszg byé zgodne z dokumentacjg projektowg i spetia¢ wymagania ogdlne

dotyczace wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdlne".

W ramach niniejszej specyfikacji przewidziano nastepujgce wyroby budowlane:

hydroizolacja — systemowa membrana dachowa, na bazie paroprzepuszczalnej (bardzo niski
opor dyfuzyjny), a jednoczes$nie wodoszczelnej i termoplastycznej folii bedacej kompozycjg
polimeréw o duzej masie czasteczkowej EVA i PVC, np. EVALON® lub réwnowazna, w kolorze
biatym, ew. zblizonym do biatego, gr.min.1,5mm, zachowujgca elastycznos¢ w temperaturze od
-40C do +120<C. Folia powinna by ¢ kalandrowana w jednorodne, miekko-elastyczne wstegi,
laminowane od spodu wtdkning poliestrowg (poza waskim paskiem stuzgcym do igczenia ze
sobg wsteg)

2wir — zmieszane otoczaki frakcji 16 / 32 mm, w kolorze biatym, ew. zblizonym do bialego, np.
jasnopopielatym (wyklucza sie inne kolory np. z6tty, brgzowy itp.)

paroizolacja — folia PE, gr. 0,7mm

termoizolacja (izolacja cieplna) — wetna mineralna, rodzaj i grubos¢ zgodna z projektem,

obrébki blacharskie — w systemie membrany dachowej, ewentualnie z blachy tytanowo-

cynkowej o grubosci min. 8mm, wstepnie spatynowanej
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5.1.

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i nalezy
je stosowac odpowiednio.

Sprzet i maszyny przewidziane w ramach niniejszej specyfikaciji:

» bezptomieniowy automat do zgrzewania z duzg predkoscig, zasilany energig elektryczna, z
ptynna regulacja temperatury roboczej (od 20°C do 650C) i pr edkosci zgrzewania,

 pétautomatyczna zgrzewarka skladana z pojedynczych modutdw, z plynng regulacjg
temperatury roboczej,

 reczna zgrzewarka, z ptynna regulacja temperatury roboczej,

oraz inny, typowy sprzet i maszyny jak n6z do odcinania membrany, wiertarka, wkretarka, pita

elektryczna, nozyce do blachy, nitownica itp.

Podczas wykonywania rob6t na dachu musi sie znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy,

koca gasniczego oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

SRODKI TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i
nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

W ramach niniejszej specyfikacji nie wymaga sie specjalnych srodkéw transportu.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowac odpowiednio.

Ponadto, montaz membran termoplastycznych zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
powyzej 10C. Nale zy unika¢ prac przy nizszych temperaturach. W razie koniecznosci istnieje
jednak taka mozliwo$¢ ( nawet przy temperaturze ponizej 0C ) o ile pozwalajg na to inne
warunki atmosferyczne, takie jak sita wiatru, wilgotnos¢é powietrza itp. oraz wydajno$¢ urzadzen
do zgrzewania. Kazdy taki przypadek musi byé tez wczesniej zgtoszony i uzgodniony z
producentem membrany. W trakcie prowadzenia prac w takich warunkach, membrana musi byé
sktadowana w pomieszczeniach ogrzewanych, a na dach nalezy wynosi¢ jedynie takg ilos¢

materialu, jaka jest niezbedna w danej chwili.

Prac dekarskich nie wolno prowadzi¢ w przypadku oblodzenia powierzchni dachu, przy silnym

wietrze, podczas opaddw oraz w trakcie wytadowan atmosferycznych.

Wymagania dotyczgce podioza
Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wykluczy¢ wystepowanie materiatéw bitumicznych.

Ponadto nalezy oceni¢ réwnosc, twardosé, wilgotnosc¢ i czystos¢ powierzchni podtoza.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu poditoza (wynik oceny) nalezy przygotowac¢ je do robét zasadniczych:

« oczyscié podioze usuwajgc z niego luzne czastki stale,

« zlikwidowac nieréwnosci i ubytki podioza,

¢ usungc przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza (odczekac do jego wyschniecia),

« wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej lub
przez producenta systemu, np. wykona¢ spodnig wylewke profilujgcg spadki, ze specjalnie
przygotowanego jastrychu Ilub betonu, profilujgc rowne powierzchnie w kierunku

wyznaczonych punktéw, odpowiadajgcych lokalizacji przysztych wpustow.

Paroizolacja
Bezposrednio na przygotowanym podiozu nalezy szczelnie roziozy¢ folie paroizolacyjna,

zakladajac, a nastepnie zgrzewajgc ze soba strumieniem gorgcego powietrza, kolejne arkusze.

Termoizolacja

Grubos$c¢ i rodzaj warstwy izolacji cieplnej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows.
Kolejne warstwy izolacji nalezy uklada¢ z odpowiednim przesunieciem miejsc taczenia.
Membrane dachowg zgodng z niniejszg specyfikacjg uklada¢é mozna nawet bez spadkéw
dachowych. Jesli jednak dokumentacja projektowa przewiduje takie spadki, to nalezy je
wyprofilowa¢ w warstwie termoizolacji (chyba, ze dokumentacja projektowa wyraznie przewiduje
inaczej). W tym celu do wykonania termoizolacji uzywa¢ nalezy material odpowiednio
sprefabrykowany (odpowiednio wyprofilowane kliny). Spadki powinny by¢ réwne i prowadzone
w kierunku wyznaczonych punktéw. Jezeli dokumentacja projektowa wyraznie nie nakazuje
inaczej, to ostatnia (wierzchnia) warstwa izolacji cieplnej powinna by¢ wykonana z materiatu o

wzmochionej wytrzymatosci i twardosci (np. odpowiednio sprasowana wetna mineralna).

Hydroizolacja

W celu ochrony obiektu przed opadami atmosferycznymi, zgodnie z niniejszg specyfikacjg, catg
pota¢ dachowg nalezy zabezpieczy¢ membrang dachowa. W tym celu nalezy rozwingc¢ i utozyé
obok siebie kolejne rolki folii dachowej. Pasy materiatu powinny by¢ tak utozone, aby fragmenty
pozbawione podktadu z wtdkniny poliestrowej nachodzity na wcze$niejszg rolke, tworzgc zaktad
montazowy. Przed ostatecznym potgczeniem kolejnych paséw, nalezy je rozwing¢ i dopasowaé
do miejsca, w ktdrym majg by¢ utozone. Jesli producent, ani projekt tego nie narzuca, to zakiad
montazowy powinien wynosi¢ 8~10cm (zaktad podtuzny) i 12~15cm (zaktad poprzeczny).
Membrane dachowag zgodng z niniejszg specyfikacjg ukftada sie jednowarstwowo i bez

dodatkowego podktadu.

Mocowanie:
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Ze wzgledu na mozliwo$¢ podwiewania i podrywania (zasysania) pokrycia dachu, przez wiejgcy
wiatr, kolejne pasy membrany dachowej powinny by¢ trwale przymocowane do podioza
konstrukcyjnego. Mocowania takie wykonuje sie w liniach zaktadéw, mocujgc specjalnymi
kotkami spodnig warstwe folii dachowej, a tby kotkow tgczacych chowajgc catkowicie pod
wstege warstwy wierzchniej. Takie rozwigzanie nie tylko zapewnia estetyke dachu, ale eliminuje
réwniez ryzyko przenikania wody przez miejsce przebicia membrany kotkiem. Dobor i
rozmieszczenie kotkdw, a takze szerokos¢ i kierunek utozenia paséw membrany musi wynikac z
projektu montazowego, wykonanego indywidualnie do danego dachu przez dostawce systemu,
na podstawie obliczen, w ktorych uwzgledni¢ nalezy takie czynniki jak wysokosé budynku i jego
ekspozycja na wiatr oraz materiat podtoza konstrukcyjnego. W projekcie tym wyznaczone
powinny by¢ 3 obszary: krawedziowy, narozny i wewnetrzny. W obliczeniach uwzgledni¢ nalezy,
ze najwieksze sity wiatrowe wystepujg w obszarach naroznych, najmniejsze za$ w
wewnetrznych obszarach potaci. Wymiary stref zalezg od wymiaréw dachu: szerokosci (a) i

diugosci (b) — patrz ponizszy schemat:

b-15a

bz1,5a I I
|

cbszar krawedziowy

W obszar narozny; wartosé 1,5
jest tzw. wspdlczynnikiem
bezpieczeristwa

Zgrzewanie:

Operacja polega na ogrzewaniu strumieniem gorgcego powietrza jednoczesnie obu powierzchni
zakladu roziozonych paséw membrany, az do momentu zauwazalnego uplastycznienia sie
stykbéw. Zasadnicze zgrzewanie powinno by¢ wykonywane urzgadzeniem automatycznym, co
zapewni¢ powinno jednorodny zgrzew, dzieki ptynnej regulacji temperatury roboczej i predkosci
zgrzewania. Zgrzewanie w miejscach trudnodostepnych (narozniki, elementy wystajgce itp.)
mozna wykonywa¢ urzgdzeniami pétautomatycznymi lub recznymi. Nalezy pamietac, iz silny
wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania dyszy grzewczej moze powodowac niedogrzanie i
nieuplastycznienie powierzchni, co skutkowa¢ bedzie brakiem potgczenia. Zbyt silne
ogrzewanie spowodowac¢ moze zupetne roztopienie i sptyw membrany. Oba przypadki swiadczg

o niefachowym wykonywaniu robét.

W trakcie zgrzewania przestrzegac¢ nalezy nastepujgcych zasad:
a) dysza powinna by¢ ustawiona w tak, aby jednocze$nie podgrzewata podtoze i wstege,
b) dziatanie dyszy powinno by¢ krotkotrwate, a strumien gorgcego powietrza powinien byé

ciagle przemieszczany w miare uplastycznienia powtoki,

Nalezy réwniez pamietat, ze wysoka temperatura (strumien gorgcego powietrza z dyszy

urzadzenia) moze zniszczy¢ niektére materiaty termoizolacyjne (np. styropian).
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Dojscia techniczne:

Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnych konstrukcji dojs¢ technicznych, w
postaci kladek, taraséw lub innych podobnych rozwigzan, dojscia te nalezy wykonac¢ z
membrany dachowej o specjalnej powierzchni antyposlizgowej. Membrane takg uklada sie w

formie wyznaczonej sciezki i zgrzewa jako dodatkowsg (drugg) warstwe.

Membrana dachowa zgodna z niniejszg specyfikacjg bedzie wysoce paroprzepuszczalna i nie
wymaga wykonywania kominkéw wentylacyjnych dla odprowadzenia wilgoci, ktéra moze sie

znalez¢ pod spodem (np. w zawilgoconej welnie mineralnej).

W miejscu styku pofaci dachu ze statymi elementami pionowymi, takimi jak attyki, kominy,
Swietliki itp., membrane dachowag nalezy wywingé na te elementy, zamocowac i zabezpieczy¢
od gory systemowymi obrébkami blacharskimi, wzglednie wykonywanymi indywidualnie przez
analogie, do zalecen normy PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej". Przyktadowy detal podano ponizej:

Oznaczenia:
konstrukcja budynku,

paroizolacja z folii PE,

tadma klejgca do paroizolaciji,

termoizolacja z wetny mineralnej,
membrana dachowa laminowana od spodu,
mocowanie brzegowe tgcznikami,
membrana dachowa bez laminowania,

mocowanie mechaniczne termoizolacji,

© 00 N O O A W N P

tynk mineralny na siatce (metoda mokra lekka)

10 krawedziak zaimpregnowany,

11 membrana dachowa — pas obrébkowy,

12 zgrzew,
13 systemowy profil zakonczenia dachu,

14 warstwa balastowa — zwir ptukany

Rys. — potgczenie docigzonego dachu niewentylowanego z attykg

Wpusty dachowe powinny by¢ dobrane do rodzaju dachu i materiatu uzytego do wykonania
warstw dachowych. Wpusty umieszcza sie zawsze w najnizszych punktach potaci dachowe;j.
Wpusty powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig wpadniecia do nich ciat obcych (Smieci,
zwiru, itp.) specjalnymi koszami. Szczegdlnie znaczenie ma to na tarasach i dachach ptaskich,
w szczegolnosci zielonych i zwirowych. Wpusty muszg by¢ tez ogrzewane elektrycznie, a
sterowanie tym ogrzewaniem powinno odbywaé sie bezobstugowo i automatycznie, stosownie

do zmian temperatury.
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Izolujgc inne miejsca newralgiczne, takie jak narozniki (wewnetrzne i zewnetrzne), przepusty

kablowe, kominki odpowietrzajgce itp. réwniez nalezy stosowac elementy prefabrykowane.

e .""___'___.—-"-'//

prefabrykowany naroznik wewnetrzny 90° prefabrykowany naroznik zewnetrzny 270°
b
¥
-
prefabrykowany przepust kablowy prefabrykowany uchwyt instalacji odgromowej

Dachy, ktére majg mie¢ wewnetrzny kierunek sptywu wod opadowych, powinny mie¢ wykonane
przelewy awaryjne. Jesli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego rozwigzania
takich przelewow, to nalezy je wykona¢ w takiej ilosci i wielkosci aby niemozliwym byto
nadmierne pietrzenie wody na potaci dachu, nawet przy catkowitym zatkaniu wpustéw
dachowych. Jednoczesnie przelewy te, zgodnie ze swojg nazwa, nie mogg stuzy¢ jako
podstawowe rozwigzanie odwodnienia dachu, dlatego ich lokalizacje nalezy przewidzie¢ co

najmniej kilka centymetréw wyzej niz poziom zasadniczych wpustéw dachowych.

Po wykonaniu izolacji dachowych, umieszczenie na dachu jakiegokolwiek elementu, w tym
urzadzen i instalacji, nie moze doprowadzi¢ do perforacji membrany dachowej. W tym celu
niniejsza specyfikacja zaklada, ze wszystkie te elementy montowane beda na systemowych
ramach stalowych, ustawianych na specjalnych podporach z PCV, tzw. system ,big foot” lub
réwnowazny. System ten umozliwia montaz urzgdzen i instalacji praktycznie kazdych wymiarow
i niemalze nieograniczonych wagowo, ale wymaga wczesniejszego przeprowadzenia obliczen,

z ktérych wynikaé bedzie ilos¢ i rozmieszczenie podpor.

A -

przyktadowa rama systemu ,big foot”

METROPOLIS

BIURO ARCHITEKTONICZNE

strona STWIOR 249



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowg i niespetniajgcych wymogow niniejszej specyfikacji oraz prowadzenia
robét nieprzewidzianych w projekcie oraz w sposéb niezgodny z okreslonymi wymaganiami.
Uznaje sie, ze kontrola data wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz spos6b wykonania prac jest zgodny z wymaganiami narzuconymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, aprobacie i odpowiednich normach, ewentualnie gdy

odchytki mieszczg sie dopuszczalnych niniejszg specyfikacjg wartosciach.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczegolnosci kontrole:
Kontrole wyrobéw budowlanych planowanych do wbudowania, pod katem ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng oraz pod katem posiadania dla nich

kompletu dokumentéw potwierdzajgcych mozliwos¢ ich wykorzystania,

Kontrole przejsciowe (miedzyoperacyjne) — w odniesieniu do prac zanikajgcych,

Kontrole koncowg - po zakonhczeniu catosci prac — kontrole te, na wniosek Inzyniera,
przeprowadzi¢ mozna doswiadczalnie, tj. zamykajgc wszelkie odptywy dachowe i napetniajgc

dach woda do wysokosci przelewdw awaryjnych.

Btedy, wady i uszkodzenia

Nalezy przestrzega¢ ogoélnych procedur postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom, podanych w ST.00 — ,Wymagania ogdlne.

Po zwigzaniu kilku zakladéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé ich wykonania. Miejsca Zzle
potaczone nalezy poprawi¢, odchylajac mozliwie miejsca niepotgczone i poddajac je dziataniu
gorgcego powietrza.

Prace, ktére nie wyeliminujg przelewania sie, kapania, sgczenia, a nawet zaciekOw nie moga

zosta¢ odebrane, nawet w przypadku zmniejszenia ich wartosci.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.
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10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami, do ktorych odnosi sie niniejsza specyfikacja oraz dokumentami, ktére w razie

potrzeby, bgdz watpliwosci stuzy¢ beda jako uzupetnienie niniejszej specyfikacji, beda:

Dokumentacja projektowa:
« dokumentacja projektowa wykonana przez Projektanta,
» dokumentacja projektowa dostarczona przez Wykonawce, a dotyczgca:
- robét tymczasowych i towarzyszacych,
- rozwigzanh warsztatowych i techniki montazu, np.:
a) mocowania warstw dachowych do konstrukcji,
b) przelewéw awaryjnych,
¢) podkonstrukcji pod urzadzenia i instalacje
» dokumentacja powykonawcza wykonana przez Wykonawce

» schematy dziatania, instrukcje itp.

Normy:

¢ PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych,

¢ PN-B-10240:1980 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych -- Wymagania i badania przy odbiorze.

¢ PN-B-10245:1961 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -- Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze".

¢ PN-EN 516:2007 ,Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Urzadzenia do chodzenia po dachu -- Pomosty, stopnie
szerokie i stopnie waskie”.

¢ PN-EN 517:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Dachowe haki zabezpieczajace

¢ PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U -- Definicje, wymagania i badania

¢ PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury
spustowe taczone na zaktad

e PN-EN 12951:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Drabiny dachowe mocowane na state -- Charakterystyka
wyrobu i metody badan

* PN-EN 13141-5:2006 Wentylacja budynkéw -- Badanie wtasciwosci elementéw/wyrobéw do wentylacji mieszkan --
Czesc¢ 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe

¢ PN-EN 13693+A1:2009 Prefabrykaty z betonu -- Specjalne elementy dachowe

* PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady og6lne

Aprobaty techniczne:

Inne dokumenty i ustalenia techniczne:

» Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Wydawnictwo Arkady, tom I, czesé I~1V,

* Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzgdzen wydane przez ich producentéw,
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ST.17 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamowienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.

Przedmiot
Przedmiotem niniejszej ST jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru robét zwigzanych z

zagospodarowaniem terenu, wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z :

* niwelacjg terenu,

» wykonywaniem powierzchni do ruchu drogowego (pieszego i kotowego),

« wykonywaniem elementéw tzw. matej architektury

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdélne” i obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j :
Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogélne”. Ponadto, ilekro¢ w

ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze sformutowania, nalezy przez nie rozumiec :

* okre$lenie ,Wykonawca” oznacza firme lub inng jednostke wykonujgcg prace objete niniejszg
specyfikacjg. Moze to by¢ bezposrednio Generalny Wykonawca prac budowlanych, jak tez
wyznaczony przez niego Podwykonawca,

* okre$lenie ,wykona¢, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tgcznie z
wszelkimi  niezbednymi ku temu czynnosciami pomocniczymi oraz dostarczeniem
niezbednych materiatow i sprzetu,

« okreslenie ,zgodnie” oznacza spetnienie stawianych wymagan i zalecen w petni, ewentualnie
z marginesem btedu, ktéry niniejsza specyfikacja okresla jako dopuszczalny,

* okres$lenie ,procedura” oznacza informacje " kto ?, co ?, jak ?, kiedy? i gdzie ?” wykonuje i
kontroluje, w celu zapewnienia wymaganej jakosci robo6t. Zapisy odpowiednich norm,

aprobat lub instrukcje producenta, bedg traktowane jako wtasciwa procedura.
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« okre$lenie ,systemowy” oznacza procedure, ktdra zostata przewidziana przez konkretnego
producenta specjalnie w okreslonym celu. Jako rozwigzania systemowe bedg traktowane

wylgcznie rozwigzania, przy realizacji ktorych nastapita petna zgodnos¢ z tg procedura,

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawia¢ sie mogg takze takie okre$lenia fachowe jak :

* niwelacja — doprowadzenie rzednych terenu do poziomu zgodnego z dokumentacja,

* plantowanie — tworzenie skarp o okreslonym kacie nachylenia,

* niwelator — przyrzad geodezyjny do wyznaczania réznicy wysokosci pomiedzy punktami,

« teodolit - przyrzad geodezyjny do wyznaczania katéw poziomych oraz katéw pionowych,

* tachymetr — przyrzad geodezyjny do wyznaczania katéw oraz odlegtosci,

« droga — budowla inzynierska wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, stuzaca do ruchu
drogowego. W skiad drogi wchodzi jezdnia, pobocze, chodnik, pas zieleni itp.

* jezdnia - cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazddw,

* pieszojezdnia - cze$¢ drogi przeznaczona zaréwno do ruchu pieszych jak i pojazdéw,

* chodnik - cze$¢ drogi przeznaczona wytgcznie do ruchu pieszych,

 kraweznik — zewnetrzna cze$¢ chodnika oddzielajgca go od jezdni,

« korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami i pasami dzielagcymi jezdnie,

* korpus - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow,

 koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni drogi,

« konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni drogi wraz ze sposobem ich potaczenia,

 kruszywo - materiat sypki pochodzenia organicznego lub mineralnego,

« tluczen — szuter — rodzaj kruszywa tamanego ze skaty, o szorstkiej powierzchni, ksztattem
zblizony do ostrostupa lub szescianu,

« otoczak — fragment mineratu lub skaly o rozmiarach frakcji zwirowej, o wygtadzonych i
zaokraglonych brzegach,

* grys — kruszywo tamane,

* grunt zbrojony — grunt wzmocniony geowtdkning lub geotkanina,

« frakcja — stopien uziarnienia kruszywa,

« frakcja kamienista fk - $rednica ziaren powyzej 40 mm

« frakcja zwirowa f; - srednica ziaren od 2,0 mm do 40,0 mm

» frakcja piaskowa f, - $rednica ziaren od 0,05 mm do 2,0 mm

« frakcja pytowa f;; - Srednica ziaren od 0,002 mm do 0,05 mm

« frakcja itowa f; - Srednica ziaren ponizej 0,002 mm

« pospotka — rodzaj gruntu niespoistego

 Zwir — rodzaj gruntu niespoistego

« piasek - rodzaj gruntu niespoistego

* piasek gliniasty - rodzaj gruntu spoistego
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2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10.

2.11.

* pyt - rodzaj gruntu spoistego

« glina - rodzaj gruntu spoistego

« it - rodzaj gruntu spoistego

» EkoBeton — to mieszanka zuzlowo-popiotowo-cementowa. Do jej produkcji wykorzystywane sg

UPS (uboczne produkty spalania) — zuzel i popioty lotne.

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg muszg byé zgodne z dokumentacjg projektowg i spetia¢ wymagania ogdlne

dotyczgce wyrobow budowlanych, okreslone w specyfikacji ST.00 ,Wymagania Ogdlne".
Wyrobami budowlanymi, jakie przewidziano do uzycia w ramach robét sa:

Grunt rodzimy

Do plantowania i niwelacji terenu (poza obszarem drég) moze by¢ uzyty rodzimy grunt
piaszczysty, wydobyty z wykopdw na tej samej budowie, spelniajgcy oczekiwane parametry,
pod warunkiem, ze nie zawiera zanieczyszczen takich jak gruz, odpadki materiatdw
budowlanych, itp. Inne rodzaje gruntu mogg by¢ uzyte tylko za zgodg Inzyniera Kontraktu.
Piasek

Podsypka cementowo-piaskowa

Chudy beton

wg BN-70/8933-03

Kostka betonowa

typu Quadro firmy Libet lub réwnowazna, wymiary i kolorystyka wg projektu wykonawczego
Krawezniki i obrzeza betonowe, wymiary i kolorystyka wg projektu wykonawczego

Beton B20 zbrojony rozproszonym zbrojeniem

Jastrych

Uszczelnienie zespolone z polietylenu Schluter Kedri na cienkowarstwowej zaprawie, klejenie
stykéw za pomocg klejéw uszczelniajgcych np. Schluter Kedri Coll lub réwnowazne
Uszczelnienie zespolone- mata drenazowa z polietylenu Schluter Ditra Drain na zaprawie
cienkowarstwowej lub réwnowazne

Ptytki mrozoodporne do zastosowania na zewnatrz. Wymiary i kolorystyka wg projektu

wykonawczego.

SPRZET i MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania

€O najmniej z nastepujgcego sprzetu mechanicznego :
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5.1.

5.2.

5.3.
5.3.1.

« do niwelacji i plantowania terenu — spycharki, réwniarki, zgarniarki itp.
» do zageszczania - walce, ubijaki mechaniczne typu skoczki, ptyty wibracyjne itp.

oraz odpowiednig iloscig narzedzi recznych - szpadli, topat, kilofow, itp.

SRODKI TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
€0 najmniej z nastepujgcych srodkéw transportu :

» samochodéw typu wywrotka,

« samochodoéw skrzyniowych,

oraz odpowiednig iloscig recznych $rodkow transportu jak taczki czy wozki.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowac¢ odpowiednio.

Warunki przystgpienia do robét
Do wykonywania robdét wg niniejszej specyfikacji nalezy przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu
wszelkich rozbiorek i po wykonaniu wszelkich prac ziemnych, w tym sieci i przytaczy

medialnych. Wykopy muszg by¢ zasypane i odpowiednio zageszczone.

Wykonywanie murkéw oporowych i ozdobnych
Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z procedurg jak dla konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Wykonane $ciany zaizolowaé przeciwwodnie.

Wykonywanie korytowania

Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokosc
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania

obowigzujgce dla goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
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5.3.2.

5.4.

rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podioza nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podioza (Is)

Minimalna warto$¢
Strefa korpusu |
S

Goérna warstwa o grubosci 20
1,00
cm

Na gtebokosci od 20 do 50 cm

od powierzchni podtoza 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia podioza wedlug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu poditoza podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjag od -20% do +10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez
roztozenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on

na wtasny koszt.

Wykonywanie kraweznikow i obrzezy chodnikowych

W wykonywanym wykopie pod lawe betonowg i kraweznik nalezy, zgodnie z rzednymi
wysokosciowymi okreslonymi w dokumentacji projektowej wyla¢ tawe z betonu B-20.
Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-63/B-06251. Ukladanag

mieszanke betonowg zageszczac¢ ubijakami recznymi lub mechanicznymi.
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5.5.

Na wykonanej fawie betonowej nalezy wykonac¢ podsypke cementowo-piaskowg grub. 5cm i
przy sznurach ustawi¢ krawezniki betonowe do wymaganych rzednych wysokosciowych.
Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢ wytrzymalosé po 7 dniach nie mniejszg niz 10
MPa, a po 28 dniach nie mniejszg niz 14 MPa.

Spoiny na zigczach kraweznikow po dokladnym oczyszczeniu wypelnié zaprawg cementowa,
po czym zatrze¢ na gtadko powierzchnie stykéw. Szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza od

lcm. Zaprawa cementowa powinna mie¢ wytrzymatos¢ po 28 dniach nie mniejszg niz 20MPa.

Obrzeza chodnikowe ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci warstwy 3cm po
zageszczeniu. Wysokos¢ obrzeza nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinno
wynosi¢ 5+6 cm. Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg ciggu
komunikacyjnego. Tylna sciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem. zwirem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material, ktorym zostanie obsypana tylna Sciana
obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i zosta¢ wypetnione
piaskiem. Spoiny przed wypetieniem nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Spoiny muszg byé

wypetnione catkowicie na petng glebokosé.

Wykonywanie podbudowy

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej to podbudowe jezdni i placow nalezy
wykona¢ z chudego betonu. Podbudowy z chudego betonu wykonuje sie w jednej warstwie o
grubosci od 10 do 20 cm, po zageszczeniu. Natychmiast po roziozeniu i wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Zageszczanie podbuddw o przekroju daszkowym
powinno rozpoczaé sie od krawedzi i przesuwac¢ sie pasami podtuznymi, czesciowo
nakfadajacymi sie w strone osi jezdni. Zageszczanie podbuddéw o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpoczaé sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami
podiuznymi, czesciowo nakladajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy.
Pojawiajgce sie w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny
by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na
peing gtebokos¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $ciecie nadmiaru, wyréwnanie i
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj
poprzeczny i jednolity wyglad. Zageszczanie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 okreslonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-
04481 [2], cylinder typu duzego, ll-ga metoda oznaczania). Zageszczenie powinno byc¢
zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Wilgotnos¢ mieszanki betonowej
podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20% jej
wartosci. W poczatkowej fazie twardnienia podbudowy, na gtebokos¢ okoto 35% jej grubosci
nalezy wykonac¢ szczeliny pozorne (zwlaszcza w przypadku nawierzchni bitumicznej).

Pod ciggi piesze podbudowe nalezy wykona¢ z kruszywa famanego, rozsypujac go w 2
warstwach i zageszczajgc kazdg z warstw. Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana i

zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
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5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

6.3.

Wykonywanie nawierzchni wkasciwych
Nawierzchnie powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, zapewniajgc nosnosé wtasciwg

dla pojazdéw, ktore bedg sie mogty po niej poruszac (w tym bojowych wozow strazy pozarnej)

Wykonywanie robét zwigzanych z tzw. malg architekturg

* montaz elementow malej architektury powinien odbywac sie zgodnie z instrukcjg producenta.

« jesli elementy malej architektury wymagajg poditaczenia jakiej$ instalacji (energii elektrycznej
do oswietlenia, ew. wody i kanalizacji, np. do fontanny) to Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ wszystkie te podtgczenia podciggajac instalacje jeszcze przed wykonaniem drog,
chodnikow czy placow,

« tawki, kosze na $mieci, urzadzenie zabawowe, palisady — montowa¢ zabetonowujgc w ziemi
ich elementy kotwigce.

e tam gdzie sg gotowe prefabrykaty fundamentowe nalezy wykona¢ wykop z ich osadzeniem,
wypionowaniem i wypoziomowaniem elementéw, zasypaniem, ubiciem i rozplanowaniem
nadmiaru ziemi.

e tam gdzie nalezy wykona¢ fundamenty nalezy przygotowa¢ i ustawi¢ deskowanie,
przygotowac i utlozyé beton. Rozdeskowaé oraz zatrze¢ zaprawg cementowg na o0stro,
zasypac ubi¢ i rozplanowaé¢ nadmiar ziemi.

* urzgdzenia przymocowac do fundamentdéw zgodnie z instrukcjg producenta.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowag i wykluczenie prowadzenia robo6t niezgodnych z dokumentacjg

projektowg i w sposob niezgodny z wymaganiami specyfikacji techniczne;j.

W ramach niniejszej specyfikacji przewiduje sie w szczeg6lnosci :
Badania przed przystgpieniem do robot.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca musi uzyska¢ od producentéw odpowiednie

zaswiadczenia o jakosci lub atesty na wyroby budowlane jakie zamierza zastosowag.

Badania w czasie wykonywania robat.
W czasie wykonywania robdt nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z

zalozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Badania po wykonaniu robét.
Po wykonaniu robo6t i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonac
prob i pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzié

osiggniecie zakladanych rezultatéw i zgodnos$c¢ z przepisami.
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10.

1.1.

1.2.

10.3.

PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedacymi podstawg do wykonania robot

budowlanych beda:

Dokumentacja projektowa :

Dokumentacja projektowa okreslona zostata w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

Normy:

* PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy matej architektury ulic i ogrodow;

e PN-EN 10223-4:2002 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia -- Cze$¢ 4: Siatka
ogrodzeniowa z drutu stalowego z potgczeniami zgrzewanymi;

* PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogélne wymagania dla srub, wkretéw, srub dwustronnych
i nakretek;

e PN-EN 12635:2004, PN-EN 12635+A1:2009 Bramy. Instalowanie i uzytkowanie;

e PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton. Klasyfikacja;

¢ PN- C-81753:2002 Impregnaty ochronno-dekoracyjne;

¢ PN-EN 840-5:2005 Ruchome pojemniki na odpady -- Cze$¢ 5: Wymagania eksploatacyjne i
metody badan;

e PN-EN 12574-2:2006 Pojemniki na odpady -- Cze$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne i metody
badan;

¢ PN-EN 774:2002 Maszyny ogrodnicze -- Przycinarki do zywoptotow silnikowe reczne --
Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa;

e PN-EN 1176-1:2008 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czes¢ 1. Ogdlne

wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Aprobaty techniczne
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10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
1.2.1. Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzgdzen wydane przez ich producentow,
1.2.2. Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje,
1.2.3.  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych,

Wydawnictwo Arkady, tom I, czes¢ I~V
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

a)

ST.18 - ZIELEN
CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Nazwa zamowienia zostata okreslona w ST.00 ,Wymagania Ogdine”.

Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest opis wszelkich warunkéw wykonania i odbioru nasadzen

wykonywanych w ramach realizacji inwestycji opisanej w pkt.1.1.

Zakres Robot objetych niniejszg specyfikacja
Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnoéci zwigzane z:

wykonaniem trawnikow.

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace te zostaly opisane w ST.00 ,Wymagania Ogdlne” i obowigzujg odpowiednio.

Informacja o terenie budowy

Informacja o terenie budowy znajduje sie w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Okreslenia uzyte w niniejszej Specyfikacji Techniczne;j :

Okreslenia podstawowe wyjasnione sg w ST.00 ,Wymagania Ogélne”. Ponadto, ilekro¢ w
ramach niniejszej specyfikacji pojawig sie ponizsze okre$lenia, nalezy przez nie rozumiec :
Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry na pewnej
wysokosci nad ziemia rozgatezia sie w korone;

Krzew - wielopedowa zdrewniala roslina, ktorej gldwne pedy wyrastajg nie wyzej niz 10 cm nad
szyjka korzeniowa;

Pien - nieugateziona dolna czesé przewodnika;

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj;
Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw i bylin;

Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny;

Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z
wyrazne wyksztatlconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym;

Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewéw sztucznie wytworzona w szkotce poprzez

wyprowadzenie do okreslonej wysokosci pnia i prawidtowo uformowana korona;
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2.1.

2.2.

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkéice przez
niskie przyciecie przewodnika powodujgca wybicie min. 3 pedow;
Pnacze - roslina, ktéra dzieki wlasciwoSciom czepnym i pngcym moze pigé sie po

konstrukcjach.

WYROBY BUDOWLANE
Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce do wykonania robét objetych niniejszg
specyfikacjg musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i spelnia¢c wymagania ogodlne

dotyczgce wyrobéw budowlanych, okreslone w ST.00 ,Wymagania Ogdlne".

Ponadto:

Ziemia urodzajna i torf

Ziemia urodzajna i torf powinny posiada¢ nastepujgce wtasciwosci:

* ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana;

* przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie — winna posiadac
aktualne badania dotyczace odczynu (pH) i granulacji oraz zawartosci mikroelementow,
powinna by¢ odchwaszczona;

* nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dotéw i rozestania w miejscu
sadzenia drzew, krzewdw i pngczy oraz zaktadania trawnikow;

* przed dostawa ziemi urodzajnej nalezy podac jej wiasciwosci - odczyn (pH);

« granulacje, zawarto$¢ mikroelementéw, ilos¢ materiatow obcych (kamieni).

Nasiona traw.

Mieszanka ziarniakObw traw powszechnie dostepna w obrocie handlowym z preferencjg
nastonecznienia i zacienienia. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy
sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosé kietkowania.
W celu uzyskania jednolitej wytrzymatego trawnika, na obszarach nie uzytkowanych
intensywnie dla celéw sportowych (tak jak ma miejsce w przypadku boisk) zastosowac nalezy
mieszanke zgodnie z propozycjg w projekcie zieleni:

a. trawnik odporny na wydeptywanie:

a) wiechlina tgkowa 50%,

b) zycica trwata 25%,

¢) kostrzewa czerwona 25%.

Zastosowac¢ nalezy tylko jeden rodzaj mieszanki.

SPRZET i MASZYNY
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3.1

5.1.
5.1.1.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST.00 ,Wymagania Ogoélne" i nalezy

je stosowac odpowiednio.

Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Przy zaktadaniu i pielegnowaniu terenéw zieleni uzywane sa:
* pity mechaniczne;

* urzadzenia do rozdrabniania galezi;

« koparko-tadowarki do przemieszczania materiatow;

« glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do uprawy gleby;
« waly kolczatki oraz waty gtadkie do zakfadania trawnikéw;
« kosiarki mechaniczne do pielegnacji trawnikow;

* Swidry glebowe do wykonania dotéw pod nasadzenia;

« opryskiwacze plecakowe do opryskiwania trawnikow;

* sprzet do podlewania;

« drobny sprzet reczny.

SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i
nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

Transport materialtbw moze by¢ dowolny, pod warunkiem, sie nie uszkodzi ani tez nie pogorszy

jakosci transportowanych materiatow.

Transport materiatdw do wykonania nasadzen

W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, wyschnieciem oraz
przemarznieciem. Rosliny musza mie¢ zabezpieczone bryly korzeniowe (folia, worki jutowe) lub
by¢ w pojemnikach.

Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest
to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy

podlewag.

WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST.00 ,Wymagania Ogolne" i

nalezy je stosowa¢ odpowiednio.

Wymagania odnosnie realizaciji

Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty i elementy skladowe zostang zaprojektowane tak, aby stanowity kompletny
system o charakterystyce okreslonej ponizej. Wykonawca podejmie odpowiedzialnos¢ za

zapewnienie, aby wszystkie materiaty i elementy sktadowe byly kompatybilne ze wszystkimi
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pozostatymi oraz spetnialy wymagania odnosnie wykonania i projektu. Wszystkie prace zostang
przeprowadzone przez zatwierdzonych podwykonawcéw i personel doswiadczony w pracach
zwigzanych z tworzeniem elementéw krajobrazu i roslinnosci oraz pielegnacjg. Wszystkie
materialy zostang uzyskane od dostawcy zatwierdzonego przez Zamawiajgcego przed

zawarciem jakiejkolwiek formalnej umowy z dostawca.

5.1.2. Wymagania szczegotowe
5.1.2.1. Ochrona istniejgcych elementéw krajobrazu

Istniejgce drzewa, krzewy oraz trawniki muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone przez caty

czas trwania inwestycji, ze szczegdlng uwagg potozong na to, by nie dopusci¢ do uszkodzen

korzeni, pni i konaréw. W obrebie rzutu korony jakiegokolwiek drzewa nie moze znalez¢ sie

zaden sprzet, materiaty budowlane czy odpady. Materialy, odpady i wyposazenie nie bedg
opierane o pnie. Wykonawca wykona zabezpieczenia wokét drzew i krzewow:

d) zabezpieczeniu pnia drzewa do wysoko$ci 2 m, poprzez owiniecie go matg organiczng lub
agrowtdkning, a nastepnie zadeskowaniu;

e) zabezpieczeniu bryly korzeniowej w poblizu wykopdw za pomocg mat organicznych oraz
poprzez ciggte utrzymanie wilgotnosci korzeni;

f)redukcji korony- usunieciu posuszu i 1/3 dlugosci konaréw — drzew z wytgczeniem debu w
przypadku prowadzenia robot gieboko$ciowych w poblizu tych drzew;

g) przycieciu polowy wysokosci czesci nadziemnej krzewow w przypadku prac w rejonie strefy
korzeniowej krzewoOw , ktére nalezy zachowac.

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejow,

paliw i lepiszczy. Zaleca sie aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone

w okresie wegetacji roslin, a szczegllnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do

wykonania tych robot sg miesigce od pazdziernika do kwietnia. Zaleca sie, aby czasowe

wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byly wykonywane wylgcznie

recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno sie wykonac ostone korzeni w

formie szczeliny o szerokosci 0,3 - 0,5 m i giebokosci 1,5 - 2,0 m wypetnionej kompostem i

torfem.

Wskazane jest wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz wkasciwy wykop. Z oston takich mozna

zrezygnowac pod warunkiem wykonania robot instalacyjnych poza okresem wegetaciji roslin.

Drzewa, przy ktorych gidwnym zadaniem jest ochrona ich pnia, mogg by¢ zabezpieczane w
spos6b bezposrednio chronigcy pien.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy powinno obejmowac:

h) owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4 m2 na jeden pien), opaskami z rury
drenarskiej perforowanej A 6 cm lub zuzytymi oponami samochodowymi, a nastepnie
oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna cze$S¢ kazdej deski
powinna opieraé sie na podiozu, bedzie lekko wkopa¢ w grunt lub obsypac ziemie.
Oszalowanie powinno byé otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegto ci

wzajemnej co 40- 60 cm;
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i) zabezpieczenie pojedynczych miodych drzew ptotem;

j) zabezpieczenie grupy drzew szczelnym ptotem o wys. 150 cm;

k) przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m2 na jedno drzewo;

[) podlewanie drzewa wode w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caly okres trwania
robot, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

m) rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo;

n) usuniecie materiatdbw zabezpieczajgcych;

0) lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym. Nalezy wykona¢ nastepujgce zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju

uszkodzenia:

przy uszkodzeniu korzeni:

a) zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni;

b) wykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie zaczyna
sie korzen zdrowy;

c) zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujgcym;

d) posypac¢ glebe na biezgco zabezpieczone korzenie;

e) zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg

ziemie glebe bardziej zasobna.

przy uszkodzeniu gatezi:

a) wykonywac ciecia galezi o srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo;

b) zabezpieczy¢ natychmiast powstate rany po usunieciu zywej gatezi:

¢) o $rednicy do 10 cm, zasmarowujgc w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym:;

d) o srednicy ponad 10 cm, zabezpieczajgc dwuskiladnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z
ktorych bedzie wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne (pierscien o grubosci 1,5 — 2
cm) $rodkiem o dzialaniu powierzchniowym, a pozostalg cze$¢ rany wewnatrz pierscienia

lub srodkiem impregnujgcym.

przy ubytkach powierzchniowych:
a) wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany;
b) uformowaé krawedz rany (ubytku).

5.1.2.2. Ochrona nowych elementéw krajobrazu
Wszystkie nowo posadzone drzewa bedg odpowiednio zabezpieczone przez caly czas,
ze szczeg0blng uwaga potozong na to, by nie dopusci¢ do uszkodzen korzeni oraz. Wykonawca
ustawi tymczasowe ogrodzenia wokét nowych nasadzen do czasu ukonczenia prac

projektowych.
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5.1.2.3. Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapie realizacji przedsiewziecia

Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewdw powinny by¢ prowadzone wytgcznie w sposoéb

najmniej szkodzacy drzewom i krzewom zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia

2004 r. (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880). W zwigzku z tym, podczas realizacji inwestycji nalezy

przestrzegac nastepujgcych zasad:

a. na terenie robot ziemnych i budowlanych, nalezy chroni¢ i zabezpieczy¢ powierzchniowa,
urodzajng warstwe gleby; zwykle Scigga sie k. 10-cio cm warstwe gleby i przechowuje w
pryzmach na czas prowadzenia robot;

b. nalezy unika¢ =zageszczania gleby wokét drzew oraz przemieszczania warstwy
powierzchniowej z podglebiem;

c. nie nalezy manewrowa¢ sprzetem ciezkim w poblizu drzew i krzewow; wszelkie roboty w
poblizu drzew nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem maksymalnej ilosci korzeni;

d. w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemow korzeniowych, wykopy przy drzewach
nalezy zasypywac w jak najkrotszym czasie;

e. w przypadku prowadzenia robot w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopow
nalezy obficie podlaé, zas w przypadku prowadzenia robot w okresie jesienno- zimowego
spoczynku drzew/krzewow, korzenie podczas wykopow nalezy owing¢ jutg lub matami;

f. nalezy przywrdcic do stanu pierwotnego trawnikow, na ktérych byly prowadzone wykopy;

g. wszelkie prace w poblizu drzew i krzewéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora
nadzoru do spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych

h. usuniecie kolizyjnych drzew/krzewow mozliwe bedzie po uzyskaniu pozytywnej decyzji
administracyjnej w odpowiednim urzedzie;

i. 0 terminie rozpoczecia robot wraz ze wskazaniem inspektora nadzoru nalezy powiadomic
odpowiedni urzad (wydajgcy zezwolenie na usuniecie drzew/krzewdw oraz na prowadzenie
robaot).

5.1.2.4. Trawniki

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i pozostatosci budowlanych (przekopany do
gtebokosci ok. 25- 30 cm);,

 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazonow lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),

» optymalne pH podtoza przeznaczonego na trawnik = 5,5 — 6,5 (lekko kwasne)

* przy zaktadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm
nad terenem,

e w przypadku podioza zbyt gliniastego- doda¢ nalezy piasku, natomiast w przypadku gleby

piaszczystej- dodac nalezy tzw. ziemi urodzajnej;
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« teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

» ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

* przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg
lub zagrabic,

 siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

» okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

* na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

 na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?,

« przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion

nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego.

Pielegnacija trawnikéw.

Ustala sie okres gwarancji- jeden sezon wegetacyjny.

Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miare potrzeb, z tym .e minimalna krotnos¢ czynnosci
powtarzalnych w okresie 1 roku powinna by¢ zgodna z KNR 2-21 Tereny zieleni.

Podstawowym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie, podlewanie, nawozenie

i odchwaszczanie:

* pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 8 cm,

e nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikbw powinno byé wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjaé pierwszag potowe pazdziernika),

* koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$C ciecia, nalezy uzaleznia¢ od
gatunku wysianej trawy,

e chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; Srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozéw nalezy przygotowywac¢ tak, aby trawom zapewni¢ skiadniki wymagane w
poszczegélnych porach roku:

* wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

« od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

« ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
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5.2.

Przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku
braku wzrostow.

Wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczaé 4 cm. Konieczne jest utrzymywanie
odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢- w zaleznosci od warunkow

atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

Zabezpieczenie zielni istniejgcej

Drzewa i krzewy w jakikolwiek sposéb kolidujgce z budowg powinny byé szczegdlnie chronione
w czesciach nadziemnych (korony, pnie) jak i podziemnej (systemy korzeniowe). Wszelkie
prace przy drzewach powinna wykonywa¢ wyspecjalizowana firma, ktéra w fachowy sposéb
zabezpieczy narazone na niszczenie drzewa i krzewy (ostona pni, przycinanie koron,
przycinanie korzeni, ostona systemoéw korzeniowych, budowa $cianek biologicznych, niezbedne
zabiegi prewencyjne, podlewanie i zraszanie). Przy drzewach, ktore znajduja sie blizej niz 3,0 m
od prac budowlanych, wszystkie prace nalezy wykonywac recznie ze szczeg6lng ostroznoscia.

Szczegolnie jezeli prace przebiegajg w sezonie wegetaciji.

KONTROLA i BADANIA

Ogolne zasady kontroli podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne" i obowigzujg one odpowiednio.
Celem kontroli jest wykluczenie ewentualnych wyrobéw budowlanych niezgodnych z
dokumentacjg projektowa i wykluczenie prowadzenia rob6t niezgodnych z dokumentacjg
projektowg i w sposob niezgodny z wymaganiami specyfikacji techniczne;j.

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania zieleni polega na sprawdzeniu:

e OCzyszCzenia terenu z gruzu i zanieczyszczen;

« okre$lenia ilosci zanieczyszczen (w m3);

e pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwaike;

« wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi;

« ilosci rozrzuconego kompostu;

 prawidtowego uwalowania terenu;

« prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”);

« prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania;

 okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy;

 prawidtowego utozenia nasadzen i korzeni w dotach;

« dokladnosci obsypania ziemig;

 dosiewania nasion traw - w miare potrzeb.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:
 prawidtowosci uzyskanego zadarnienia;

« wystepowania gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.
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7. PRZEDMIAR i OBMIAR

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér odbedzie sie zgodnie z procedurg okreslong w ST.00 ,Wymagania Ogolne”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH i PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ST.00 ,Wymagania Ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentami odniesienia, tj. dokumentami bedacymi podstawg do wykonania robot

budowlanych beda:

10.1. Dokumentacja projektowa:
Dokumentacja projektowa okreslona zostata w ST.00 ,Wymagania Ogélne”.

10.2. Normy:
¢ PN-G-98011:1970 Torf rolniczy;
¢ PN-R-67022:1987 Materiat szko6tkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy iglaste;
e PN-R-67023:1987 Materiat szkoétkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste;
¢ PN-R-67030:1992 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych.

10.3. Aprobaty techniczne :

10.4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne:
1. Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzgdzen wydane przez ich producentow,
2. Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje,
3. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych, Wydawnictwo

Arkady, tom |, cze$c¢ |-V,
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