



*zmuszeni będą założyć dodatkowy koszt finansowania, związany z koniecznością okresowego finansowania inwestycji przez Wykonawcę, co przełoży się na cenę oferty i przeznaczenie z budżetu Zamawiającego wyższych niż konieczne środków na sfinansowanie inwestycji.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp wprowadza modyfikację do załącznika nr 3 do SIWZ „wzoru umowy” pkt 27.1.6 tj.:


**BYŁO:**

„Wysokość płatności dokonywanych na podstawie rachunków lub faktur częściowych nie jest limitowana, z zastrzeżeniem ust. 27.1.4 i 27.1.5, oraz 13.2, 13.3 oraz 13.4, że wysokość płatności należnej na podstawie rachunku lub faktury odpowiadać będzie wartości 10 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 27.1.1.”

**JEST**

„Wysokość płatności dokonywanych na podstawie rachunków lub faktur częściowych nie jest limitowana, z zastrzeżeniem ust. 27.1.4, 27.1.5 oraz 13.2, 13.3, 13.4 oraz że wysokość płatności należnej na podstawie rachunku lub faktury końcowej odpowiadać będzie wartości 10 % kwoty szacunkowego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 27.1.1.”

Powyższy zapis regulujący wysokości faktury końcowej na 10% wartości wynagrodzenie umownego dotyczy tylko i wyłącznie faktury końcowej (ostatniej płatności Zamawiającego po odbiorze końcowym robót budowlanych).

  
Dyrektor Biura  
Administacyjno-Gospodarczego  
Rafał Paszeka