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Specyfikacje techniczne____________________________ _________________SST-0 
(kod 45000000) 

SST-0. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót na terenie należącym do IPN ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie związanych z 
remontem ogrodzenia i wymianą słupów oświetlenia zewnętrznego.  
1.2. Zakres stosowania SST. 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, oraz przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Wymagania ogólne zawarte w niniejszej SST należy rozumieć i stosować w powiązaniu z 
niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Budowlanymi: 
1.3.1 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie robót związanych z remontem ogrodzenia i wymianą słupów 
oświetlenia zewnętrznego. W szczególności Specyfikacja dotyczy następujących robót: 
- roboty rozbiórkowe ogrodzenia istniejącego i demontaż słupów oświetleniowych;  
- roboty betoniarskie – wykonanie stóp fundamentowych pod słupki ogrodzenia i bram;  
- roboty montażowe – montaż nowego ogrodzenia panelowego; 
1.3.2. Roboty towarzyszące i tymczasowe:  
- ogrodzenie tymczasowe placu budowy 
- zabezpieczenie wykopów 
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
1.4.1. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach  
1.4.2. Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego  
1.4.3. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego  
1.4.4. Kubatura - objętość bryły budynku liczona po jego zarysach zewnętrznych. W 

kubaturze uwzględnia się również pomieszczenia niemieszkalne jak np.: garaż, 
kotłownia itp.  

1.4.5. Powierzchnia całkowita - łączna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku 
liczona po jego zarysach zewnętrznych (z uwzględnieniem grubości ścian).  

1.4.6. Powierzchnia użytkowa - powierzchnia wszystkich pomieszczeń użytkowych w 
budynku ustalana na podstawie ich wymiarów wewnętrznych. Podczas obliczeń 
uwzględniana jest wysokość pomieszczeń. W zależności od niej wlicza się 100%, 
50% lub 0% powierzchni do sumy końcowej.  

1.4.7. Powierzchnia zabudowy - obszar jaki zajmuje budynek wraz z elementami 
towarzyszącymi jak schody, tarasy itp.  

1.4.8. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią 
organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem.  
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1.4.9. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie umową.  

1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy.  

1.4.11.Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  

1.4.12.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót.  

1.4.13.Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.  

1.4.14.Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.15. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.16.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.  

1.4.17.Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary przedmiotu robót.  

1.4.18.Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej 
ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót 
podstawowych 

1.4.19. Wykonawca – osoby lub organizacja wykonująca roboty budowlane. 
1.4.20 Procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto 

wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze, procedura może być 
zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami. 

1.4.21. Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające 
dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty 
niezbędne do jej wykonania. 

1.4.22.Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót. 
1.4.23.Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 
1.4.24.Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i rozwiązania techniczne obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.25. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 
budowy.  

1.4.26. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia 
funkcji techniczno-użytkowych.  

1.5. Przekazanie placu budowy. 
1.5.1 Zamawiający, w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych, przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i 
dwa egzemplarze Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
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1.6. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem 
podanym w B-K.00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” p.10., stanowiącej 
dokument przetargowy. W Dokumentacji Projektowej, będącej w posiadaniu 
Zamawiającego, rozwiązano wszystkie podstawowe problemy wymagane do wykonania 
zadania. Jeżeli jednak w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie 
dokumentacji projektowej, przekazanej przez Zamawiającego, dotyczącej podstawowego 
zakresu robót Inwestor sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt. Niezależnie 
od powyższego Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 
następujące opracowania, nie będące przedmiotem wykonania przez Jednostkę 
Projektującą: 
- projekt organizacji budowy na czas trwania robót, 
- plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia*. 
 
* Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
1.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 
1.7.1. Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 
- Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który zleci lub dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności, 
opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty 
nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST, ale osiągnięto możliwą do 
zaakceptowania jakość elementów budowli, to Inspektor Nadzoru może zaakceptować 
takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia 
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST, i wpłynęły na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i 
roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione 
innymi (właściwymi) na koszt Wykonawcy. 
1.8. Zabezpieczenie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania bezpieczeństwa na placu budowy, w 
sposób określony B-K.00.00.00 ( kod 45000000-01) „Wymagania ogólne” w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim Zarządem Dróg i organem zarządzającym 
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, 
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(jeżeli jest wymagany). W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą terenu, na którym 
będą wykonywane prace, organizacji ruchu na terenie wewnętrznym (z uwagi na obiekt 
czynny).  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przez 
powieszenie tablicy informacyjnej budowy z treścią zawartą w „ Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.” 
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
1.9.1 Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien 
zapewnić spełnienie następujących warunków: 
a) miejsca na bazy, maszyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być 
tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 
b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
zabezpieczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm 
zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, przekroczeniem dopuszczalnych norm 
hałasu, możliwością powstania pożaru. 
c) praca sprzętu budowlanego, używanego podczas realizacji robót nie może powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym,  
d) materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających 
środowisku, o natężeniu przekraczającym dopuszczalne normy. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 
1.9.2. Ochrona powietrza. 
Stężenie zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery wynikających z pracy urządzeń 
budowlanych nie może przekraczać wartości dopuszczalnych ustalone przez 
odpowiednie przepisy. 
1.10. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach 
itp. Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Maszyny i urządzenia 
napędzane silnikami spalinowymi powinny być wyposażone w urządzenia 
zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 
1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone 
do użycia. Jeśli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych 
materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza to materiały 
takie nie mogą być stosowane.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie budowle i elementy budowli wykonane z takich 
materiałów powinny być rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów. 
Wszelkie materiały użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla 
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otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań za strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien 
być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów 
kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich 
właścicieli. Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, 
dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót 
zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w 
obrębie placu budowy. 
1.13. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi 
pojazdów podczas transportu, wyładunku materiałów i sprzętu na terenie placu budowy 
jak i na drogach publicznych, poza granicami placu budowy. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym  
i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne 
dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych wyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględniane w cenie kontraktowej. 
1.15. Utrzymanie robót. 
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast 
zatrzymać roboty. 
1.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych 
odnośnie użytych materiałów jak i kolejności wykonywania robót i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając certyfikaty 
otrzymane od Producenta użytych materiałów. 
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2. MATERIAŁY. 
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów. 
Źródła uzyskiwania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć 
Inspektorowi Nadzoru wymagane atesty, certyfikaty i ewentualnie reprezentatywne próbki 
materiałów. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego 
źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 
2.2. Wariantowe dostarczanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powinien powiadomić 
Inspektora Nadzoru o swoim wyborze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, 
albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. 
Próbki mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy 
Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być zachowane 
następujące warunki: 
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i nie 
zaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i 
składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność 
z wymaganiami poszczególnych SST. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w 
czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru może 
zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania materiałów niż podany w, SST 
lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu 
straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję 
materiałów. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
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ilości wskazaniom zawartym w SST zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
kontraktem. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, 
umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
wyborze. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportowych powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Wykonawca powinien dysponować 
sprawnymi rezerwowymi środkami transportowymi, umożliwiającymi prowadzenie robót w 
przypadku awarii podstawowych środków transportowych. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinny być usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
5.2. Współpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z 
jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 
sprawach, związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących 
akceptacji i wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru 
będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora 
Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i Instrukcjach Producenta. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając 
przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę o 
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w SST. 
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Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt.2.4. Polecenia Inspektora 
Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.3. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców.  
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej  
i SST a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana robotami wykonanymi wcześniej 
przez innych wykonawców, to Inspektor Nadzoru zleci taki sposób postępowania  
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona 
dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora Nadzoru na koszt Zamawiającego. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakość materiałów. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca powinien przeprowadzić 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości powinny być określone w 
SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one określone, to 
Wykonawca powinien ustalić, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru zaświadczenie, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 
6.2. Pobieranie próbek. 
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 
powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora 
Nadzoru powinny być odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca 
powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
6.3. Raporty z badań. 
Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań powinny być przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzu według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego 
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zaaprobowanych. Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich 
badań, inspekcji, i udostępniać je na życzenie Inspektorowi Nadzoru. 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może 
pobierać próbki materiału i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru może polecić Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo może opierać się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.5. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
6.6. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w SST. W przypadku materiałów, dla których atesty są 
wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót powinna posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać 
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie. Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-
pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach powinny posiadać ważną 
legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. Inspektor Nadzoru zdyskwalifikuje i nie 
dopuści do użycia jakichkolwiek urządzeń laboratoryjnych, wytwórni lub maszyn, które nie 
mają ważnych wymaganych legalizacji. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - 
ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 
6.7. Dokumenty budowy. 
6.7.1 Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca trwania 
budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy  
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i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

- datę objęcia obowiązków przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebiegu robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków wykonania z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
- dane dotyczące ewentualnych czynności geodezyjnych (pomiarowych) 

dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny być 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Kierownik budowy podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia do wykonania lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo żądania wpisem do Dziennika Budowy 
wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia 
oraz w razie wykonywania ich niezgodnie z projektem. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
6.7.2. Księga obmiaru. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi 
obmiaru. 
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Zamawiającego. 
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (6.7.l) - (6.7.3) 
następujące dokumenty; 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania placu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
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6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym  
i SST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego 
akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym przez Wykonawcę  
i Inspektora Nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie 
pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w 
poziomie i pionie. Wszystkie elementy robót określone w metrach kwadratowych. Inne tak 
jak mówi o tym przedmiar robót. Do obliczeń objętości należy stosować metodę 
przekrojów poprzecznych lub inną, zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót powinny 
być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia to Wykonawca zainstaluje 
odpowiednie wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany 
Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny 
być uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiaru. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych 
wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje 
decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania 
potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub 
robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w 
SST dotyczących danej części robót. 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego powinna być stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 
ostateczny robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerywa 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo komisja dokonuje 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach kontraktowych.  
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.  
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i 
badania składające się na jej wykonanie, określone w pkt 9 SST dla tej roboty  
i w Dokumentacji Projektowej. 
Stawka jednostkowa powinna obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za 
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia 
oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, podatki 
obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 
za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków 
omówionych w warunkach kontraktu. 
9.2. Zaplecze Zamawiającego 
Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu zaplecze. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
10.1. Projekt Budowlany 
10.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
10.3. Ustawa o zamówieniach publicznych z dnia 10.06.1994 r. 
10.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami 
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Specyfikacje techniczne____________________________ _______________ SST-1 
(kod 45000000) 
 
45111220-6 
45111300-1  
45110000 Roboty rozbiórkowe 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z przygotowaniem terenu pod inwestycję polegającą na ogrodzeniu 
terenu i montażu słupów latarń na terenie IPN w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 21 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności związane z przygotowaniem 
terenu pod budowę nowego ogrodzenia i ustawieniu nowych słupów oświetlenia 
zewnętrznego, zakres robót obejmuje: 
- demontaż elementów ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych 
- rozbiórka ogrodzenia z cegły silikatowej 
- rozbiórka fundamentów pod ogrodzeniem z betonu i z cegły pełnej 
- demontaż betonowych słupów oświetlenia zewnętrznego 
- zasypanie i ubicie gruntu w miejscu rozebranych części ogrodzenia; 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne: 
Ogólne wymagania dot. materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w SST-0 (kod 
45000000-01) pkt 2. „Wymagania ogólne” 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt 3. 
„Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonywania prac  
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów ogrodzenia może być 
wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:  

- ładowarki,  
- samochody ciężarowe 
- młoty pneumatyczne,  
- koparki 
- dźwig 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne warunki: 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt 4. 
„Wymagania ogólne” 
4.2. Transport materiałów: 
Materiały rozbiórkowe można transportować dowolnym środkiem transportowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w SST-0 (kod 45000000-01)  
pkt. 5. „Wymagania ogólne” 
5.2 Wykonanie robót rozbiórkowych. 
Wszystkie rozebrane materiały i elementy powinny być posegregowane zgodnie z ustawą 
o odpadach i wywiezione w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub na 
wyznaczone przez miasto miejsce składowania. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce 
elementów ogrodzenia znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją 
projektową będzie wykonane nowe ogrodzenie, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej.  
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z 
wymaganiami określonymi w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.  
  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót: 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 6. 
„Wymagania ogólne” 
6.2 Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych.  
 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach  
ogrodzeń powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w OST D-02.00.00 
„Roboty ziemne”.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 7. 
„Wymagania ogólne”. 
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania. 
Dla robót ujętych w w/w SST, jednoska obmiaru jest m2: 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 8. 
„Wymagania ogólne” 
8.2 Odbiór oczyszczonego terenu. 
Odbiór terenu należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
montażowych.  
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 9 
„Wymagania ogólne” 
9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 rozebranych ogrodzeń według ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

- demontaż elementów betonowych 
- rozbiórkę murów z cegły silikatowej 
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki  
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i dokumenty związane 
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.  
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia  
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania  
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego  
przeznaczenia  
PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne  
PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco  
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i  
kwadratowym  
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
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Specyfikacje techniczne____________________________ _______________  SST- 2  
(kod 45000000) 
 
45262311-4   Betonowanie konstrukcji 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem stóp fundamentowych do słupków ogrodzenia 
panelowego tereny IPN w Warszawie przy ul. Kłobuckiej 21 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności związane z wykonaniem 
ogrodzenia. 
Zakres robót obejmuje: 

- wykonanie stóp fundamentowych pod słupki przęseł ogrodzenia o wymiarach 
30x30x90cm; 

- wykonanie stóp fundamentowych pod słupki furtek i bram skrzydłowych o 
wymiarach 60x60x90cm; 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia stosowane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującym prawem 
budowlanym, właściwymi normami oraz określeniami podanymi w cytowanym 
piśmiennictwie technicznym  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dot. materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w SST-0  
(kod 45000000-01) pkt 2. „Wymagania ogólne” 
2.2. Dobór materiałów. 
Do wykonania robót związanych z naprawą kominów stosuje się następujący materiał: 
 
2.2.1. Beton B20, B10 
2.2.1.1. Przygotowanie produktu: 
Wg sztuki budowlanej z użyciem cementu, piasku i wody zarobowej. Dopuszczalne jest 
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg 
normy PN-B-30000:1990  marki „25”. Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto 
zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te 
charakteryzowały się następującym składem: 
- Zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) 50-60% 
- Zawartość glinianu trójwapniowego alitu (C3A) <7% 
- Zawartość alkaliów do 0,6% 
- Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
- Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
Beton B20, gęstoplastyczny, zagęszczony przez wibrowanie. 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. Ponadto beton i jego składniki powinny 
spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 
2.2.1.2. Zalecenia wykonawcze  
Wykonywać na budowie. 
2.2.1.3. Środki ostrożności: 
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Działa drażniąco na oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć 
natychmiast dużą ilością bieżącej wody, zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas 
stosowania założyć odpowiedni sprzęt do ochrony indywidualnej. 
2.2.1.4. Dane techniczne i własności produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.1.5. Zużycie preparatu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.1.6. Warunki przechowywania: 
Worki z cementem przechowywać w  pomieszczeniu suchym, chronionym przed wilgocią. 
2.2.1.7. Dokumenty formalno-prawne: 
Wyrób zgodny z PN i Atestami Higienicznymi PZH 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-0 (kod 45000000-01)  
pkt 3. „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonania prac 
Sprzęt do wykonania robót związanych z betonowaniem: 

- betoniarka. 
- kielnie i pace tynkarskie 
- narzędzia do obróbki drewna - przygotowania szalunków 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne warunki: 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt 4. 
„Wymagania ogólne” 
4.2. Transport materiałów: 
Materiały przewozić w fabrycznie zapakowanych pojemnikach lub workach dowolnymi 
środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w SST-0 (kod 45000000-01)  
pkt. 5. „Wymagania ogólne” 
 
5.2 Przygotowanie materiałów 
Wg kart technicznych Producenta 
 
5.3. Wykonywanie stóp fundamentów betonowych 
5.3.1. Skontrolować głębokość wykopu i pożądany poziom wierzchu stopy;  
5.3.2. Wykonać stopu  betonowe z betonu B20. W razie potrzeby wykonać szalunek  
wykonać z drewna iglastego, nadając stopie pożądaną wielkość. Na górnej powierzchni 
ukształtować zalecane spadki. 
5.3.3. Beton sezonować i chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i deszczem 
zgodnie z regułami rzemiosła. Beto bez dodatków stosować w temp. powyżej +5°C.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót: 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 6. 
„Wymagania ogólne” 
6.2. Kontrola jakości prac betonowych 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
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oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 7. 
„Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 
Dla robót ujętych w w/w SST dla których ustalona jest jednostka obmiaru m3, przyjęto 
następującą dokładność 0,01m3. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w SST-0 (kod 45000000-01)  
pkt. 8. „Wymagania ogólne” 
8.2. Odbiór robót malarskich 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli są zgodne z pkt. 6.2.,6.3. i 6.4. 
Odbiór robót, powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w SST-0 (kod 45000000-01)  
pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
9.2. Płatność za prace betonowe 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m3 konstrukcji betonowych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i dokumenty związane 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, Żelbetowych. 
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Specyfikacje techniczne____________________________ ______________  SST- 3  
(kod 45000000) 
 
45342000-6  Budowa ogrodze ń 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem ogrodzenia panelowego na tereni IPN w Warszawie przy 
ul. Kłobuckiej 21. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy oraz przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.3.1. Wyrównanie oczyszczenie oraz niwelacja terenu pod budowę ogrodzenia  
1.3.2. Wykonanie wykopów do wykonania stóp fundamentowych pod słupki 
ogrodzeniowe  
1.3.3. Zamontowanie ogrodzenia panelowego zgrzewane z drutu ocynkowanego 2D gr. 5 
i 6  mm ocynkowanego ogniowo. Szer. przęsła 250 cm. wys. przęsła 183, 163 i 103 cm. 
Słupki z profilu zamkniętego o wymiarach 60x40x2mm o długości 260, 240 i 150 cm. 
Podmurówka prefabrykowana wys. min. 30 cm ( w tym 20 cm ponad poziom terenu).  
1.3.4. Wykonanie bram 2-skrzydłowych z profili stalowych z wypełnieniem panelem 2D.  
1.3.5. Zamontowanie furtek stalowych panelowych o szer. 100 cm z wypełnieniem 
panelem 2D z drutu ocynkowanego gr. 5 i 6 mm (wykończenie ocynkowane) wraz ze 
słupkami, zamkiem i klamką.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia stosowane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującym prawem 
budowlanym, właściwymi normami oraz określeniami podanymi w cytowanym 
piśmiennictwie technicznym  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w SST-
0  (kod 45000000-01) pkt 2. „Wymagania ogólne” 
2.2. Dobór materiałów. 
2.2.1. Do wykonania robót związanych z budową ogrodzenia stosuje się następujący 
materiał: 
2.2.1.1. panele z drutu zgrzewanego opisane w 1.3.3. 
2.2.1.2. bramy 2-skrzydłowe opisane w p. 1.3.4. o szerokości 5,0 i 8,0 m 
2.2.1.3. furtki opisane w p 1.3.5.  
2.2.1.4. słupki systemowe opisane w p 1.3.3. 
2.2.1.5. Przygotowanie produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. Produkt dostarczany gotowy do montażu.  
2.2.1.6. Zalecenia wykonawcze  
Słupki przed zabetonowaniem zaślepić zaślepką z tworzywa sztucznego. 
2.2.1.7. Dane techniczne i własności produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.1.8. Warunki przechowywania: 
W opakowaniach fabrycznych układane płasko w ilości warstw dopuszczonej przez 
producenta. 
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2.2.1.9. Dokumenty formalno-prawne: 
Wyrób zgodny z PN i Atestami Higienicznymi PZH 
 
2.2.2. Prefabrykowany cokół ogrodzenia 
2.2.2.1. Do wykonania cokołu stosuje się: 

- elementy końcowe; 
- elementy środkowe; 
- elementy narożne; 
- deski betonowe – wypełnienie pomiędzy słupkami; 

2.2.2.2. Zalecenia wykonawcze  
Montować zgodnie z instrukcją fabryczną. Elementy mocowane przy słupkach opierać na 
stopach fundamentowych. Podłoże pod deski betonowe utwardzone betonem B10 o 
grubości około 10 cm; 
2.2.2.3. Środki ostrożności: 
Stosować indywidualne środki ochrony indywidualnej przy docinaniu elementów 
betonowych, unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu 
przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską.  
2.2.2.4. Dane techniczne i własności produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.2.5. Warunki przechowywania: 
Na paletach fabrycznie pakowane. 
2.2.2.6. Dokumenty formalno-prawne: 
Wyrób zgodny z PN i Atestami Higienicznymi PZH 
 
2.2.3. Materiały uzupełniające: 

- elementy montażowe systemowe; 
- ocynk w aerozolu do zabezpieczania ciętych elementów; 

2.2.3.1. Przygotowanie produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. Produkt stosować bezpośrednio. 
2.2.3.2. Zalecenia wykonawcze  
Nanieść  preparat za pomocą spryskiwacza i pozostawić na czas wymagany instrukcją 
2.2.3.3. Środki ostrożności: 
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć 
natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską. Podczas stosowania 
założyć odpowiedni sprzęt do ochrony indywidualnej. 
2.2.3.4. Dane techniczne i własności produktu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.3.5. Zużycie preparatu: 
Wg Kart technicznych Producenta. 
2.2.3.6. Warunki przechowywania: 
2 lata w oryginalnych opakowaniach. 
2.2.3.7. Dokumenty formalno-prawne: 
Wyrób zgodny z PN i Atestami Higienicznymi PZH 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-0 (kod 45000000-01)  
pkt 3. „Wymagania ogólne” 
3.2. Sprzęt do wykonania prac 
Sprzęt do wykonania robót związanych z montażem ogrodzenia: 

- wkrętarki, wkrętaki, klucze płaskie i kobinerki; 
- nożyce do cięcia prętów (zalecane przez producenta paneli). 
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- kleszcze do złączek zaciskowych do paneli. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne warunki: 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt 4. 
„Wymagania ogólne” 
4.2. Transport materiałów: 
Elementy ogrodzenia przewozić w opakowaniach fabrycznych zabezpieczone przed 
przesuwaniem się i uszkodzeniami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w SST-0 (kod 45000000-01)  
pkt. 5. „Wymagania ogólne” 
 
5.2 Przygotowanie materiałów 
Wg kart technicznych Producenta 
 
5.3. Montaż ogrodzenia 
5.3.1. Zabezpieczenie antykorozyjne docinanych elementów preparatem cynkowym w 
aerozolu zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Do montażu przystąpić po całkowitym 
wyschnięciu preparatu. 
5.3.2. Elementy ogrodzenia montować za pomocą złączek systemowych takich jak śruby 
hakowe z nakrętkami, stalowe złączki zaciskowe do łączenia paneli.  
 Na początku ogrodzenia odstęp między słupami powinien wynosić 230 cm, wtedy panele 
wystają 20 cm poza słup. Taki odstęp jest potrzebny, aby trwale połączyć panele ze sobą 
złączką stalową. Wszystkie następne odstępy między słupami wynoszą 251 cm (mierząc 
od środka do środka słupa). Panele można montować kolcami do góry (tylko na 
wysokości powyżej 1,8 m) lub na dół. 
Wszystkie słupy posiadają nawiercone otwory (pod konkretną wysokość paneli) dla śrub 
hakowych. Panel przykład się do przodu słupa i łączy z nim przy pomocy śruby hakowej. 
Specjalna nakrętka samozrywalna skutecznie zapobiega demontażowi elementów 
ogrodzenia. Do łączenia paneli ze sobą służą stalowe złączki zaciskowe. Jako pomoc do 
szybkiego spinania paneli polecane są specjalne kleszcze. 
 System EL nie wymaga specjalnych słupów narożnych. Kąt tworzy się łącząc panele 
złączkami stalowymi. Ostatni słup przed narożnikiem powinien być od niego oddalony o 
ok. 20-40 cm, tak aby panele wystawały na odpowiednie długości poza słupek.   
W przypadku terenu wznoszącego lub obniżającego się panele dostosowuje się do 
różnicy wysokości, a następnie łączy stalowymi złączkami.  Zaleca się rozpoczęcie 
montażu od najwyższego punktu. 

5.3.3. Elementy podmurówki prefabrykowanej 
Elementy dobrać do zastosowanego ogrodzenia. Wysokość elementów 30cm. Elementy 
ustawiać tak, by zewnętrzne lico nie przekraczało granicy działki. Pomiędzy górną 
częścią podmurówki a dolną krawędzią panelu pozostawić ok. 5 cm. Po zakończeniu 
montażu podmurówki spoiny między łącznikiem a deską możemy wypełnić zaprawą 
mrozoodporną lub pozostawić je puste jako dylatacje. W razie potrzeby skrócenia lub 
ułożenia desek pod kątem, można je docinać za pomocą piły z tarczą diamentową do 
elementów żelbetowych 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót: 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 6. 
„Wymagania ogólne” 
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6.2. Sprawdzenie ustawienia słupków i montażu przęseł  
a) słupki musza być ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu  
b) przęsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia  
6.2.1. Badania odbiorcze.  
Badania odbiorcze dotyczą obejmują sprawdzenie: 
- dokładności montażu elementów, 
- deklaracji zgodności wystawionej przez producenta lub certyfikatu potwierdzających ich 
zgodność z przedmiotowymi aprobatami technicznymi lub normami. 
Badania odbiorcze powinny być wykonywane dla każdej przedstawionej do odbioru partii 
poszczególnych materiałów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne wymagania obmiaru robót podano w SST-0 (kod 45000000-01) pkt. 7. 
„Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 
Dla robót ujętych w w/w SST dla których ustalona jest jednostka obmiaru  1 mb 
ustawionego ogrodzenia z dokładnością do 1 cm. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne wymagania wykonania robót podano w SST-0 (kod 45000000-01)  
pkt. 8. „Wymagania ogólne” 
8.2. Odbiór robót malarskich 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli są zgodne z pkt. 6.2.,6.3. i 6.4. 
Odbiór robót, powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w SST-0 (kod 45000000-01)  
pkt. 9 „Wymagania ogólne” 
9.2. Płatność za prace malarskie 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość mb wykonanego ogrodzenia według ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie terenu pod ogrodzenia, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy i dokumenty związane 
 
PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubości powłok metalowych metodami 
nieniszczącymi  
PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk  
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania  
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PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 
przeznaczenia  
PN-H-82200 Cynk  
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki  
PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. 
Gatunki  
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki  
PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki  
PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki  
PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco  
PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne  
PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne  
PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 
wymagania  
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali  
PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości 
na podstawie oględzin zewnętrznych  
PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania  
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia  
PN-M-82054 śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne 
wymagania i badania  
PN-M-82054-03 śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów  
PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podło0y  
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok  
BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


