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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0

Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane - wymagania ogdlne
[dotyczgce wszystkich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (SST)]
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WoNOOA~AODNE

I. WSTEP

1.1. Przedmiot ST-0

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st-0) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania iodbioru robdt
zwigzanych z realizacjg projektu ,Zmiana sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych zlokalizowanych na parterze budynku
mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, 2) na funkcje ustugowg”, przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST-0) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym, nalezy je stosowac przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdét budowlanych objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

SST-1 - CPV 45111300-1 — Roboty rozbidrkowe

SST-2 - CPV 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
SST-3 - CPV 45223500-1 — Konstrukcje z betonu zbrojonego

SST-4 - CPV 45262522-6 — Roboty murarskie

SST-5 - CPV 45410000-4 — Tynkowanie

SST-6 - CPV 45442100-8 — Roboty malarskie

SST-7 - CPV 45430000-5 — Pokrywanie podtdg i Scian

SST-8 - CPV 45421100-5 — Instalowanie okien i drzwi, i podobnych elementéw

1.3.1 Charakterystyka przedsiewziecia
Celem opracowania jest poprawa efektywnosci energetycznej budynku, poprzez wykonanie remontu piwnic w budynku.
Zakres projektu obejmuje nastepujgce elementy:
*  Rozbidrki fragmentédw Scian nosnych w piwnicy w celu umozliwienia przejscia do piwnic usytuowanych pod
naroznikiem budynku. Wykonanie nadprozy zelbetowych nad powstatymi otworami
Rozbidrki fragmentéw $cian dziatowych w piwnicy bedacych w kolizji z projektowanymi fragmentami stropow
oraz schodéw
Rozbidrki fragmentu stropu i wykonanie nowego stropu w konstrukcji zelbetowej w poziomie chodnika jako
strefy wejsciowej do lokalu
Wykonanie schoddéw zelbetowych do piwnicy (2 biegi)
Rozbiérki scian dziatowych na parterze budynku
Wykonanie przebi¢ w Scianach nosnych oraz nadprozy nad przebiciami na parterze budynku
Przesuniecie koryta elektrycznego przebiegajgcego na podtodze parteru w pom 0103
Obudowy g-k istniejgcych piondéw i poziomdéw w miejscach gdzie nie sg projektowane sufity podwieszane.



Wykonanie $cian dziatowych z gazobetonu gr. 12cm, na parterze wg nowej aranzacji pomieszczen

Wykonanie maskownic okien w piwnicy (22 szt) od strony pomieszczen.

W czesci korytarzowej piwnicy w rejonie schodow i windy nalezy wykonac¢ posadzke z wylewki cementowej w
nawigzaniu do istniejgcej wylewki w dalszej czesci korytarza. Catos¢ zabezpieczy¢ impregnatem hydrofobizujgcym.
Wykonie wylewek i warstw wykonczeniowych posadzek na parterze.

Tynkowanie sufitow i wykonanie sufitow podwieszanych na parterze.

Wykonczenie $cian — tynkowanie i malowanie Scian istniejgcych i nowoprojektowanych na parterze farbg biatg
lateksowq .

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. budynek- nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie -nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych -nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie -nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych -nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.7. terenie budowy -nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane -nalezy przez to rozumieé tytut prawny wynikajacy z
prawa wtasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzagdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budowe -nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.10. dokumentacji budowy -nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokotami odbioréw czesciowych i konicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektédw metoda montazu -takze
dziennik montazu.

1.4.11. dokumentacji powykonawczej -nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.12. terenie zamknietym -nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego.

1.4.13. aprobacie technicznej -nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacy jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.14. wfasciwym organie -nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Iub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

1.4.15. wyrobie budowlanym -nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.16. organie samorzgdu zawodowego -nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn.
zm.).

1.4.17. obszarze oddziatywania obiektu -nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.



1.4.18. optacie- nalezy przez to rozumieé kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.19. drodze tymczasowej (montazowej) -nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.4.20. dzienniku budowy -nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
czasie wykonywania robét.

1.4.21. kierowniku budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

1.4.22. rejestrze obmiardw -nalezy przez to rozumiec -akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.23. laboratorium -nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.24. materiatach -nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodnosci -nalezy przez to rozumiec¢ zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.27. projektancie -nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacyg autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.28. czesci obiektu lub etapie wykonania -nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.29. ustaleniach technicznych -nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.30. grupach, klasach, kategoriach robét- nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn.
zm.).

1.4.31. inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzdr nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.32. istotnych wymaganiach -oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

1.4.33. normach europejskich -oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie(EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne
(HO)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.34. przedmiarze robdét -to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz
wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych .

1.4.35. robocie podstawowej -minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.36. Wspodlnym Stowniku Zamowien -jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .



1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace przed zapyleniem
pozostatej czesci budynku, nie objetej robotami budowlanymi.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.3 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do roboét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowe;j,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy
(Oz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wiasciwosci materiatdw i wyrobow.

Nalezy stosowac wytacznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie o witasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych , okreslonych w Prawie Budowlanym. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST, wtasciwymi normami lub aprobatami technicznymi.




llekro¢ w specyfikacji jest mowa o ,,produkcie, materiale czy systemie typu, rGwnowazny, np. ..." nalezy przez to rozumie¢
produkt, materiat czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niz
zaproponowany.

Wszystkie uzyte specyfikacji znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg
jedynie do okreslenia cech technicznych i jakosciowych materiatéw a nie sg wskazaniem na producenta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce zrédia produkcji, zakupu wyrobdéw
budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét.

Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywaé¢ dokumenty i oswiadczenia
dotyczace wyrobow budowlanych zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Materiaty stosowane do wykonywania robot objetych niniejszg specyfikacjg powinny by¢ odpowiednio oznakowane:

- albo europejskim znakiem ,CE" co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci wyrobu z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng

- albo znakiem budowlanym ,,B" co oznacza, ze wyrdb posiada deklaracje zgodnosci z polskimi normami.

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Do budowy i wykonczenia wnetrz w obiekcie nie wolno stosowaé¢ materiatéw tatwo zapalnych, rozprzestrzeniajgcych
ogien, ktorych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, bgdz materiaty i wyroby budowlane, co do
ktérych nie udokumentowano w sposéb wymagany obowigzujgcym prawem ich zgodnosci z dokumentami odniesienia
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, pod rygorem odmowy ich przyjecia przez strone Zamawiajgcego, z winy
Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty usuniecia materiatéw i wyrobéw niedopuszczonych do wbudowania, niezaleznie
od ustalonych umowa kar na okolicznos¢ opdznienia w prawidtowym wykonaniu przedmiotu zamoéwienia.

2.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedy dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdét beda miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jedli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organéw administracji pafistwowe;.

2.4. Stosowanie materiatdw zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane
w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora
nadzoru i Inwestora przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu
lub urzadzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze byé zmieniany w terminie pdzniejszym bez
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty przed wbudowaniem wymagajq akceptacji Inwestora.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Miejsca sktadowania materiatdw na placu budowy powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu budowy
lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi (deszcz, mroz),
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .

Z uwagi na ograniczone mozliwosci sktadowania w miejscu budowy Wykonawca powinien przewidzie¢ ich sukcesywng
dostawe w miare potrzeb budowy.

Przechowywane materiaty nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio znakowanych tak dtugo, jak to
mozliwe.

Nie nalezy magazynowaé materiatéw na rusztowaniach i drogach ewakuacyjnych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod



wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iw SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

5.2. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie
stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowsq, Specyfikacjg Techniczng,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos$¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana
osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych , odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg starannos$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢.

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie moze wydawacé polecern wykonywania robot budowlanych w sposdb niezgodny z
przepisami techniczno-budowlanymi.

Za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢

gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wglgdu dla nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedy pobierane losowo. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg



jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i Robdét z Dokumentacjg
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, norm zharmonizowanych, europejskich aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskag Normg lub

e aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadaé te dokumenty, okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczerstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisdw w Dzienniku Budowy upowaznieni sg:

¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

e przedstawiciel Inwestora,

¢ Projektant,

¢ Kierownik Budowy,

e Osoby wykonujgce czynno$ci geodezyjne na terenie budowy,

e Pracownicy organdw nadzoru budowlanego i innych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robét,



e terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementédw Robét,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiordw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw Robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

e dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

¢ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedfozone Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz warunkach musi
zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw Robdt do odbioru przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosSci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

6.7.2. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatdw, lokalizacji i wielkosci
Robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakoriczeniu Robét
rysunki te zostang przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawecy lub winnym czasie okreslonym w umowie.



7.2. Zasady okreslania ilodci robét i materiatdw

Zasady okreslania ilosci robot podane s3 w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych, to Wykonaweca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robodt
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbioér ostateczny robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowgq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonania
robot,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

10



3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenistwa zgodnie z
SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji,

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbidr ostateczny robdt(koricowy) robot".

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Szczegdtowy, wymagany sposob rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, okresli Zamawiajgcy w Umowie.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonaé zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.

e dostarczyé, zainstalowac i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce (bariery ochronne, oswietlenie,
znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

e uprzatngé Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu Robét i likwidacji Placu Budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
¢ wykona¢, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

¢ wykonaé, umiesci¢ i zabezpieczyé w sposéb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami).

2. Dz.U.03.120.1126 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wydane na podstawie art. 21a ust. 4
Prawa budowlanego

3. Dz.U.02.179.1494 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 9 pazdziernika 2002 r.w sprawie szczegdtowego trybu
przeprowadzania kontroli dziatania organdw administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokotu kontroli i
sposobu jego sporzadzania wydane na podstawie art. 84b ust. 4 Prawa budowlanego

4. Dz.U.02.108.953 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeistwa pracy i ochrony zdrowia
wydane na podstawie art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego

5. Dz.U.06.83.578 rozp. Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w sprawie samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie wydane na podstawie art. 16 ust. 1i 1a Prawa budowlanego.

6. Dz.U.2009.23.136 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r.w sprawie wzordw i sposobu prowadzenia w
formie elektronicznej centralnych rejestréw osdb posiadajgcych uprawnienia budowlane, rzeczoznawcéw budowlanych
oraz ukaranych z tytutu odpowiedzialnos$ci zawodowej w budownictwie.

Wydane na podstawie art. 88a ust. 6 Prawa budowlanego

7.Dz.U.01.138.1554 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada z 2001 r.w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych,
przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wydane na podstawie art. 19 ust.
2 Prawa budowlanego

8. Dz. U. Nr 47 poz.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania
robdt budowlanych. Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09 .1997r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy .
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9. Dz.U.95.25.133 rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie wydane
na podstawie art. 43 ust. 4 Prawa budowlanego

10. M.P.96.19.231 zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r.w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wydane na podstawie art. art. 11 ust. 1 Prawa
budowlanego

11. DZ. U. Nr 92 p0z.880 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004.

12. DZ. U. Nr 10/1995, poz.48 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych.

13. Dz. U. 22004 r, Nr 92, poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych .

14. Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu , obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztdéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym.

15. Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

16. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1
CPV 45111300-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbidrkowych, ktére zostang zrealizowane przy zmianie sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych zlokalizowanych na
parterze budynku mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, 2) na funkcje ustugows, przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wedtug pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robdt obejmuje nastepujace roboty rozbiérkowe:
* demontaz okien i drzwi

e rozebranie stropu

¢ skucie tynkow

¢ powiekszenie otwordw drzwiowych

¢ skucie posadzek

Okreslenia podstawowe

Rozbiérka demontazowa - prace polegajagce na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie utylizowaé, elementéw
rozbieranego obiektu.

Rozbiérka dewastacyjna - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrebnienia jego sktadnikéw
nadajacych sie do utylizacji.

Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku
przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpaddéw

Wywdz odpaddw - transport urobku na sktadowisko.

Wywdz surowcdw wtdrnych - transport dajgcych sie utylizowac elementéw rozbieranych obiektéw do miejsca utylizacji.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-0.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.

Odzysk materiatow jest mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych. Gdy
rezygnuje sie z odzysku materiatdw, rozbiérke przeprowadza sie przy uzyciu urzadzen i maszyn budowlanych. Metody te
sg tez stosowane do rozbidrki budowli lub elementéw budowlanych.

Urobek z prac rozbidrkowych nie moze by¢é hatdowany na placu budowy. Ze wzgledu na brak miejsca zaleca sie by urobek
byt na biezgco wywozony na sktadowisko odpaddw.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-0 pkt 3.
Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza ST-0 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-0 pkt 4.

Transport surowcow wtornych i gruzu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajgcym
szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydzielaé pytu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-0 pkt 5.
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Przebieg robdt rozbidrkowych
Demontaz elementéw wykonczenia i wyposazenia, znajdujgce sie w dobrym stanie, zdejmuje sie recznie i przekazuje do
magazynu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 pkt6.

Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbidrkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudniaé
robotnikdw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robot nalezy pilnowacé, aby na plac rozbioérki nie
wchodzity osoby postronne.

Zabronione jest m.in.:
* wykonywanie rozbidrki na zewnatrz podczas silnych wiatréw (80 km/h),
e zrzucanie na ziemie elementéw z rozbiorki,

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST-0 pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest: - m?, m?, tona

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-0 pkt 8.
Roboty wymienione w SST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptatnosc zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Praca zbiorowa: Remonty budynkédw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

Rozporzgdzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach rozbiérkowych
nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2
CPV 45111200-0 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych, ktére zostang zrealizowane przy zmianie sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych zlokalizowanych na parterze
budynku mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, 2) na funkcje ustugowa, przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wedtug pkt 1.1.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robét, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania w zakresie robot ziemnych.

1.3. Zakres robot objetych SST

W zwigzku z potrzebg przeprowadzenia robdt konstrukcyjnych w pownicy nalezy wykonac nastepujacy zakres prac
ziemnych :

° wykonanie wykopdw,

° zasypanie wykopow.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i odbiér
robot zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.
Wszystkie materiaty pozyskane z wykopdédw na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt 3.

Do wykonania robot ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajgcego odspajanie i wydobywanie gruntdéw,zageszczanie
gruntéw i transportu mas ziemnych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-0 pkt 4.

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane beda samochody skrzyniowe do
5 t — wywrotki. Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich sSrodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach ziemnych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST-0 pkt 5.

Przygotowanie do robdt ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy:

1. zapewnic ciggtosc i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

2. przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewdw, osuszenie i odwodnienie pasa
terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane,

3. wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzgdzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno zinwentaryzowanymi jak i
spodziewanymi,

Wykonanie wykopdw
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Nie wolno odkopywac¢ jednoczesnie catego budynku. Odkopane fragmenty nie mogga by¢ dtuzsze niz 3mb. Wykopy nalezy

wykonywac naprzemiennie. Naprzemiennie tzn. wykop nalezy podzieli¢ na odcinki dt. ok. 3m i najpierw odkopa¢ odcinki

parzyste, a nastepnie po wykonaniu izolacji i zasypaniu jednego odcinka mozna przystgpi¢ do odkopywania drugiego
nieparzystego.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej
badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie przedsiebiorstwa i
instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepujg lub spodziewane jest
wystepowanie instalacji i urzagdzen podziemnych. Niezaleznie od powyziszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego,
nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego gruntu.

Zasypanie wykopdéw

Do zasypania wykopu nalezy uzywacé gruntu niespoistego i nie zawierajgcego grubych frakcji ani elementéw o ostrych

krawedziach (np. piasek, pospdtka). Do zasypania uzy¢ ziemi z wykopu. W przypadku kiedy grunt z wykopow zawieraé

bedzie znaczne zanieczyszczenia gruzem — wowczas nalezy wykonac wymiane gruntu na zasypke z piaski w proporcji 50:50.

Wykopy nalezy zasypac zageszczajgc zasyp mechanicznie warstwami co 25cm.

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowaé, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robét budowlanych. Nalezy koniecznie

przestrzega¢ w tym zakresie nastepujacych zasad:

- w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopow, ile mozna na biezgco zabezpieczy¢,

- nie dopuszcza sie pozostawiania wykopow niezabezpieczonych na dzien nastepny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST-0.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST-0.
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny wykopu).

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST-0.
Roboty wymienione w SST podlegajg odbiorowi po ich ukonczeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z umowa zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogow BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami, a w tym -
Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-3
CPV 45223500-1 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO
1. ZAKRES

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zelbetowych zwigzanych ze zmiang
sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, 2) na
funkcje ustugowa, przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie.

W zwigzku z realizacjg zadania nalezy wykonac nastepujgcy zakres prac:
¢ Wykonanie fundamentow zelbetowych,
¢ wykonanie Scian zelbetowych,
¢ wykonanie stropow zelbetowych
¢ wykonanie schodow zelbetowych

Roboty ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i odbioér
robét zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowgq i ST.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 pkt 2.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Sktadniki mieszanki oraz zbrojenie powinno odpowiadaé odpowiednim normom.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow

Przy wykonywaniu robot zelbetowych nalezy przestrzegac kolejnosci i zasad organizacji robét zelbetowych.

2.2.3. Wyroby hutnicze

Jakos¢ wyrobdéw hutniczych powinna byé potwierdzona dokumentami kontroli wg PN-EN 10204:

a) zaswiadczeniem o jakosci - gdy wymagane wtasciwosci sg w normie gwarantowane dla zamawianego gatunku stali i nie
zachodzi potrzeba okreslenia wtasciwosci rzeczywistych

b) atestem - gdy w projekcie lub; w kontrakcie wymaga sie okreslenia rzeczywistych cech stali wedtug wytopdw na
podstawie proby rozciggania, podstawowych oznaczen sktadu chemicznego oraz préoby udarnosci dla stali grupy
jakosciowej wyzszej niz JR,

c) atestem specjalnym lub swiadectwem odbioru - gdy w projekcie okreslono wymagania dodatkowe wg PN-EN 10025 (U)
odnoszace sie do analizy wytopowej lub badan wyrobdw w partii dostawy

d) Swiadectwem odbioru i deklaracjg zgodnosci producenta wyrobu hutniczego, gdy w projekcie zastosowano stali wg PN-
EN

2.3. Sktadowanie materiatéw

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytwdrni. Stal
zbrojeniowg nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, posortowang wg wymiaréw i gatunkéw. Odgiete prety zbrojeniowe
powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzgdkowanych miejscach, w sposéb niepowodujgcy ich uszkodzenia i
pomieszania. Druty skladowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiardw i gatunkow
2.4. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu. Zaswiadczenie to
winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na
sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang
partie betonu

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 pkt 3.

Wymagania dotyczace Sprzetu przeznaczonego do wykonywania robét betonowych i zelbetowych

Sprzet do wykonania robét zelbetowych
Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzié¢ recznie. Mieszanka betonowa powinna byé zageszczana przy
pomocy urzadzen mechanicznych. Wibratory powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztattu betonowanego elementu.

4. TRANSPORT
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 pkt 4.
4,1 Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnika samochodowego.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot
1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-0 pkt 5

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone
lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

5.2. Przygotowanie betonowania

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawno$é wykonania robdét poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegolnosci:

- wykonanie deskowan, rusztowan, usztywnien i pomostow

- wykonanie zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- wykonanie robét zanikajacych

- prawidtowosé rozmieszczenia i niezawodno$é mocowan elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie

- gotowosc sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéow rdzy.
Powierzchnia deskowania winna by¢ powleczona srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania.

5. 3 Betonowanie

Sciane z betonu architektonicznego nalezy betonowaé po 7 dniach od wykonania stép. Mieszanki betonowej nie nalezy
zrzucac¢ z wysokosci > 0,75m od powierzchni, na ktérg spada; w przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci8m),
podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora, podczas zageszczania
wibratorami wgtebnymi zagtebiaé butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przetrzymywaé butawe w jednym
miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym, kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny
by¢ od siebie oddalone o0 1.4 R (R promien skutecznego dziatania wibratora), odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m, czas
zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sek.,zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokoscii od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustala¢ doswiadczalnie, aby nie powstawaty martwe pola, a
mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne. Ewentualne tgczniki stalowe (drut, sruby, itp), ktore spetniaty funkcje stezen
deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1.0cm pod wykonczong
powierzchnig betonu. W przypadku stosowania cementu CEM | deskowanie nalezy utrzymywac przez 7 dni od momentu
zabetonowania, a CEM I, Ill lub IV min. 14 dni. Element nalezy pielegnowac po rozszafowaniu za pomocg mat jutowych
przykrytych folig. Nalezy wykona¢ probny element w celu okreslenia oczekiwanego efektu. Wierzchnig powierzchnie po
zabetonowaniu zabezpieczy¢ przed nadmiernym parowanieme Element nalezy betonowaé bez przerw w podawaniu
betonu. Jesli takie wystgpig musza trwac nie dtuzej niz 15 minut Najwiekszy wymiar kruszywa wynosi 16 mm Zalecana
iloé¢ frakcji miatkich — 500kg/m3 Srodek antyadhezyjny nalezy naktada¢ réwnomiernie w najmniejszej mozliwej ilosci
Zamawiajac beton informuje wytwdrnie o typie wykonywanej konstrukcji Butawe wibratora wyciggaé nie szybciej niz 8
cm/s W gérnym obszarze sciany nalezy wtérnie zawibrowaé beton.

Najmniejsza dopuszczalna klasa C30/37 (dopuszcza sie uzycie betonu klasy C25/30 do betonowania stép
fundamentowych, podwalin oraz $ciany z betonu architektonicznego).

Usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod scistym nadzorem technicznym.

5.6. Deskowania

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewnic¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ wymiaréw konstrukcji podczas
uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w catym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania
deskowan i rusztowan nietypowych wykonuje sie je zgodnie z projektem. Ich konstrukcje oblicza sie na dziatanie obcigzen
spowodowanych ciezarem wtasnym oraz pomostéw roboczych i uzywanego sprzetu (np. taczki, wozki, wibratory), zbrojenia,
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parcia mieszanki betonowej (z uwzglednieniem obcigzerr dynamicznych podczas jej uktadania i zageszczania), obcigzenia od
pracownikow itp. Deskowania powinny byc¢ szczelne, aby chronié¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki
betonowe;.

5.7. Kontrola wykonywanych Robét

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wyznaczania harmonogramu czynnosci kontrolnych, badawczych i odbioréw
czesciowych na czas ktérych nalezy przerwaé Roboty. W zaleznosci od wyniku badan Inspektor Nadzoru podejmuje
decyzje o kontynuowaniu Robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST-0 pkt 6.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Podczas robét betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

- jakosci sktadnikow betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania

- dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania

- cech wytrzymatosciowych betonu

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czesciowego lub catkowitego
obcigzenia konstrukcji.

Kontrola wytrzymatosci betonu na Sciskanie powinna by¢ przeprowadzana na prébkach pobranych przy danym

stanowisku betonowania. Liczba prébek nie powinna byé mniejsza, niz: 1 prébka na 50m?® betonu, 3 prébki na dobe oraz 6

prébek na partie betonu.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST-0 pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest: 1 m3,

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST- pkt 8.
Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptatnosc zgodnie z umowag zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Stosowanie cementu powszechnego uzytku wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instrukcja ITB nr 356/98. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.

2 Wytyczne wykonywania rob6t budowlano--montazowych w okresie obnizonych temperatur. Instrukcja ITB nr 282/88.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.

3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | - Budownictwo ogdlne. Arkady,
Warszawa 1989.

4 Neville A.M.: Wtasciwosci betonu. Polski Cement, Krakow 1999.

5 tukowski P.: Domieszki chemiczne do zapraw i betonéw. Polski Cement, Krakéw 1998.

6  Sliwiriski J.: Beton zwykty. Projektowanie i podstawowe wiasciwosci. Polski Cement, Krakdw 1999.

7  Krol M., Tur W.: Beton ekspansywny. Arkady, Warszawa 1999.

8  Sliwinski J.: Beton zwykly. Projektowanie i podstawowe wtaéciwosci. Polski Cement. Krakédw 1999.

9 PN-ENV-206-1 Beton, wtasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodnosci*)

10 PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

11 PN-88/B-06250 Beton zwykty (zmiany: 1 - Bl 9/89 poz. 78; 2 -Bl 12/90 poz. 95; 3 -Bl 10/91 poz. 67)**)

12 PN-83/B-06256 Beton odporny na $cieranie

13 PN-62/B-06257 Beton zaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-4
CPV 45262522-6 - ROBOTY MURASKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét polegajgcych na wykonaniu roboét
murowych, ktére zostang zrealizowane przy zmianie sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych zlokalizowanych na parterze
budynku mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, 2) na funkcje ustugowa, przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji ww
robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

W zwigzku z realizacjg zadania nalezy wykona¢ nastepujacy zakres prac:
- murowanie scianek dziatowych z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej.

Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i odbiér
robot zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-0,, Wymagania ogdlne” .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg i SST.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 pkt 2.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.

Dostarczone na budowe materiaty powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach a w przypadku ich braku
powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz posiadac certyfikaty zgodnosci bgdz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate
techniczng dopuszczajgcy do ich stosowania.

Materiaty:

- bloczki gazobetonowe gr.12 cm o klasie gestosci 1,4 i wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,46 W/(m'K),

- zaprawa cieptochronnej 700.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-0 pkt 3.
Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza ST-0 pkt 3

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-0 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST-0 pkt 5.

Mury powinny byé wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych grubosci spoin oraz
zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé $ciany nosne i filary (stupy). Sciany dziatowe
nalezy murowac po zakonczeniu scian konstrukcyjnych poszczegdlnych kondygnacji, a $ciany dziatowe z elementéw
gipsowych nalezy murowac po wykonaniu stanu surowego budynku.

Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budynku. Réznica poziomdédw wznoszenia nie
powinna przekracza¢ 4 m w przypadku muréw z cegty i 3,0 m w przypadku muréw z blokdéw i pustakéw. W miejscach
potgczen muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowaé zazebione strzepia koncowe. Przy wiekszych réznicach w
poziomach wznoszenia nalezy stosowac strzepia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomocg folii, mat itp.

Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny zapewniaé wigzanie i
twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi
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Sciany z elementéw murowych powinny by¢ usztywnione na poziomie stropéw kazdej kondygnacji za pomoca wiericéw
zelbetowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 pkt 6.

Inspektor nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywaé kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych zachowanie reziméw
wymiarowych — pionu, poziomu $cian i ich elementdw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementéw
muru.

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru roboét podano w ST-0 pkt 7.
2. Jednostkg obmiaru jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST-0 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosc zgodnie z umowag zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanego betonu komérkowego.
Wymagania i badania przy odbiorze

Metody badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 10153:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-
EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

Metody badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 7729:2000, PN-EN 772-10:2000,

PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na Sciskanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-5
CPV 45410000-4 — TYNKOWANIE, OKLADZINY

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem tynkéw przy
zmianie sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego (klatka schodowa nr
1, 2) na funkcje ustugowg, przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem (uzupetnieniem)
tynkow .

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0gblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczgce witasciwos$ci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 pkt 2.

Marka i sktad powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw tynkarskich by¢ wykonane mechanicznie. zaprawe nalezy przygotowywac¢ w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych mozna stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéow lotnych marki 25
i 35 . Do zapraw cementowych moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co
najmniej w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych. Gaszenie wapna powinno by¢ dokonane
zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych technologicznych.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych odpowiadajgcych
wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

Zaprawy gotowe

Stosujac zaprawy gotowe nalezy scisle przestrzegac technologii opracowane] przez producenta. Przede zastosowaniem
wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt 3

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatdw.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 pkt 4.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowaé ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST-0 pkt 5.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej
0°C.

Tynkami mozna tynkowaé kazde podtoze budowlane, ktére jednak musi spetnia¢ pewne wymagania, a mianowicie:
powinno by¢ trwate, suche, wolne od zattuszczen. Moze to by¢: mur, beton, beton komérkowy. Zawsze trzeba miec na
uwadze, ze jakos¢ podtoza ma duzy wptyw na jakos¢ tynku, dlatego tez niezbedng czynnoscig jest zagruntowanie
powierzchni tynkowanej. Stuzg do tego grunty.
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Przygotowana zaprawe od razu naktadamy jednowarstwowo z pacy na éciane . Srednia grubos$¢ tynku powinna wynosic¢
ok. 10 mm. Za kazdym razem nalezy przygotowac tylko tyle zaprawy, ile mozna wykorzystac bez przerwy w pracy.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0 pkt 6

6.1. Odbior podtoza

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboét tynkarskich. Podtoze powinno by¢
przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie w dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.

6.2. Odbidr tynkdow wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie o jednakowym natezeniu,
bez smug i plam.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 pkt 7
Jednostkg obmiaru jest :1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-0 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z umowag zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania
Instrukcje producentéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-6
CPV 45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdét malarskich przy zmianie sposobu
uzytkowania lokali mieszkalnych zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, 2) na funkcje
ustugowa, przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem powtok
malarskich.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 pkt 2.
Grunt - preparat zmniejszajgcy chtonnosé podtozy.
Farba lateksowa do wymalowan wewnetrznych.

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 pkt 3

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatdw.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 pkt 4.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowaé ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogblne zasady wykonania robét podano w ST-0 pkt 5.

Prace przygotrowawcze

Podtoze musi by¢ nosne, mocne stabilne, bez spekan, suche, czyste i wolne od substancji mogacych zmniejszy¢
przyczepnosc. Odspojone fragmenty powierzchni jak réwniez resztki starego gruntu, mas szpachlowych czy kleju nalezy
starannie usunac¢ np. poprzez szczotkowanie, szlifowanie, srutowanie, lub frezowanie.

Roboty malarskie

Do przygotowania gtadkiego podtoza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku wyszlifowaé, ubytki wyszpachlowac
jednokrotnie szpachlowkg gipsowg (ok. 20%). Grubos¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotnos¢ podtozy gipsowych nie moze
by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy — 8%. Gruntowanie podtozy preparatami zmniejszajgcymi chtonnosé
podtozy.

Malowanie farbg dwukrotnie podtozy gipsowych na biato lub inny kolor zgodnie z projektem. Podtoze posiadajgce drobne
uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienna.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy
odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do malowania
natryskowego rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe
powinno sie rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcieniczalnikiem (w przypadku farb wodnych -wodg, w
przypadku pozostatych farb rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5%w stosunku do farby. Farby wapienne,
kazeinowe, krzemianowe nalezy naktadac pedzlem; pozostate farby mozna naktadac¢ pedzlem, natryskiem lub watkiem.
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Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy malowaniu pedzlem. Przy malowaniu
pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykonac¢ tak, aby kierunek pociggnie¢ pedzla byt prostopadty do $ciany z oknem - przy
malowaniu sufitu lub do podtogi - przy malowaniu scian.

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej transportu czy
przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co jg dyskwalifikuje. Powtoka po wyschnieciu ma barwe ciemniejszg
niz farba. Do barwienia farb stosuje sie farby kolorowe badz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu
stosowad suchych pigmentow ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym
informacja znajduje sie na etykietach tych wyrobow) nie mozna stosowaé na powierzchnie elewacyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0 pkt 6

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 pkt 7
Jednostkg obmiaru jest :1 m2 (metr kwadratowy) malowania.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-0 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z umowag zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy branzowe
Instrukcje producentéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-7
CPV 45430000-5 - POKRYWANIE PODLOG | SCIAN

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem oktadzin
podtogowych i $ciennych podczas robdét budowlanych przy zmianie sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych
zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, 2) na funkcje ustugowa, przy ul. Strzeleckiej 8 w
Warszawie.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem oktadzin
podtogowych i Sciennych:

- utozenie ptytek GRES o wym. 60 x 120 cm

- utozenie wyktadziny dywanowej w ptytkach o wym. 50 x 50 cm

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 pkt 2

- zaprawa klejowa

- fuga — kit jednosktadnikowy, poliuretanowy, elastyczny, o bardzo dobrej przyczepnosci, wysokiej odpornosci
mechanicznej, wysokiej odpornosci na wietrzenie i procesy starzenia,

- ptytki gresowe nieszkliwione barwione w masie zgodnie z projektem wykonawczym

- ptytki z wyktadziny dywanowej petelkowej o wym. 50 x 50 cm zgodnie z projektem wykonawczym.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST O pkt 3
W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatdw.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowa¢é ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST-0 pkt 5.

Utozenie ptytek gres

Posadzke pomieszczen piwnicznych, w tym réwniez schodéw prowadzacych na parter, nalezy przygotowa¢ do
wykonczenia ptytkami gresu. W tym celu istniejgce fragmenty posadzek, jak lastriko i ptytki ceramiczne, nalezy sku¢ a
ptyte betonowg doktadnie oczysci¢. Jej powierzchnia powinna by¢ réwna, sucha, oczyszczona z powtok antyadhezyjnych
takich jak: kurz, ttuszcz, pyty, bitumy itp. Ponadto nalezy zastosowac¢ srodki do ochrony i renowacji betonu, preparaty
chemiczne o dziataniu grzybo — i plesniobdjczym. Po oczyszczeniu ptyty betonowej nalezy wykona¢ bitumiczng izolacje
przeciwwilgociowq z wywinieciem na $ciany i nowg warstwe wyréwnawczg. Posadzke, w tym réwniez stopnie schodow,
wykonczy¢ ptytkami gresu w ksztatcie i kolorze ustalonym z uzytkownikiem obiektu.

Zastosowac ptytki gresowe nieszkliwione barwione w masie. Ptytki klei¢ z fugg szer. 1,5mm. Powierzchnie ptytek, przed
klejeniem odkurzy¢ i doktadnie odttuscic. Mocowac¢ metodg catkowitego wypetnienia klejem przestrzeni pod ptytka.
Stosowac jednosktadnikowy, poliuretanowy, wodoszczelny klej elastyczny do uktadania i mocowania ptytek ceramicznych i
granitowych w kolorze dopasowanym do koloru ptytek. W celu zmniejszenia ryzyka przenikniecia wody do wewnatrz
okfadziny i migracji wraz ze zwigzkami wapnia na powierzchnie kamienia zastosowana zaprawa musi szybko wigza¢ i
twardniec. Zaprawa klejowa musi mie¢ dodatek srodkéw retencyjnych (spowalniajgcych oddawanie wody) i organicznych
spoiw akrylowych. Zaprawe klejowg nakfadaé na oczyszczone, odkurzone i zagruntowane podtoze w dwdch warstwach.
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Pierwsza warstwa stanowi warstwe wodoszczelng, druga warstwe klejagcg. Warstwe wodoszczelng nanie$¢ réwniez na styk
posadzki ze $ciang pomieszczenia na wys. ok. 12cm.

Do wypetnienia fug stosowac¢ klej — kit jednosktadnikowy, poliuretanowy, elastyczny, o bardzo dobrej przyczepnosci,
wysokiej odpornosci mechanicznej, wysokiej odpornosci na wietrzenie i procesy starzenia.

Utozenie wyktadziny dywanopodobnej w ptytkach

Przed utozeniem ptytek nalezy przechowywac je w zamknietym pomieszczeniu, w ktérym temperatura siega od 15 do 25
°C, a wilgotnos¢ wzgledna wynosi + 60 %.

Ptytki dywanowe mozna montowac na kazdej podtodze, jesli jest ona sucha, czysta, wolna od ttuszczu, stabilna i ptaska.
Resztki poprzedniej wyktadziny podtogowe] nalezy usungc. Podtoze musi by¢ ustabilizowane i suche — zgodnie z
wymogami krajowych norm i przepiséw budowlanych. Temperatura podtoza powinna wynosi¢ od 10 do 25 °C. Wilgotnos¢
nie moze przekraczaé poziomu 5 %.

Wszystkie ptytki dywanowe przeznaczone sg do uktadania osobno.

W przypadku uktadania ptytek dywanowych nie ma potrzeby stosowania trwatego klejenia, dlatego zalecamy uzycie kleju
antyposlizgowego lub pottrwatego. Kleje te po wysuszeniu zachowujg nieutwardzony efekt lepkosci.

Zadbaj o to, aby ptytki dywanowe uktadane byly porzadnie obok siebie, podktad musi doktadnie przylegaé, a wtdkna nie
mogg ulec zakleszczeniu. Jesli ptytki dywanowe zostang zbyt mocno docisniete, moze dojs¢ do powstania wypuktosci i
zagied.

Uktadanie ptytek dywanowych najlepiej jest zaczgé¢ od otworu drzwiowego. Przy otworze drzwiowym ukfada sie cata
ptytke i kontynuuje sie dalej montaz do $rodka pomieszczenia, réwnolegle do gtéwnej $ciany. Srodek powinien stuzy¢ jako
punkt wyjscia dla dalszego stopniowego uktadania ptytek.

6.KONTROLA JAKOSCI

Ogblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0 pkt 6

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byé przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokétéow odbioréw
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie zapisdw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokdétéw
odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych wtasciwosci
techniczno-uzytkowych

Odbidr posadzki powinien obejmowaé:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp. badania nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy wykonad za
pomocy naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1 mm, a szerokos$¢ spoin za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania nalezy wykonac
przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 pkt 7
Jednostkg obmiaru jest :1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej oktadziny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST-0 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z umowag zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy branzowe
Instrukcje producentéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-8
CPV 45421100-5 — INSTALOWANIE OKIEN | DRZWI | PODOBNYCH ELEMENTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i montazu drzwi
przy zmianie sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego (klatka
schodowa nr 1, 2) na funkcje ustugowa, przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania w zakresie montazu okien.

1.3. Zakres robot objetych SST

W zwigzku z realizacjg zadania nalezy wykona¢ :
- montaz drzwi stalowych

Roboty ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu wykonanie i odbiér robot
zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczgce Roboét podano w ST - 0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i SST.

2. MATERIALY
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 pkt 2
Drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych i sanitarnych na parterze petne stalowe w kolorze czarnym.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST O pkt 3

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych montaz okien i drzwi balkonowych. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta stosowanych materiatow i wyrobow.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

sprawdzania wymiaréw i ptaszczyzn, wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w osciezach,
transportu technologicznego wyrobdéw, wykonywania montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4
Wymagania szczegétowe dotyczace sSrodkdw transportu
Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byly réwnolegte do
podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna - na progach oscieznic, drzwi - na stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktérych
elementy oku¢ zamykajgcych wystajg ponad powierzchnie skrzydfa, nalezy przesungé wzgledem siebie o szerokosc
skrzydta okiennego.
Zasady zabezpieczania okien i drzwi w Srodkach transportowych
Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potgczenia powinny zapewniac stabilnosé i zwartos¢
tadunku oraz zabezpieczac go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy zabezpieczac przez:
©  Sciste ich ustawienie w rzedach,
wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,
usztywnienie rzedéw za pomocg elementdw mocujacych i rozpierajgcych,
faczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpdr a w transporcie drogowym za
pomoca elementéw mocujgcych,
usztywnienie blokdw za pomocg progow,
ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobdéw w ten sposéb, aby nie blokowaty drzwi.
W przypadku fadowania wyrobow dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak dolna.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-0 pkt 5.
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W $cianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi nalezy wbudowywac¢ przed wykonaniem ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzi¢:

prawidtowos¢ wykonania Scian, rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy, zgodnos¢ wymiaréw otwordw
z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, czy wymiary okien i drzwi oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe
ustawienie i podparcie okien z zachowaniem wtasciwe] szeroko$ci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a oscieznica.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-0 pkt 6

Przed przystgpieniem do montazu okien i drzwi nalezy ocenic¢ stan $cian i przygotowania osciezy do rob6t montazowych
oraz przeprowadzi¢ kontrole wyrobow i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 pkt 7
Powierzchnie okien, drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST 0 pkt 8

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu s3 mocowanie oscieznicy na catym obwodzie oraz
izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a oSciezem. Odbidr tych prac musi
by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z umowag zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

PN-EN ISO 12567-1:2004 ,Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie wspodtczynnika przenikania ciepta
metodg skrzynki grzejnej Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) ,Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych”
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