
POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z
o.o.

ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa

PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45314310-7 Układanie kabli
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont i przebudowa pomieszczeń czytelni akt jawnych archiwum IPN
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Kłobucka 21B, 02-699 Warszawa
INWESTOR   :     Instytut Pamięci Narodowej Komisja Scigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
ADRES INWESTORA   :     ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa
ADRES WYKONAWCY   :      
BRANŻA   :     INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     Piotr Sperzyński
DATA OPRACOWANIA   :     4 maj 2018 r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
4 maj 2018 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar robót TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 DEMONTAŻE, 0.00
2  KABLE ,PRZEWODY 0.00
3 ROZDZIELNICE 0.00
4 OPRAWY OSWIETLENIOWE 0.00
5 APARATY , OSPRZĘT 0.00
6  INSTALACJA PIORUNOCHRONNA I UZIE-

MIAJĄCA
0.00

7 INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA 0.00
8 INSTALACJA SSP, 0.00
9 INSTALACJA SSWiN 0.00

10 OKABLOWANIE INSTALACJI KONTROLI
DOSTĘPU

0.00

11 RÓŻNE,  - POMIARY 0.00
RAZEM 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek murowany, czterokondygnacyjny, o funkcji administracyjno-mieszkalnej.
Budynek wyposażony w instalacje elektryczne i teletechniczne. Instalacje nie nadają się do dalszego użytku. Wszystkie instalacje elektryczne i
teletechniczne w budynku zostaną wymienione.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla  przebudowy i zmiany sposobu użytkowania
budynku. Obiekt zlokalizowany jest na działce nr 2 w obrębie 5-06-14 przy ul. Mikkego 1 (dawniej Czerniakowskiej 124) w Warszawie.
 
 
Założenia wejściowe do kosztorysowania
 
Roboty ziemne wyk. mechanicznie 50 %
Roboty ziemne wyk. ręcznie 50 %
Kategoria gruntu III
Umocnienie gruntów - zgodnie z projektem
Roboty rozbiórkowe - sposób wykonania zgodny z projektem,
Wywóz nadmiaru ziemi na odl. 15 km,
Wywóz gruzu z rozbiórek na odl. 25 km,
Podstawa do ustalenia cen jednostkowych robót - ceny rynkowe aktualne na dzień opracowania publikowane w wydawnictwach, nie niższe niż
wynikające z kalkulacji szczegółowych z zastosowaniem aktualnych informacji Sekocenbud.
 
Wskaźniki do kalkulacji szczegółowych:
Stawka roboczogodziny R=20,00 zł/r-g
Narzut kosztów pośrednich [Kp] 65,5% R,S
Zysk [Z] 10,5% R+Kp(R), S+Kp(S)
Ceny materiałów: aktualne ceny producentów, dostawców, aktualne wydanie kwartalne Sekocenbud - ceny łącznie z kosztami zakupu.
Ceny sprzętu - aktualne wydanie kwartalne Sekocenbud - średnia cena pracy.
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