POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z ul. Dluga 44/50, 00-241 Warszawa
0.0.

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robo6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systeméw os$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45314310-7 Uktadanie kabli

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa pomieszczen czytelni akt jawnych archiwum IPN
ADRES INWESTYCJI :ul. Klobucka 21B, 02-699 Warszawa

INWESTOR : Instytut Pamieci Narodowej Komisja Scigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
ADRES INWESTORA : ul. Wotoska 7, 02-675 Warszawa

ADRES WYKONAWCY

BRANZA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : Piotr Sperzynski

DATA OPRACOWANIA : 4maj2018r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
4 maj 2018 .

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar robét TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1 DEMONTAZE, 0.00
2| KABLE ,PRZEWODY 0.00
3/ROZDZIELNICE 0.00
4 OPRAWY OSWIETLENIOWE 0.00
5|APARATY , OSPRZET 0.00
6| INSTALACJA PIORUNOCHRONNA | UZIE- 0.00
MIAJACA
7|INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA 0.00
8|INSTALACJA SSP, 0.00
9|INSTALACJA SSWiN 0.00
10| OKABLOWANIE INSTALACJI KONTROLI 0.00
DOSTEPU
11|ROZNE, - POMIARY 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35191 Uzytkownik: PGPW



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek murowany, czterokondygnacyjny, o funkcji administracyjno-mieszkalne;.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczne i teletechniczne. Instalacje nie nadajg sie do dalszego uzytku. Wszystkie instalacje elektryczne i
teletechniczne w budynku zostang wymienione.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budynku. Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 2 w obrebie 5-06-14 przy ul. Mikkego 1 (dawniej Czerniakowskiej 124) w Warszawie.

Zatozenia wejsciowe do kosztorysowania

Roboty ziemne wyk. mechanicznie 50 %

Roboty ziemne wyk. recznie 50 %

Kategoria gruntu IlI

Umocnienie gruntéw - zgodnie z projektem

Roboty rozbidrkowe - sposéb wykonania zgodny z projektem,

Wywéz nadmiaru ziemi na odl. 15 km,

Wywdz gruzu z rozbiérek na odl. 25 km,

Podstawa do ustalenia cen jednostkowych robét - ceny rynkowe aktualne na dzien opracowania publikowane w wydawnictwach, nie nizsze niz
wynikajgce z kalkulacji szczegétowych z zastosowaniem aktualnych informacji Sekocenbud.

Wskazniki do kalkulacji szczegétowych:

Stawka roboczogodziny R=20,00 zt/r-g

Narzut kosztéw posrednich [Kp] 65,5% R,S

Zysk [Z] 10,5% R+Kp(R), S+Kp(S)

Ceny materiatéw: aktualne ceny producentéw, dostawcow, aktualne wydanie kwartalne Sekocenbud - ceny facznie z kosztami zakupu.
Ceny sprzetu - aktualne wydanie kwartalne Sekocenbud - $rednia cena pracy.
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