R-STUDIO | RAFALKO ARCHITEKCI
PRADZYNSKIEGO 19/10, 58-105 SWIDNICA R STU D‘O

www.rafalko.pl r_
tel: 665 932 956 | e-mail: studio@rafalko.pl <

NIP 884 259 67 47

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

DLA INWESTYCJI POD NAZWA:
PRZEBUDOWA LOKALU PRZY PLACU SOLNYM 8/9 WE WROCLAWIU NA POTRZEBY INSTYTUTU PAMIECI
NARODOWEJ KSZpNP ODDZIAt WE WROCEAWIU.

ADRES INWESTYCJI:  WROCtAW, UL. PLAC SOLNY 8/9

DZ. NR 24/1, OBREB STARE MIASTO
GMINA WROCtAW, WOJ. DOLNOSLASKIE

INWESTOR:  INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ KSZpNP
ODDZIAt WE WROCLAWIU
UL. SOLTYSOWICKA 21A, 51-168 WROCLAW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  R-STUDIO, FILIP RAFALKO
PRADZYNSKIEGO 19/10
58-105 SWIDNICA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  IX, XllI

PROJEKTANT:
ARCHITEKTURA PODPIS
Gtéwny projektant
MGR INZ. ARCH FILIP RAFALKO
Uprawniony projektant w specjalnosci architektonicznej
Uprawnienia nr: 20/DSOKK/2018

R-STUDIO 1 SWIDNICA 27.04.2019


http://www.rafalko.pl/
mailto:studio@rafalko.pl

SPIS TRESCI:

1 1T ] <] N 4
11 NQZWA ZAMOWIENIA wetetiiuiiieeiiiiteeitiee st ee e sttt e sstteeesbeeeesssteeesaasaeeessbeeessasseeesassaeessssseessnsseeessnseeessnsenesnnnns 4
1.2 Przedmiot i zakres robdt budoWIanyCh .........cooeiiii i e 4
1.3 INFOrMacje 0 TErENIE DUAOWY ..occeeeeieiiiiee ettt e e e e et e e et e e e s tr e e e esteeeerasaeeesnsaeeennnns 4
1.3.1 (O] TR - [ LU Y A L T=] - [l <T o IO PP PTPUPTPTPPPOE 4
1.3.2 Organizacja robot budowlanyCh ........ooeiiii e s 4
133 Plan BIOZ, Ochrona i utrzymanie robOt .......cooviiiiiiiiiii ettt e e sbae e s 4
1.3.4 Tablice INOrMACYJNE ..ttt et esb e eanee s 4
135 Stosowanie sig do prawa i iNNYCh PrzePisSOW ..........coveiiiieiiiieiieeriee et 5
1.3.6 Zabezpieczenie iNteresOW 0SOD trZECICN ........vviieiiiii e 5
1.3.7 OChroNa SFOAOWISKA .eouvviieieeiiiiciee sttt st st e st e s ba e s sbe e s baessbeesbaessbaesane 5
1.3.8 Warunki DezpieCZEASTWAE PraCy ..cccccveieicieeeeciiee et e et e e et e e e et e e e s ar e e e e s taeeesanaeeessteeeenssaeesenneeas 5
1.3.9 Zaplecze dla potrzeb WYKONAWCY ......cooiiiiiiiiiiie ettt e e e et e e st e e e snaa e e e anneas 7
1.3.10 Warunki dotyczgce organizacji FUCHU ........oiuiiiiiiiieie e 7
1.3.11 (0= {g o e b4=T 0 Y[ T TP PP P PO PP PPPRTOPRRPPPOIOY 7
1.3.12 Zabezpieczenie chodNiKOW i JEZONI ......cocuiiiiiiiierieete ettt st 7
1.4 Nazwy i kody robSt bUdOWIANYCH ....ccc.eoiiiiii e s 7
1.5 OKIreSIENia POASTAWOWE ....eeeciiiieieiiieeciiee e ettt e eette e e stteeeesttaeeseabaeeesatbeeeeastaeeeessasesssesassssaeseassaeesassenanns 8
2 wymagania dotyczace wiasciwowsci wyrobéw budowlanych oraz wymagania zwigzane z ich
przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosSCi.........ccccvvvivcieeiiinnnennn. 9
2.1 WYMAGANIA OZOINE ...ttt ettt et s bt e et esabeesabee s beeeabeesabeeeabeesabeesaneens 9
2.2 Zrédta pochodzenia wyrobdw (materiatdW i Urzgdzen) .........ccuevevveeeececeeeeeeeeeeeeeeeee e 9
2.3 TEIMINY HOSTAW ..neteiiiteite ettt et ettt et be e e bt e bt e sabe e e bt e sabe e e bt e e bt e esnbesabeeenseesabeeenneennne 10
2.4 WadY MAtEIIATOW ..coeeiiiiieieieee ettt sttt st e st e s b e e s bt e sb e e e st e sbeeeneeeane 10
2.5 Materiaty nie odpowiadajgce WYMaganioMi.........cceicuiiieeiiiieeeciee e ciee e et e e e eare e e s tre e e e e taeeeeaaeeesareeeans 10
2.6 Wymagania dotyczgce sktadowania materiatOW.........cccueeeiiiieiiiiii e 11
3 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robdt
budowlancyh zgodnie z Zat0ZoNg JAKOSCIG ..eeecuvreeiiiiiie ettt et e e e st e e e et e e e e earaee e e tbeeeeataeeeenraeas 11
4 Wymagania dotyczgce SrodkOW tranSPOIrTU .......ceeueeiieeeieeiieeeiee sttt sttt st s aee e 11
5 Wymagania dotyczagce wykonania robdét budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia
poszczegdlnych elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbedne informacje
dotyczace odcinkéw robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne..........ccccccuveeennnee. 12
5.1 Ogolne zasady WyKonywania RODOT .........ccccviiiiiiiiii ettt ettt e e et e 12
5.2 Stosowanie sie do prawa i iNNYCh PrzePiSOW ......cccuiiiiciiieeiiiiie et eecite et e e et e e e rare e e seabee e e e taeeeennes 12
5.3 PEISONE ...ttt ettt st e e et e st e e e bt e e e e ba e e e e abe e e s bbeeeeaabteeeenaaeesnreeeeas 12
5.3.1 Kwalifikacje i ZASWIAdCZENIA....ccciiii et e e st e e et e e e e aaee e snaeeeens 12
5.3.2 Ubrania 0ChronnNe i 0ZNaCzZENIa.....ccuuiiiiiiiiiiieeiee ettt st saee e 12
5.4 (o g To | (o)=Y Y L= =T =Y o T SN 13
5.5 Szczegotowa specyfikacja robdt budowlanych...........oociiiiiiiic e 13
5.5.1 [20e] o Yo AV do ¥4 o1 o o (o 1V /=TT PU U 13
5.5.2 SCIANY AZIBTOWE ...ttt ettt ettt sttt et et et st et e st st et et st e s et et er et seesn s erans 13
5.5.3 [ VA =Y 414 1= PUURRN 14
5.5.4 (@7 Ay 207 2= o 11N = - i 1 L TSR 14
5.5.5 OBUOWY P.POZ. ...ttt ettt sannes 15
5.5.6 [N e o g F2=IE] =1 1o 1YY R
5.5.7 (o1 To b4 d PO PP RPPRPPRRPPR
5.5.8 Sufity podwieszane

5.5.9 Roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwWioWe] ........ccccuuiiiiieiiieiiiiiiiee e 16
5.5.10 Zabudowa meblowa, roboty stolarskie — elementy wykonczenia statego wnetrz. .................... 16
5.5.11 [20e] oYY Va0 F=1 F= T 4] =S 17
5.5.12 MONtAZ SZYIAU oo s Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
5.5.13 Ogolny opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych poszczegdlnych pomieszczen................. 19
5.5.14 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe Zaplecza pracowniczego 1.3 .......cccceevcvveeecieeecceveeenn. 20
5.5.15 UWaAET WYKONAWEZE ...uuiiiiiiieiiitiiiee ettt e ettt e e e e e s ettt e e e e e e e e aataeeeaeeseenntaaaeaeseeannntaaaeeaeeannes 22
6 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdow i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentOW OdNIENIESIENIA .......cccuiiiieiiiic ettt e et e e e et e e e e aaae e e e treeeeabaeaeeaseeas 23

R-STUDIO 2 SWIDNICA 27.04.2019



6.1 Program zapewnienia JAKOSEH (PZU) ....cueee oot e ettt et e e et e e e e aae e e e eareeaens 23

6.2 Zasady kontroli JakosCi RODOL .........coiuiiiiiieiieee ettt et 23
6.3 POBIEraNi® PrODEK ...coueiiiie et s st bbb earee s 23
6.4 2o Lo T T o T 411 2SN 23
6.5 [2E oo g n VAN o - Lo F=1 o S 24
6.6 Badania prowadzone przez INnSpektora NadzZOrU .........ceeeciieeieciieeccieeeeciee e e e et e e eae e s eree e 24
6.7 Atesty jakosci MmateriafOW i Urzgdzen .......coouiiiiiiiiie e 24
6.8 DOKUMENTY DUAOWY ..ttt st bt e st e st e e et e sabeesanee s 24
6.8.1 DZIENNIK DUAOWY....eiiiiiiiiiiee ettt st sttt e st e st e sabeesnt e e saneeneas 24
6.8.2 DokUMENLY [ab0ratoryjNe . ....ci i e s 25
6.8.3 Pozostate dokumenty DUAOWY ......cccuuiiiiiiie et e e e e eree e 25
6.8.4 Przechowywanie dokumentOw DUAOWY .........cc.uieiiiiiiiiciiee et e ere e aaee e 25
6.9 2 (Yol TN o] o Yo | SR 25
6.9.1 [ To=Yo [V VAN o 2= Yol - R 25
6.9.2 Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryCiu......oooieeeiiiiiiii e, 25
6.9.3 Odbidr czesciowy — przejecie czeSCi RODOL........coveiiiiiiiiiiieiieee e 26
6.9.4 Odbidr koncowy — przejecie RODOL.........oi i e 26
6.9.5 Przeglady w okresie zgtaszania Wad............ceecuiieiciiiii ettt et e et e aaa e e e abe e 27
6.9.6 (010 o1 ol oYY 4 VY T =T Tor Y/ [ 1V 2SS 27
7 Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru roboOt ...........ccoveviiiiiiiiciee e 27
7.1 0Ogolne zasady 0bMIAru FODOT .........uiiiiieee e e et e et e e s ta e e e et e e e e eaea e e eearaeas 27
7.2 Zasady okreslania iloSCi RODOL........coouiiiiiiiieceee ettt st 27
7.3 Urzadzenia i SPrzet POMIGIrOWY .....c..eiiuiiiiieeieeiieeeie ettt sttt st et e e st e st e st esabeesbeesaseesbeesanee s 28
7.4 CZaS POMIATOWY ODMIAIU ..eiiiiiiiiieiieetee ettt ettt et sae e s bt e st e e bt e e sate e bt e e sane e st e e saneeneas 28
8 Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych ........cccooveeviieiniiinienniienieeee, 28
9 Dokumenty odniesienia — dokumenty bedgce podstawg do wykonania robot budowlanych , w tym

wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne28

9.1 DOKUMENTY OONIESIENIA c.uueiiitieitieiieeeie ettt sttt st s e st e st e st e st e e sabeesaeeesabeesaneesabeesaseesabeesaseess 28
9.2 Akty prawne, normy i przepisy dotyczgce przedsSi@Wzi€Cia . ......ccuevvueierieriiiinieeieereeesee et 29
9.2.1 U S Ay it e e e e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e et e e e e e e e e ereeaee
9.2.2 Rozporzadzenia

9.2.3 Normy dotyczace PrzedSi@WZIECIA ....uuvriiieieee ittt et e e e s e e e e e sebrr e e e e e e eessnraaeeeeeeennns 30

R-STUDIO 3 SWIDNICA 27.04.2019



1 WSTEP

1.1 Nazwa zamoéwienia
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot dotyczy przebudowy lokalu przy Placu Solnym 8/9 we
Wroctawiu na potrzebny Instytutu Pamieci Narodowej KSZpNP Oddziat we Wroctawiu.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiot inwestycji stanowi przebudowa lokalu gastronomicznego na lokal ustugowy — konferencyjno-

wystawienniczy na potrzeby Instytutu Pamieci Narodowej
Zakres inwestycji obejmuje:
Wyburzenia czesci $cian wewnetrznych
Powiekszenie otworu drzwiowego wewnatrz lokalu
Montaz i budowa nowych $cian dziatowych
Rozbidrka istniejgcych sufitdw podwieszanych, wykonanie nowych sufitow
Skucie istniejgcych tynkow wewnatrz — odstoniecie cegty
Wykonanie posadzki
Wykonczenie $cian
Wymiana drzwi wejsciowych od strony podwodrza
Wymiana drzwi i okna od strony Placu Solnego na stolarke p.poz.
Wymiana drzwi wewnetrznych

1.3 Informacje o terenie budowy

Wykonawca ma obowigzek uzyskac¢ informacje na temat warunkdw miejscowych i anomalii majgcych miejsce w
regionie w przesztosci i za pomoca zatwierdzonych srodkéw zabezpieczyé teren budowy i realizowane prace
przed ich ewentualnym negatywnym wptywem

1.3.1  Opis stanu istniejgcego

Przebudowywany lokal uzytkowy zlokalizowany jest w parterze budynku mieszkalnego — kamienicy nr 8/9, przy
Placu Solnym we Wroctawiu. Obiekt zlokalizowany jest na dziatce 24/1 obr. Stare Miasto.

Gtéwnga konstrukcje nosng budynku stanowig Sciany z cegty petnej, w sali gtéwnej znajdujg sie stupy stalowe
podpierajgce stalowy podcigg; Sciany dziatowe w lokalu wykonano jako murowane z cegty gr 12cm, oraz z ptyt
GK. Wykonczenie scian wewnatrz stanowi tynk, ptytki oraz oktadziny GK na ruszcie systemowym. Posadzka
wykonczona jest ptytkami ceramicznymi. W lokalu znajdujg sie sufity podwieszane. W lokalu znajdujg sie
instalacje sanitarne: wod-kan, gaz, oraz c.o, a takze instalacje elektryczne.

1.3.2  Organizacja robo6t budowlanych

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, dokumentacjg wykonawcza a takze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, wiedzg techniczng, a takze zgodnie z
przepisami prawa i Polskimi Normami, oraz z decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wyceny prac na podstawie wifasnych przedmiaréw oraz wizji
lokalne;j.

1.3.3  Plan BIOZ, Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowaniu Planu BIOZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét tj. do momentu wydania przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia o
zakonczeniu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania budowy w sposdb, ktory zapewni
zadowalajacy stan obiektu bedgcego przedmiotem zawartej umowy do czasu odbioru koricowego. 8 Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba wymagany sposdb utrzymania budowy, to na polecenie
Zamawiajacego Inspektor Nadzoru ma obowigzek rozpoczgé w ciggu 24 godzin od momentu otrzymaniu
polecenia, roboty, ktdre przywrdécg odpowiedni stan i bezpieczernstwo budowy. Kosztami niezbednych
zabezpieczen zostanie obcigzony Wykonawca.

1.3.4  Tablice informacyjne

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjne;j.
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1.3.5 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robé6t. Wykonaweca bedzie przestrzegac praw patentowych i
bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektor Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.3.6  Zabezpieczenie interesdw osob trzecich
Realizacje robét budowlanych nalezy prowadzi¢ w sposéb nienaruszajgcy interesdw osdb trzecich.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy.
W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jego czes¢ poniesie szkody lub straty z winy
Wykonawcy, tenze na swoéj whasny koszt naprawi szkody i wyrdwna straty tak, aby po zakoriczeniu Robot
stan terenu budowy spetniat wymogi zarzagdcow nieruchomosci i zalecenia Inspektora Nadzoru.
Przystgpienie do usuwania powstatych uszkodzen nie moze nastgpic¢ pozniej niz w ciggu 24 godzin od
ich wystgpienia
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w
koszt robét.
Wykonawca ma obowigzek ubezpieczenia catego terenu budowy, urzadzen, sprzetu itp. od wszelkich
zdarzen losowych
1.3.7  Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykornczania Rob6t Wykonawca powinien:
utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na Terenie Budowy oraz bedzie unikaé szkéd lub uciazliwosci dla oséb
trzecich lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. - zanieczyszczeniem gruntu i ciekéw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwos$cig powstania
pozaru, eksplozji i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, zwigzanym ze S$rodowiskiem podczas
wykonywania Robét.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych.
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem gruntu i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwosdcia powstania pozaru, eksplozji i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, zwigzanym ze
Srodowiskiem podczas wykonywania Robot.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.
1.3.8  Warunki bezpieczenstwa pracy
1.3.8.1 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow
majatkowych i materiatéw przez caty czas trwania inwestycji. Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu
(zapleczu budowy) bedzie przechowywat swdj sprzet budowlany, materiaty i wyposazenie. Zamawiajacy nie
bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci za sprzet, materiaty czy urzagdzenia.
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Przez caty czas prowadzenia Robét Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat odpowiednie warunki ochrony
majace na celu zabezpieczenie zycia i zdrowia 0os6b wykonujacych swoje obowigzki w ramach umowy, jak rowniez
0s6b postronnych nie majacych zwigzku z Robotami. Wykonawca zapewni wszystkie Roboty Tymczasowe jak
drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne
budowle i urzadzenia, ktére moga by¢ konieczne dla wygody i bezpieczenstwa Zamawiajgcego i innych oséb. W
szczegollnosci rozmieszczenie tymczasowych przejs¢ nad wykopami podlega zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.3.8.2 Ochrona p.poz.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy oraz sktadowac materiaty
tatwopalne w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ je przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem powstatym w wyniku realizacji
robot lub przez jego personel.

Zgodnie projektem budowlanym obiekt stanowi wydzielong strefe pozarowa ZL IlI.

1.3.8.2.1 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Obiekt zaliczony jest do Klasy C odpornosci pozarowej budynku. Elementy oddzielenia pozarowego powinny

spetnia¢ wymogi okreslone w §232 ust. 4 Dz.U.2015.1422 t.j. z dnia 2015.09.18 z pdZniejszymi zmianami w tabeli:

Klasa odpornosci ogniowe;j

Klasa elementéw  oddzielenia drzwi z przedsionka

L. przeciwpozarowego przeciwpozarowego

odpornost.:l drzwi przeciwpozarowych

pozarowe) scian ! lub  innych  zamknieé

budynku stropow, z| stropow przeciwpozarowych na korytarz i do| na klatke
wyjatkiem wZL pomieszczenia schodowg”
stropow w ZL

1 2 3 4 5 6

"A" RE 240 REI120 | EI120 E160 E 60

"B"i"C" REI120 REI160 E160 El30 E 30

"D"i"E" REI60 REI30 EI30 EI15 E 15

Istniejgce stropy oraz przejécia instalacyjne przez te stropy nalezy zabezpieczy¢ do wartosci podanej w tabeli.
Istniejgce stupy stalowe oraz podcigg nalezy zabezpieczy¢ ptytami GK do REI60.

Elementy budynku, , powinny spetniaé, z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone
w ponizszej tabeli, odpowiednio dla klasy odpornosci pozarowej budynku C:

Klasa odpornosci ogniowej elementdéw budynkus
Klasa  odpornosci gtéwna ¢ciana
pozarowej budynku konstrukcja konstrukcja strop" | zewnetrzna sciana przekrycie
noéna dachu 2 wewnetrzna? | dachu?®
1 2 3 4 5 6 7
R E I| EI120
"A" R 240 R 30 120 (06> ) EI60 RE 30
. REI| EI6O
B R 120 R 30 60 (06 i) E130% RE 30
. REI|EI30
C R 60 R15 60 (06> i) El115% RE 15
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Wszelkie elementy oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

1.3.8.3 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie Robdt oraz za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby Roboty lub elementy Robdt byty w zadowalajgcym
stanie.

1.3.8.4 Oznakowanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na terenie rob6t odpowiedniego oznakowania informujgcego o
charakterze prowadzonych prac, widocznego zaréwno w dzien jak i w nocy i spetniajgcego wymagania Prawa
Budowlanego oraz przepisow BHP. Oznakowania, ich plan i sposéb wykonania wymagajg zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru i muszg by¢ ustawione przed rozpoczeciem odpowiednich prac.

1.3.9  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

1.3.9.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Terenu Budowy i przekaze go Wykonawcy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz niezbedng dokumentacjg, projektami
budowlanymi i wykonawczymi , Dziennikiem Budowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zapewnienia na okres prac na terenie obiektu niezbednego pomieszczenia
magazynowego oraz zaplecza sanitarnego dla pracownikow oraz zapewnienia dostepu do energii elektryczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania bezpieczenstwa w miejscu budowy przez caty okres realizacji
kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego wykonanych robdt oraz w okresie realizacji napraw z
tytutu rekojmi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koricowego Robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.3.9.2 Biuro inspektora nadzoru

Biuro Inspektora Nadzoru oraz zasady jego funkcjonowania objete bedg odrebng umowa.

1.3.10 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z Uzytkownikiem/Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z wprowadzeniem koniecznych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu,
przygotowanie terenu,
wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéow, barier.

1.3.11 Ogrodzenie

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osdéb nieupowaznionych
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

1.3.12 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy
usytuowanej od strony podwodrza od str. Ul. Psie Budy, a takie od strony Placu Solnego, wymagajacej
odpowiednich zabezpieczen. Na terenie budowy Wykonawca przy opracowaniu projektu zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni uwzgledni ochrone drég pozarowych.

1.4 Nazwy i kody robét budowlanych
45111300-1 roboty rozbiérkowe

45400000 -1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45453000 -7 roboty remontowe i renowacyjne
R-STUDIO 7 SWIDNICA 27.04.2019



45420000-7 roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz robdt ciesielskich
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45453100-8 roboty renowacyjne

45410000-4 tynkowanie

45442100-8 roboty malarskie

45452000-0 zewnetrzne czyszczenie budynkéow

39150000-8 dostawa mebli

45262400-5 wznoszenie konstrukgji ze stali konstrukcyjnej (osadzenie nadproza)

1.5 Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazwy uzyte w specyfikacji sg zgodne lub réwnoznaczne z Polskimi Normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania, Rozporzadzeniem MSWiA z dn.. 0.03.99. Wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Zamawiajacy — osoba prawna, ktéra zawiera kontrakt z wykonawcg na wykonanie robot.
Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca zlecone roboty na warunkach kontraktu.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez zamawiajgcego, bezposrednio
monitorujgca realizacje robot, posiadajacg uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie.
Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe, posiadajgcg uprawnienia budowlane,
wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
Specyfikacja — oznacza dokument wtgczony do kontraktu, specyfikujgcy roboty oraz wszelkie dodatki i
zmiany dokonane zgodnie z kontraktem.
Dokumentacja projektowa — obejmuje pozwolenie na budowe z zatgczonym projektem robdt
budowlanych i prac konserwatorskich, przedmiar robdt, informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i specyfikacje techniczne.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Przedmiar Robot — dokument zawierajgcy podzielone na pozycje przewidziane do wykonaniaroboty
podstawowe w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis lub szczegdtowym opisem, wskazaniem SST wykonania i odbioru robét, z wyliczeniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
Plac Budowy — oznacza miejsca, w ktdérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Dziennik Budowy — dziennik wydane przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.
Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.
Roboty — oznaczajg zaréwno roboty state, jak i pomocnicze, prowadzone w ramach kontraktu.
Sprzet — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukonczenia robét, lecz
bez urzadzen czy innych rzeczy stanowigcych czes¢ robot statych.
Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy stanowigce czes$¢ roboét statych.
Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.
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Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu i jego przydatnosé
do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych. Spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga s3
zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze
wyroéb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

Oscieznica — obejma zabudowy otworu w $cianie, stanowigca jej zewnetrzny element.

Skrzydto — ruchomy element zabudowy otworu drzwiowego lub okiennego.

Naswietle — nieruchomy, przepuszczajgcy swiatto element zabudowy otworu w $cianie.

Oscieza — krawedzie otworu w Scianie przeznaczonego do zabudowy.

2.1 Wymagania ogdlne
Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania winny by¢ I-go gatunku i muszg odpowiadac
warunkom okreslonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. okreslajacej zasady
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych, ktére powinny posiadaé:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Zze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,
os$wiadczenie producenta o zgodnosci wyrobu z dokumentacjg i przepisami jezeli s3 wyrobami
jednostkowymi zaprojektowanymi dla okreslonego obiektu.
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych przywotano nazwy
handlowe, technologie lub nazwe producenta urzadzen, nalezy traktowac takie wskazanie jako
okresdlenie niezbednego minimalnego standardu jakosci i wtasnosci techniczno—uzytkowych dla
zastosowanych materiatow, urzadzen i technologii. Wykonawca moze zastosowac inne réwnowazne
materiaty, technologie i urzadzenia gwarantujgcych utrzymanie standardu, wtasnosci techniczno—
uzytkowych dla kazdego wyrobu, catej instalacji oraz kompatybilnos¢ zastosowanych rozwigzan z
dotychczas istniejgcymi po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia systematycznych badan w celu udokumentowania, ze
wyroby uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania okreslone w ST w czasie
postepu Robét.
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdw dostarczy Inspektorowi Nadzoru atesty
wytwérey lub Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakosé materiatéw, jak rowniez wyniki
przeprowadzonych badan w trakcie Robét.

2.2 Zrédta pochodzenia wyrobéw (materiatéw i urzadzen)
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Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach
technicznym lub certyfikatach zgodnosci.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajg akceptacji
Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach
Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym (Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy
na wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych
materiatow lub elementdéw.

Kazdy rodzaj robot w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty,
elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnosé¢
techniczng i kosztowa.

Jesli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatéw i
elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze.

Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje odpowiednig decyzje.
Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze byé ponownie
zmieniany bez jego zgody.

Wszystkie dostarczone materiaty, urzadzenia i sprzet musza spetnia¢ wymagania zawarte w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej.

2.3 Terminy dostaw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé bez zbednej zwioki i w odpowiednim czasie na Teren Budowy,
catkowicie na witasny koszt bez zadnych dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego, wszelkie materiaty zgodnie
ze Specyfikacjg Techniczng i Rysunkami koniecznymi do wykonania robét budowlano-montazowych.
Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatéw byta zharmonizowana z postepem robét i zamdwiona z
wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakoriczenie Robdt. Dostawcy, materiatéw bedy odpowiedzialni
przed Wykonawcg, a ich dostawy maja spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

2.4 Wady materiatéw

Jezeli podczas realizacji inwestycji Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatéw, ktére w
opinii Inspektora Nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci, to Inspektor Nadzoru zazgda od Wykonawcy uzyskania
materiatéw z innego, zatwierdzonego Zrédta. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich
dodatkowych kosztow zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdg sie materiaty nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
bez prawa do zadania zaptaty. Jezeli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru, Roboty takie moga byé zatrzymane,
przedmiot Robdt rozebrany i usuniety z Terenu Budowy w ramach Ceny umowne;j.

2.5 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzacych z jakiegokolwiek Zrodta. Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i odmowa zaptaty za wykonany
element pracy. Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robédt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw moze zostac przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jakosci podstawowych materiatéw
takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci. W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan
laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci (atestéow),
Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.
Jezeli jednostka sprawdzajgca potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych badan obcigza
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Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane roboty bedzie sie uwaza¢ za nieprzyjete. Jedli
dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej jeden tydzien przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru. Propozycje materiatowe, probki materiatéw, ich kolorystyka lub zamiana na inny rodzaj wymaga
akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego. Wyroby budowlane powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

2.6 Wymagania dotyczace sktadowania materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwosci do Robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKQONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacd
przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdow realizacji inwestycji, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Inspektor Nadzoru ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na uzycie Sprzetu, ktéry w jego opinii moze
stanowi¢ niebezpieczenstwo lub niedogodnos¢ dla oséb postronnych, przejezdzajacych pojazdéw albo
znajdujacych sie w sasiedztwie drog, zaktaddéw ustugowych i konstrukcji. Inspektor Nadzoru moze réwniez
zarzadzi¢ wymiane lub modyfikacje Sprzetu wywierajgcego negatywny wptyw na otoczenie poprzez wytwarzanie
hatasu, dymu lub wycieki oleju.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie uzyte srodki
transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzes$nia

2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. nr 125 poz. 1371 z pdzniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 20 czerwca
1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 98 poz. 602 z pdzniejszymi zmianami).

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz w celu
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przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom realizacji inwestycji na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca na wtasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku
zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym zwigzane wykona na
wtasny koszt.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA

5.1 Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji

Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty wystepujace przy
produkgcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

5.2 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

5.3 Personel

5.3.1  Kwalifikacje i zaswiadczenia

Przy wyborze robotnikdw Wykonawca weZmie, pod uwage ich poziom wyszkolenia; i jesli to bedzie mozliwe,
zostang oni zatrudnieni na caty okres trwania zadania inwestycyjnego.

Roboty o charakterze branzowym np. instalacyjne, elektryczne mogg wykonywac tylko robotnicy legitymujgcy
sie wyszkoleniem z tego zakresu.

Pracownicy podstawowego i $Sredniego szczebla winni by¢ zatrudnieni w oparciu o wymagania Polskiego Prawa,
szczegOlnie w zakresie wykonywania prac specjalnych.

5.3.2  Ubrania ochronne i oznaczenia

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywac¢ odpowiednich i
ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondw. Ubrania robocze winny by¢ wygodne i dostosowane
do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkéw. Ubrania mogg by¢ uzywane, ale winny by¢ schludne i w
dobrym stanie.
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Inspektor Nadzoru ma prawo zwrdci¢ uwage Wykonawcy na koniecznos¢ dochowania w/w warunkéw. Ma
réwniez prawo do odsuniecia od robo6t pracownikdw nie spetniajgcych w/w warunkéw do momentu ich
spetnienia.

5.4 Porzadkowanie terenu

Po zakonczeniu Robdt lub jakiejkolwiek ich czesci, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w ktérych
spowodowano zmiany, muszg zosta¢ przywrocone do stanu wczesniejszego. Cata nadwyzka ziemi wynikajgca z
robot ziemnych, $mieci, narzedzia, osprzet, instalacje i materiaty muszg zosta¢ usuniete natychmiast z kazdej
czesci Robot niezwtocznie po jej ukonczeniu. Kazda ukonczona czes¢ Robot musi zosta¢ pozostawiona w stanie
uporzadkowanym.

Po zakonczeniu robdt budowlanych wszelkie pozostate i nie zuzyte materiaty budowlane zostang catkowicie
usuniete w sposdb nie powodujacy jakichkolwiek uszkodzen wtérnych wykonanych Robdt. Wykonane obiekty
zostang pozostawione w stanie uporzagdkowanym i sprzagtnietym a wszystkie powierzchnie oczyszczone zostang
we wiasciwy sposdb. Jezeli Wykonawca bedzie stosowat technologie mogace pozostawi¢ uszkodzenia wtdrne to
jest zobowigzany podjac takie kroki, ktore temu zapobiegng. Uczyni to we wiasciwym czasie i we wtasciwy
sposob.

5.5 Szczegétowa specyfikacja rob6t budowlanych
5.5.1 Roboty rozbiorkowe
Inwestycja przewiduje prace rozbidérkowe w zakresie;
Rozbidrka Scian dziatowych z cegty gr ~12cm
Demontaz sufitdw podwieszanych
demontaz oktadzin GK
skucie tynkow,
piaskowanie cegty,
skucie posadzek i oktadzin scian z ptytek ceramicznych
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.
Wszystkie elementy nalezy rozebrac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi, tak aby nie naruszy¢
konstrukcji budynku, zgodnie z wytycznymi kierownika budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
takich narzedzi ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot,
istniejgcg konstrukcje budynku, substancje zabytkowg oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
Na czas prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu oraz innych
materiatéw. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie
gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty
pylace i inne, ktére moze rozwiewad wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.
Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji przechowywac¢ w miejscu krytym. Na czas prowadzenia
prac rozbiorkowych i lokalizacji kontenera Wykonawca powinien uzyskac¢ zgode na zajecie pasa drogowego u
Wtasciwego Zarzadcy drogi.
5.5.1.1 Doprowadzenie placu budowy do porzadku
- Po zakoriczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ cata strefe objetg robotami oraz
tereny okoliczne.
Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkdéw, na ktdérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robdt rozbiérkowych.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.
Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wtasny koszt wszystkich
szkdd znanych w momencie odbioru robét.
5.7. Wyw0z gruzu i innych elementéw pochodzgcych z rozbidrki
Gruziinne elementy pochodzace z rozbiérek bedg sktadowane w kontenerach oraz wywozone na autoryzowane
wysypiska w miare postepowania robdt rozbiorkowych.

5.5.2  Sciany dziatowe
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Przewidziano wydzielenie pomieszczen $cianami z ptyt GK na konstrukcji systemowej, wypetnione wetng
mineralng. Podwdjna oktadzina z ptyt GK. Wykonczenie zgodnie z projektem wnetrz. Od strony pomieszczen 1.4
oaz 1.3 zastosowac ptyty GK do pomieszczen mokrych.

Sciane budowang systemu $cian z ptyt gipsowo-kartonowych stanowi samonoéna konstrukcja zespolona,
powstata na skutek trwatego potgczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng oktadzing, wykonanga z ptyt
gipsowo-kartonowych — podwdjna warstwa ptyt GK. Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikéw ,U”
przytwierdzonych do podtogi i istniejgcego stropu oraz z ustawionych pionowo ksztattownikéw ,,C”.

). Ksztattowniki ,U” mocowane sg do podtogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych
kotkow wbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujgcymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia wiasciwosci
akustycznych przegrody, pod profile ,U” podktada sie tasme gtuszacg z tworzywa spienionego. Pomiedzy
zamocowane do stropu i podtogi profile ,,U” wstawiane sg stupki z profili ,,C”. Rozstawia sie je doktadnie co 600
mm (w szczegdlnych przypadkach co 400 mm). Profile ,,C” nie sg trwale faczone z profilami ,U”. Obustronne,
zewnetrzne pokrycie $cianki wykonuje sie z ptyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) naktadanych jedno-
lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoz. decydujag o rodzaju zastosowanej ptyty.
Dtugosci mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do wysokosci pomieszczenia. Mocowanie ptyt do rusztu odbywa sie
przy pomocy samo nawiercajacych sie blacho wkretéw. Pionowe spoiny miedzy ptytami wypetnia sie gipsem
szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojacej na potaczeniach miedzy ptytami zabezpiecza je podczas pdziniejszej
eksploatacji przed peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw uzyskuje sie
jednolitg gtadka powierzchnie pod malowanie lub oktadanie ptytkami ceramicznymi. Powierzchnie $cian nalezy
zagruntowad emulsjg gruntujgca zgodnie z wytycznymi producenta.

5.5.3  Ptytki ceramiczne

Projektuje sie ptytki Scienne w kolorze pastel biaty, potysk RAL 9003, o wymiarach 20x20 gr 6,5mm. Ptytki
Scienne ukftadane z fugg 2mm, kolor dopasowany do koloru ptytek. Narozniki wypukte wykonczy¢ bez listew —
ptytki przyciete pod katem 45 stopni tgczone na ,,styk”. Ptytki do zastosowan wewnatrz, o podwyzszonej
odpornosci na scieranie.

5.5.4  Czyszczenie graffiti
Graffiti z elewacji frontowej nalezy usung¢ za pomocg srodkéw chemicznych w taki sposdb aby nie zniszczy¢
powtok malarskich oraz opaski z piaskowca na budynku. W tym celu zaleca sie uzycia srodka chemicznego -
mieszanki rozpuszczalnikdw w formie pasty tworzacej z wodg emulsje, wolng od freondw i aromatycznych
weglowodoréw do usuwania farb dyspersyjnych i lateksowych, na bazie akrylowej, zywicznych lakieréw
akrylowych i tynkéw z zywic sztucznych.
5.5.4.1 WHtasciwosci produktu
Sktad
Ester, weglowodory alifatyczne, ester dietyloglikolowy, anionowe substancje powierzchniowo czynne i
spulchniacz.
Dane techniczne

Gestosé: ok.: 1 g/cms

Warto$¢ pH: ok. 7,5 przy 10 g/l wody

Temperatura zaptonu: > 60°C

5.5.4.2 Stosowanie

Naktadaé gesto i rownomiernie w kierunku od dotu do géry szczotkg z naturalnym witosiem (nie uzywacé szczotki
ze sztucznym wiosiem), za pomocg watka ze skérki jagniecej lub aparatem natryskowym. Zuzycie preparatu
nalezy ustali¢ podczas préby na wyznaczonych powierzchniach: Normalne warstwy farb dyspersyjnych
wchtaniajg preparat po 3-6 godzinach. W przypadku grubszych systemdéw (powtoki wielowarstwowe, systemy
pokrywajace rysy, tynki z Zywic sztucznych) konieczny jest dtuzszy czas dziatania; jeéli to mozliwe, pozostawié do
dziatania przez noc. W przypadku, kiedy powierzchnia przeznaczona do usuwania farby, w szczegdlnosci przy
grubych i silnie chtonnych warstwach, stanie sie matowa, a pierwsza, dolna warstwa farby nie rozpusci sie (nalezy
Sprawdzi¢ to szpachelka), powierzchnie pokry¢ ponownie metodg ,,mokre na mokre”. Usuwanie gorgcg woda
przy pomocy przyrzadu pod cisnieniem (80-90°C i ok. 100 Bar) lub mechanicznie szpachelka. Kierunek pary: od
dotu do gory.

Warunki/temperatura nanoszenia
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Nanoszenie jest optymalne przy 20°C. Nizsze temperatury wydtuzajg konieczny czas dziatania. Wyisze
temperatury przyspieszajg wnikanie preparatu, skracajg czas dziatania. Unikaé bezposredniego nastonecznienia i
dziatania silnego wiatru. Wyschniete powierzchnie nasgczy¢ jeszcze raz poprzez natozenie nowej warstwy.
Zuzycie
300-500 g/m2 przy 1-2 normalnych warstwach farby dyspersyjnej; do 1000 g/m2 przy systemach pokrywajacych
rysy, tynkach Zywicznych i wielowarstwowych systemach malarskich. Zuzycie preparatu nalezy ustali¢ na
wyznaczonych powierzchniach prébnych.
Czyszczenie narzedzi: Natychmiast po uzyciu narzedzia oczysci¢ woda.
5.5.5 Obudowy P.POZ.
Istniejgce konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczy¢ p.poz do wartosci podanych w puncie 1.3.8.2. W tym celu
konstrukcje nalezy obudowac ptytami systemowymi p.poz w technologii suchej zabudowy. Montaz, Scisle wg
instrukcji producenta.
5.5.6  Nadproze stalowe
Podciggi stalowe nad otworami wykonac¢ z belek stalowych lub z prefabrykowanych nadprozy typu L19.
Minimalne oparcie belek to 150 mm, wykonaé na poduszce betonowej z betonu klasy minimum C20/25 lub trzech
warstw cegty petnej klasy 150 na zaprawie klasy M5. Konstrukcje zabezpieczy¢ do REI120.
5.5.7  Posadzki
Zaprojektowano systemowe mikrocementowe posadzki cienkowarstwowe PCC gr 2mm. Np. Bautech Creativo —
kolor CREOQ1, kolor jasno-szary, o niejednorodnej fakturze ,pospiesznie zatartej szlichty betonowej”, gtadka,
wykonczenie lakierem matowym, klasa antyposlizgowosci rGwnowazna klasie R9. Poziom posadzki powinien by¢
identyczny we wszystkich pomieszczeniach. Posadzki powinny by¢ réwne o gtadkiej powierzchni, bez ubytkow.
System posadzkowy powinien charakteryzowac sie

wysokg przyczepnoscia do podtoza,

catkowita grubos¢ systemu 2mm,

mozliwoscig aplikacji na stabe, remontowane i nietypowe podtoze np. ptytki ceramiczne, jastrychy itp.,

rowniez schody

duzg odpornoscig na warunku uzytkowe (wysokg odpornoscig na Scieranie)

wysokg elastycznoscia ze wzgledu na niejednorodne podtoze.

Mozliwoscig ksztattowania struktury powierzchni

tatwoscig utrzymania w czystosci

Odpornoscig na promieniowanie UV — nie powinna zmienia¢ barwy.
5.5.7.1 Warunki wykonania
Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcja producenta. Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie
wykonywania prac i przez nastepne 5 dni powinna wynosic¢ +10°C - +25°C. Wykonang powierzchnie nalezy chronic
przed zbyt szybka utratg wilgoci w wyniku oddziatywania np. wysokich temperatur, przeciggu, promieniowania
stonecznego, klimatyzacji itp. W celu zapewnienia wysokiej jakosci posadzki i jednorodnosci koloru, barwienie,
powinno odbywac sie w jednym cyklu. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ odpowiednimi narzedziami, w
otoczeniu zabezpieczonym przed kurzem, pytem, kulkami styropianu itp. zanieczyszczeniami.
Aplikacja materiatow wchodzgcych w sktad systemu powinna by¢ przeprowadzana w warunkach:
. Wilgotnos¢ podtoza — max. 4%
. Temperatura podfoza — min. +10°C
. Wilgotnos¢ powietrza — max. 75%
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby temperatura podtoza byta wyzsza, o co najmniej 3°C od temperatury
punktu rosy. W pomieszczeniu nalezy zapewni¢ odpowiednie oswietlenie.
Posadzki we wnetrzach jednoprzestrzennych tj nieoddzielonych drzwiami, dylatacjami itp powinny by¢
wykonywane jednoetapowo dla zachowania jednosci faktury i koloru.
5.5.7.2 Dopuszczenie do uzytkowania
Zgodnie z wytycznymi producenta. W warunkach 20°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza 60-70 %:

ruch pieszy — po 24 godzinach

catkowita odpornos¢ — po 7 dniach

5.5.7.3 Barwienie posadzek
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Zaprojektowano posadzki w kolorze jasno-szarym np.. CREO1 z palety Bautech Creativo. Nalezy przestrzegac
wytycznych producenta. Do doktadnego dozowania pigmentéw potrzebna jest waga o doktadnosci wazenia 0,1g
w zaleznosci od typu i chfonnosci podtoza oraz grubosci naktadanej warstwy uzyskany koricowy kolor

moze sie rozni¢ od tego z wzornika. Nalezy wykonac préby kolorystyczne bezposrednio na budowie. Efekt
uzgodnic z projektantem na etapie realizacji.

5.5.8  Sufity podwieszane

Sufity podwieszane z ptyt gipsowo kartonowych na stelazu systemowym krzyzowym jedno-lub dwupoziomowym.
Dobdr systemu nalezy dostosowac do przestrzeni niezbednej na instalacje. Sufity malowane na kolor ciemny
zgodnie z projektem wykonawczym, w korytarzu czesciowo wykonczone ptytami MDF fornirowanym
identycznym jak wykonczenie Scian. Wykonczenie zgodnie z projektem wnetrz.

Po demontazu istniejgcych sufitdw podwieszanych nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcego stropu. Strop
zabezpieczy¢ do REI 60 zgodnie z projektem budowlanym.

Izolacje akustyczne sufitow podwieszanych z wetny mineralnej szklanej o deklarowanym wspdtczynniku
pochtaniania dzwieku AW = 1,00, niepalna, klasa reakcji na ogien A1, o wymiarach umozliwiajgcych fatwy montaz
pomiedzy systemowag konstrukcjg sufitu podwieszanego. Od spodu zabezpieczona folig paroizolacyjna.

5.5.9  Roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej

5.5.9.1 Drzwi zewnetrzne EI60

Drzwi p.poz EI60 w podziale i kolorze identycznym z istniejgcymi. Wspdtezynnik przenikania ciepta U=1,5 W/m?K.
Drzwi drewniane jednoskrzydtowe, przeszklone — szkto bezpieczne, przylgowe, rozwierane, wyposazone w
samozamykacz nawierzchniowy z szyng $lizgowa, 4 zawiasy trzpieniowe. Drzwi . EI60 powinny odpowiadaé
przepisom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U.2015.1422 t.j. z dnia 2015.09.18, z pdzniejszymi zmianami, a takze
obowigzujgcym Polskim Normom.

5.5.9.2 Drzwizewnetrzne tylne

Wspétczynnik przenikania ciepta U=1,5 W/m?K.

Drzwi jednoskrzydtowe, petne, wykonczenie gtadkie, przylgowe, rozwierane, wyposazone w samozamykacz
nawierzchniowy z szyng slizgowa, 4 zawiasy trzpieniowe, typ i model przedstawi¢ do uzgodnienia z projektantem.
Od strony wewnetrznej ciemne-szare RAL 7016 lub 7021 mat, okucia, klamki, zamki od wewnatrz w kolorze
drzwi. Wykoniczenie z zewnatrz uzgodnic¢ z projektantem.

5.5.9.3 Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne, typu Secretdoor, np. Eclisse Syntesis Line wykoriczone identycznie jak Sciana w korytarzu —
deski drewniane lub ptyty MDF fornirowane. Fornir ciemny, w chtodnym odcieniu brgzu, wygladajgce na
»Zniszczone”. Ustojenie pionowe. Drzwi powinny by¢ wykonane w taki sposéb aby umozliwi¢ montaz oktadziny
lub forniru tak, zeby stanowita wraz ze $ciang pomieszczenia 1.2 jedng ptaszczyzng. Od strony pomieszczen 1.3 i
1.4 wykonczone matowym lakierem na kolor identyczny z kolorem $ciany np. RAL 7016 mat lub réwnowazny.
Drzwi do pomieszczenia toalety wyposazy¢ w zamek tazienkowy. Drzwi wyposazy¢ w podciecie zgodnie z
zestawieniem stolarki, oraz proj. inst. Wentylacji.

5.5.9.4 Okno EI60

Witryna nieotwieralna EI60, odpowiadajgce przepisom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2015.1422 t.j.z
dnia 2015.09.18, z pdziniejszymi zmianami, a takze obowigzujagcym Polskim Normom; podziat i kolorystyka
identyczny jak okna istniejgcego. Osadzenie okna zgodnie z instrukcjg producenta. Zamdwienia nalezy dokonac
na podstawie pomiaréw oscieza na obiekcie. Wspétczynnik przenikania ciepta min. U=1,1 W/m?K

5.5.10 Zabudowa meblowa, roboty stolarskie — elementy wykonczenia statego wnetrz.

5.5.10.1 Zabudowa wysoka pomieszczenia 1.1 - Sala gtdéwna

Zaprojektowano zabudowe meblowg wysoka przy Scianie wydzielajgcej Sale Gtéwng od pozostatych
pomieszczen, ktdrg stanowi szafa z ptyt meblowych, z frontami wykonanymi z ptyt MDF - dolnymi lakierowanymi
na kolor ciemny RAL 7016 lub RAL 7021 mat, fronty gérne wykornczone lustrem wg proj. wykonawczego. Fronty
wykonaé bez klamek w systemie push to open. Wszystkie szafki wyposazy¢é w zamki centralne w kolorze
zabudowy.
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Wszystkie powierzchnie wewnetrzne zabudowy meblowej wykonane z ptyty meblowej w kolorze RAL 7016 MAT
lub réwnowazny. Reling na wieszaki o srednicy 20-10mm wykoriczony w kolorze ciemnym RAL 7016 mat lub
rownowazny.

Zabudowa meblowa przy oknach - zabudowa rolet tekstylnych i wyréwnanie $cian zgodnie z projektem
wykonawczym. Od frontu zabudowy zaprojektowano oktadziny MDF lakierowane na kolor ciemny szary RAL 7016
z wykonczeniem matowym (poza zakresem opracowania), montowane do podkonstrukcji z ptyt GK na stelazu
systemowym. Ptyta GK uktadana podwdjnie, na stelazu systemowym. Powierzchnia ptyt GK powinna by¢
przygotowana pod wykonanie oktadziny z MDF. Powierzchnie ptyt GK powinny by¢ réwne, spoiny
zaszpachlowane, przeszlifowane; odpylone i odttuszczone podtoze zagruntowac emulsjg gruntujgca zgodnie z
wytycznymi producenta. Wykoriczenie wnek okiennych z ptyt GK malowane farmg lateksowg na kolor ciemny
RAL 7016 mat. W zabudowie rolet nalezy zapewni¢ dostep do rolet w celu ich serwisowania.

5.5.10.2 Zabudowa pomieszczenia 1.2. - Komunikacja.

Sciany i sufity gtadkie, wykoriczone ptytami MDF fornirowanymi, NRO. Fornir ciemny, w chtodnym odcieniu
brazu, wygladajacy na ,zniszczony”. Ustojenie pionowe. Drzwi typu secret door z okfadzing identyczng jak
zastosowana na scianach i suficie. Ptyty MDF klejone bezposrednio powierzchni ptyt GK. Powierzchnie ptyt GK
powinny by¢ réwne, spoiny zaszpachlowane, przeszlifowane; odpylone i odttuszczone podtoze zagruntowac
emulsjg gruntujaca zgodnie z wytycznymi producenta. Drzwi powinny by¢ wykonane w taki sposdb aby umozliwic¢
montaz oktadziny lub forniru tak, zeby stanowita wraz ze Sciang pomieszczenia 1.2 jedng ptaszczyzng

5.5.10.3 Zabudowa meblowa pomieszczenia 1.4 Toaleta

Projektuje sie wneke na umywalke wykonczong lustrem mocowanym dystansowo zgodnie z projektem
wykonawczym. Lustro powinno wypetnia¢ catg wneke nad umywalka. Lustro ze szkta bezpiecznego klejone do
podkonstrukcji z np. ptyty OSB zabezpieczonej hydrofobowo. Podkonstrukcje od frontu oraz od dotu nad
umywalka zamaskowaé profilem stalowym katowym w kolorze RAL 7016 mat w sposéb przedstawiony w
projekcie wykonawczym. W czesci dolnej projektuje sie wneke z ukrytym systemowym oswietleniem z tasmy LED
w listwie z mleczng ostonka - temperatura Swiatta 4000K

Szczegoty wykonczenia przedstawiono w projekcie wykonawczym m.in. w detalach D-1.4-01 i D-1.4-02.

5.5.10.4 Lustra

Lustra wykonac ze szkta bezpiecznego o podwyzszonej odpornosci. Wykonawca powinien przewidzie¢ oktadzine
Sciany z GK jako podkonstrukcje pod klejenie lustra. Ptyta GK klejona do $ciany lub na stelazu systemowym w
zaleznosci od stanu powierzchni istniejgcej Sciany. Podkonstrukcja pod lustro powinna by¢ pionowa, réwna,
gtadka, szczeliny pomiedzy ptytami zaszpachlowane i zeszlifowane. Powierzchnia GK oczyszczona, odttuszczona i
odpylona, nastepnie zagruntowana emulsjg gruntujaca zgodnie z wytycznymi producenta.

5.5.10.5 Dostawa mebli

Dostawa mebli — krzeset, stotéw, mdéwnicy oraz lady recepcyjnej, a takze zabudowy meblowej w pomieszczeniu
1.3, oraz pozostatego wyposazenia typu Smietniki, wieszaki itp., nieujete w niniejszej specyfikacji wg odrebnego
opracowania, poza zakresem niniejszego zamdwienia

Zabudowe meblowg nalezy wykonywac zgodnie z projektem wykonawczym. Wszelkie nieScistosci niezwtocznie
wyjasni¢ z projektantem na etapie realizacji. Méwnica oraz lada recepcyjna, krzesta, stoty, zabudowa meblowa
W pomieszczeniu socjalnym wg odrebnego opracowania i stanowic¢ bedg odrebne zamdwienie.

5.5.11 Roboty malarskie

Wszystkie rodzaje farb powinny miec ceche farb gotowych tzn. przygotowanych fabrycznie w postaci catkowicie
przystosowanej do uzycia na budowie. Niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +50C.

5.5.11.1 Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robé6t malarskich to:
rozcienczalniki, w tym: woda dla farb emulsyjnych, inne rozcienczalniki przygotowanie fabrycznie,
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srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw
kity i masy szpachlowe do wyréwnywania i napraw podtoza.
Srodki odttuszczajace i gruntujace musza spetni¢ warunek wtaéciwego odttuszczenia i zagruntowania
podtoza oraz zapewni¢ warunki przyczepnosci dla jego szpachlowania lub malowania.
Wszystkie ww. materiaty musza miec¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

5.5.11.2 Kontrola Jakosci robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji. Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana
jest wpisem do dziennika budowy.

5.5.11.2.1 Przygotowanie podtoza
Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robot malarskich. Badanie podtoza nalezy przeprowadzaé przy temp. min. 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
max. 65%.
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione prze wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo — wapienng do robét tynkowych lub odpowiednia szpachléwka.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.
Badanie powinno obejmowac:
okresdlenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego,
poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr. 4 mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem
alkoholowym fenoloftaleiny - jezeli wystapi zabarwienie ciemnorézowe - tynk nalezy uznaé za
niedostatecznie skarbonizowany.
okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkéw, poprzez kilkakrotne potarcie dtonig powierzchni i
sprawdzenie czy z powierzchni nie osypuja sie ziarenka piasku,
sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskanie powierzchni przewidzianej do malowania
woda. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.
5.5.11.2.2 Roboty malarskie
Badania powtoki przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych
nie wczesniej niz po 7 dniach
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.
Badania powinny obejmowac:
sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego, sprawdzenie zgodnosci barw ze wzorcem
sprawdzenie sumaryczne grubosci zestawu powtok.
Roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik
pozytywny. W przypadku gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac je powtdrnie.
Ocena powinna obejmowac:
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki malarskiej czyli stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitow i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekdw, pecherzow odstajacych ptatdw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujagcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza polegajgce na préobie oderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.
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Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie miekka szczotka lub szmatka.
Wyniki kontroli materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

5.5.11.3 Farby do pomieszczenn mokrych

W pomieszczeniach 1.3 oraz 1.4 sciany zaprojektowano wykonczenie $cian farbami ceramicznymi w kolorystyce
wg proj. wykonawczego. Farby powinny by¢ fatwo-zmywalne, przeznaczone do pomieszczen mokrych,
odpornosé na wode porownywalna do ptytek ceramicznych, faktura mat lub eggshell.

5.5.12 Dostawa i montaz rolet

W pomieszczeniu 1.1. we wnekach sufitowych przy oknach zaprojektowano rolety tekstylne poétprzezierne
opuszczane do podtfogi, wyposazone w podnoszenie automatyczne — naped z wbudowanym odbiornikiem
radiowym i mechanicznymi wytgcznikami krancowymi. Naped rolet powinna charakteryzowaé przede wszystkim
cicha praca oraz niezawodnos¢. Sterowanie za pomocg pilota. Kolorystyka i faktury tkanin zgodnie z projektem
wykonawczym. Prébki materiatu przedstawié projektantowi do akceptacji.

W zabudowie gk i mdf nalezy umozliwi¢ serwisowanie i demontaz rolet bez koniecznosci ingerencji w wykonang
zabudowe.

5.5.13 Czyszczenie cegly

Odstoniecie muru ceglanego powinno polegaé¢ na demontazu istniejgcych oktadzin GK na ruszcie, klejonych
metodg obwodowo-plackowa do $cian, skuciu tynkdw bez naruszania struktury cegt, a takze usunieciu zabrudzen
bez naruszania struktury materiatéw budowlanych. Optymalna pod wzgledem technicznym metodg czyszczenia
muru ceglanego jest delikatne strumieniowanie (piaskowanie). Czyszczenia wykonywa¢ za pomoca
specjalistycznego sprzetu np. Remmers Rotec.

Odkryta i oczyszczong cegte nalezy zabezpieczy¢ bezbarwnym srodkiem impregnujgcym i gruntujgcym na bazie
zolowo krzemianowej. Wszelkie, drobne ubytki cegty oraz zmiany kolorystyczne, nalezy scali¢ odpowiednimi
kitami i laserunkami z zastosowaniem farb konserwatorskich.

Docelowy efekt wizualny odkrywanego muru (stopien oczyszczenia, jednorodnosc kolorystyczng, kolorystyke fug,
stopien uzupetnienia ubytkdéw) Wykonawca powinien ustali¢ z Projektantem po skuciu tynkéw i odstonieciu
cegly.

Czyszczenie elewacji ceglanej nie powinno naruszac struktury historycznych materiatéw budowlanych.

5.5.14 Ogdlny opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych poszczegdlnych pomieszczen.

Roboty wykonczeniowe wykonywaé zgodnie z projektem wykonawczym.

5.5.14.1 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe Sali Gtéwnej 1.1

5.5.14.1.1 Wykonczenie podtogi
- systemowe posadzki cienkowarstwowe PCC gr 2mm o fakturze betonu zgodnie z punktem 5.5.7

5.5.14.2 Wykonczenie $cian
- Sciana z drzwiami wejéciowymi i oknami zabudowana ptytami meblowymi MDF lakierowanymi na

kolor ciemny RAL 7016 mat lub RAL 7021 mat. - poza zakresem niniejszego opracowania.
Nalezy przygotowac podkonstrukcje z ptyt GK na stelazu systemowym pod mocowanie MDF.
Ptaszczyzny GK powinny by¢ gtadkie, réwne, faczenia zaszpachlowane i przeszlifowane. Oczyszczone,
suche, odttuszczone powierzchnie ptyt GK nalezy zagruntowaé¢ emulsjg gruntujaca zgodnie z
wytycznymi producenta. Okna z mozliwoscig zastonienia przez rolety tekstylne, ktére rowniez
projektuje sie w ciemnym kolorze.
Sciana wydzielajaca Sale Gtéwna 1.1 od pozostatych pomieszczer w catosci wykoriczona zabudowa
meblowg na wymiar. Fronty dolne wykonane z ptyt MDF lakierowanych na kolor ciemny RAL 7016 mat
lub RAL 7021 mat. Fronty gérne natomiast wykorczone lustrem. Podziaty wg widoku.
Pozostate sciany wykonczone istniejgcy odkrytg cegtg. Wneka na jednej ze $cian wykornczona lustrem
wg widokdw pomieszczenia 1.1. - lustro

Zgodnie z punktem 5.5.11

5.5.14.3 Wykonczenie sufitu
W pomieszczeniu przewidziano sufit gtadki podwieszony o konstrukcji systemowe;j
Sufit malowany farbg lateksowg, o duzej odpornosci na Scieranie, na kolor ciemny RAL 7016 lub 7021 mat.

5.5.14.4 Zabudowa meblowa
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Zgodnie z punktem 5.5.10.1
5.5.14.5 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe komunikacji 1.2

5.5.14.5.1 Wykonczenie podtogi

systemowa posadzka cienkowarstwowe PCC gr 2mm o fakturze betonu zgodnie z punktem 5.5.7

5.5.14.6 Wykonczenie scian

Stosuje sie nastepujgce rodzaje wykonczenia Scian:
Sciany gtadkie, wykoriczone deskami drewnianymi lub ptytami MDF fornirowanymi. Fornir ciemny, w
chtodnym odcieniu brazu, wygladajacy na ,,zniszczony”. Ustojenie pionowe. Szczegbétowy opis w
punkcie 5.5.10.2

5.5.14.7 Wykonczenie sufitu

W korytarzu sufit czeSciowo podwieszony wykoriczony deskami drewnianymi lub ptytami MDF fornirowanymi.

Fornir ciemny, w chtodnym odcieniu brazu, wygladajacy na ,,zniszczony”. Ustojenie w poprzek kierunku korytarza

- kierunek ustojenia tgczy sie z kierunkiem ustojenia na scianach. Zgodnie z punktem 5.5.10.2

Wyglad pomieszczen 1.1. oraz 1.2 przedstawiono na wizualizacji:

imsryrr
PAMMEC
NARGDOWE]

5.5.15 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe Zaplecza pracowniczego 1.3

5.5.15.1 Wykorczenie podtogi

systemowa posadzka cienkowarstwowe PCC gr 2mm o fakturze betonu zgodnie z punktem 5.5.7

5.5.15.2 Wykonczenie $cian

Stosuje sie nastepujgce rodzaje wykonczenia Scian:
Sciany do wysokosci okoto 202 cm (lub na wysoko$¢ wneki drzwiowej) wykoriczone ptytkami éciennymi
w biatym kolorze np. TUBADZIN KOLEKCJA PASTELE KOLOR BIALY POLYSK (RAL 9003) o wymiarach
20x30cm. Powyzej - Sciany malowane na kolor ciemny RAL 7016 mat lub réwnowazny.
Jedynie $ciana z drzwiami o konstrukcji gipsowo kartonowej np. KNAUF (wg PW Architektury)
malowana farbg lateksowa lub ceramiczng (o duzej Scieralnosci przeznaczong do pom. mokrych) na
kolor ciemny RAL 7016 lub RAL 7021 mat.

5.5.15.3 Wykonczenie sufitu

W pomieszczeniu przewidziano sufit gtadki podwieszony o konstrukcji systemowej. Sufit malowany farbg
lateksowg, o duzej odpornosci na Scieranie, na kolor ciemny RAL 7016 lub 7021 mat. Dookota pomieszczenia
odciecie sufitu na szerokos¢ 10cm zamkniete.
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5.5.15.4 Stolarka drzwiowa i okienna

Drzwi wewnetrzne, typu Secretdoor wykoniczone identycznie jak sciana w korytarzu — deski drewniane lub ptyty

MDF fornirowane. Fornir ciemny, w chtodnym odcieniu brazu, wygladajacy na ,,zniszczony”. Ustojenie pionowe.

Drzwi od strony pomieszczenia lakierowane na kolor sciany.

5.5.15.5 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe toalety 1.4

5.5.15.5.1 Wykonczenie podtogi

systemowa posadzka cienkowarstwowe PCC gr 2mm o fakturze betonu zgodnie z punktem 5.5.7. W posadzce

nalezy przewidzie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wody do kratki sciekowe;j.

5.5.15.6 Wykonczenie scian

Stosuje sie nastepujgce rodzaje wykonczenia Scian:
Wszystkie $ciany malowane farbg ceramiczng lub lateksowg przeznaczong do pomieszczenn mokrych na
kolor ciemny RAL 7016 lub 7021 mat. Jedynie wneka na umywalke wykonczona lustrem wg detali
pomieszczenia 1.4. (Opcjonalnie cate pomieszczenie wykoriczone ptytkami w ciemnym kolorze — do
uzgodnienia na etapie realizacji).

5.5.15.7 Wykonczenie sufitu

W pomieszczeniu przewidziano sufit gtadki podwieszony o konstrukcji systemowej. Sufit malowany farba

lateksowg, o duzej odpornosci na Scieranie

5.5.15.8 Zabudowa meblowa

Projektuje sie nastepujace zabudowy:
Projektuje sie jedynie lustrzang wneke na wymiar nad umywalka. Od wysokosci 100cm do sufitu
wneka wykonczona lustrem — wg detali pomieszczenia 1.4. Szczegdtowy opis znajduje sie w punkcie
5.5.10.2

Zabudowa meblowa oraz wykonczenie kolorystyczne toalety przedstawiono na wizualizacji ponize;j.

- ﬁ‘ == . .. &
5.5.15.9 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe Sali Seminaryjnej 1.5
5.5.15.9.1 Wykonczenie podtogi
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systemowa posadzka cienkowarstwowe PCC gr 2mm o fakturze betonu zgodnie z punktem 5.5.7

5.5.15.10 Wykonczenie $cian
Stosuje sie nastepujace rodzaje wykornczenia $cian:

Sciana z oknami oraz wneki okienne malowane farbg zmywalna na kolor ciemny RAL 7016 lub 7021
mat lub rownowazny.

Sciana wyréwnana ptytami gipsowo-kartonowymi i pomalowana farbg zmywalna na kolor ciemny RAL
7016 lub 7021 mat lub réwnowazny. Mocowane logo wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowane;j
kierunkowo — do ustalenia z projektantem i Inwestorem na etapie realizacji. .

Sciana nad schodami malowana farba na kolor ciemny RAL 7016 lub 7021 mat lub réwnowazny.
Sciana z wieszana instalacjg/mapa w catosci malowana farba zmywalng na kolor ciemny RAL 7016 lub
7021 mat lub na kolor rownowazny.

Sciana wydzielajaca pomieszczenie 1.5 od korytarza i zaplecza pracowniczego malowana farba
lateksowg na kolor ciemny RAL 7016 lub RAL 7021 mat.

Balustrade schodéw nalezy wykonac¢ na podstawie rzutéw i widokow pomieszczenia 1.5 oraz widokéw
WS-01, WS-02, WS-03, WS-04 WS-05 oraz detali DS-01 i DS.02 projektu wykonawczego

UWAGA! Rysunki dotyczgce balustrady stanowig jedynie wytyczne do wyglagdu i budowy balustrady.
Na podstawie tych wytycznych wykonawca winien opracowac konstrukcje balustrady na wybranym
przez niego systemie lub rozwigzaniach indywidualnych. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy
zweryfikowac¢ wymiary oraz przeprowadzi¢ obliczenia wytrzymatosciowe balustrady.

5.5.15.11 Wykonczenie sufitu

5.5.16

W pomieszczeniu przewidziano sufit gtadki podwieszony o konstrukcji systemowej Sufit malowany
farbg lateksowg, o duzej odpornosci na Scieranie, na kolor ciemny RAL 7016 lub 7021 mat.

Uwagi wykonawcze

Przed realizacjg inwestycji nalezy uzgodni¢ rozwigzania szczegétowe w zakresie poszczegdlnych
projektéw branzowych, w szczegdlnosci w zakresie konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji
wentylacji i klimatyzacji, instalacji elektrycznych, instalacji niskopragdowych.

Przed realizacjg inwestycji nalezy uzyskac pisemng zgode na wprowadzenie zmian przez autora
projektu wykonawczego z aktualnym pozwoleniem na budowe.

Relacje pomiedzy przyjetymi wymiarami, a stanem istniejgcym nalezy sprawdzic¢ przed przystgpieniem
do prac wykonawczych, ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencje wykonawcze i konstrukcyjne
wymagac bedg porozumienia z projektantem przed przystgpieniem do prac wykonawczych.

Rysunki rzutow i rysunki przekrojéw rozpatrywac wraz z odpowiednimi rys. i opisem konstrukgji i
pozostatych instalacji.

Przed wykonaniem sufitow podwieszonych sprawdzi¢ zgodnos¢ z rozwigzaniami instalacyjnymi —w
przypadku wystgpienia kolizji uzgodnic¢ rozwigzanie z Projektantem.

Przed przystgpieniem do wykonywania mebli nalezy zweryfikowac rzeczywiste wymiary wykonczonego
pomieszczenia, niniejsze rysunki majg charakter poglagdowy i nie stanowig podstawy do ciecia
elementéw.

Rysunki dotyczace balustrady stanowig jedynie wytyczne do wygladu i budowy balustrady. Na
podstawie tych wytycznych wykonawca winien opracowac konstrukcje balustrady na wybranym przez
niego systemie lub rozwigzaniach indywidualnych. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy
zweryfikowac¢ wymiary oraz przeprowadzi¢ obliczenia wytrzymatosciowe balustrady.

Sciany wykoriczone oktadzing MDF nalezy wykona¢ z doktadnoéciag do 5 mm.

Przed realizacjg prac zwigzanych z ostatecznymi powtokami wykonczeniowymi, w szczegdlnosci
malarskimi, tynkarskimi i przed realizacjg posadzki betonowej, wykonac z kazdego koloru po 1 m2
probnej powierzchni na budowie i przedstawi¢ do akceptacji Projektantowi i Inwestorowi.
Poszczegdlne prébki kolorystyczne powinny znajdowac sie w tym samym pomieszczeniu w zasiegu
wzroku.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia prébek kolorystycznych wykonczen zabudéw
meblowych to jest lakieréw, laminatéw i melamin o powierzchni 1m2 do akceptacji Inwestora i
Architekta.

R-STUDIO 22 SWIDNICA 27.04.2019



Podane nazwy produktéw (producent, model) sg jedynie wytycznymi wizualnymi, technicznymi i
jakosciowymi do wyboru docelowych produktéw. Dopuszcza sie stosowanie materiatdow innych niz
podano w projekcie pod warunkiem zachowania ich parametréw technicznych, estetycznych i
jakosciowych.

Elementy aranzacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm, odpowiednich przepisdw, zgodnie z
warunkami ochrony p.poz. oraz zgodnie z zaleceniami producentdw.

Przy wyborze materiatéw nalezy kierowad sie wzgledami ochrony $rodowiska. Aspekty srodowiskowe
oznaczajg wptyw materiatéw na uzytkownikdw znajdujacy sie w obiekcie, oraz sposéb ponownego
wykorzystania materiatéw lub postepowania z nimi w przypadku ewentualnego wyburzenia.
Wszystkie powierzchnie malowane farbg lateksowa lub ceramiczng nowej generacji.

Pomieszczenia mokre malowane farbg ceramiczng przystosowang do pomieszczern mokrych,
szorowalne, zmywalne, o odpornosci na wode na poziomie ptytki ceramicznej,

Ptytki Scienne uktadane z fugg 2mm, kolor dopasowany do koloru ptytek.

Istniejgce odkryte cegty nalezy oczysci¢ i zabezpieczyé. Doboru konkretnych srodkdéw czyszczacych i
impregnujgcych nalezy dokonac¢ po odkryciu cegty.

Konstrukcja mebli wykonanych na wymiar jest jedynie wytyczng do ich budowy. Wykonawca ma
mozliwo$¢ zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych przy zachowaniu gabarytéw,
funkcjonalnosci oraz estetyki zabudéw meblowych zgodnej z projektem. Zmiany nalezy uzgodnic z
projektantem.

6 OPIS_DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM_ WYROBOW | ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakos¢
Roboét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.

6.3 Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg, dostarczone przez Wykonawce. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Badania laboratoryjne musza obejmowad sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszych
ST, a okreslony w PZJ zakres i czestotliwo$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
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reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZ)J.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta
ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniat zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajgcych do obrotu kazdg
partie wyrobu dostarczong na Teren Budowy, okreslajgcych w sposéb jednoznaczny jego cechy. Produkty
przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez Producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie tych dokumentow i wyniki badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s wymagane przez ST, kazda dostarczona partia bedzie posiadac
atest okreslajagcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia wystawienia $wiadectwa Przejecia i
odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, - date przekazania przez Inspektora Nadzoru Rysunkéw,
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uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci Robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

Robdét,

przebieg Robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania Roboét przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych

odbioréw Robdt,

inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.8.2  Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczgce o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatacznik do przejecia Robot.
6.8.3  Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdécz wymienionych, nastepujgce dokumenty:
decyzje o pozwoleniu na budowe,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

protokoty przejecia Robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie,

dokumentacja fotograficzna,

operaty geodezyjne.
6.8.4  Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6.9 Przejecie robot

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia
Inspektora Nadzoru i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robot i
obiektéw do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Gotowos$¢ Robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

6.9.1 Procedury przejecia

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi czesciowemu - Przejecie czesci Robét, odbiorowi
ostatecznemu - Przejecie Robdt, odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.9.2  Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
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Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
Inspektor Nadzoru winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robdt. Wykonawca robét nie moze
kontynuowacd robot bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
6.9.3  Odbidr czesciowy — przejecie czesci Roboét
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego Robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robét. W trybie odbioru czesciowego Inspektor Nadzoru
wystawia Czeéciowe Swiadectwo Przejecia Robét.
6.9.4  Odbidr koricowy — przejecie Robdt
Odbidr robodt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci.
Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia Roboét i przekazania koniecznych dokumentéw,
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacje powykonawcza
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robdt (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru(oryginaty),
protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréow czesciowych,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wtascicielom urzadzen,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami i PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczeristwa zgodnie z SST i PZJ,
protokoty z narad i ustalen,
protokoty przekazania terenu,
wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robdt,
instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen (DTR),
instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,
oswiadczenie kierownika budowy o:
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy, a takze (w razie korzystania)
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
sprawozdanie techniczne,

R-STUDIO 26 SWIDNICA 27.04.2019



powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu/ow i sieci uzbrojenia terenu,

zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian,

uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

date rozpoczecia i zakoriczenia Robét.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego - Przejecia
Robét.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wymagan
ustalonych przez Inspektora Nadzoru.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja, ktéra w wyznaczonym
czasie sprawdzi ich wykonanie.

6.9.5  Przeglady w okresie zgtaszania wad

Coroczne przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze konncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad.
Terminy przeglagddéw poda Zamawiajgcy do protokotu odbioru koncowego.

6.9.6  Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie usuwania wad.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu/ow z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbidr koricowy Robét”.
Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Wykonania stwierdzajace zakoriczenie inwestycji po uptywie Okresu
Zgtaszania Wad oraz po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Zamawiajgcego / Uzytkownika i Wykonawcy wezma réwniez udziat w pracach Komisji.
Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:
umowe zawartg na wykonanie zadania inwestycyjnego,
protokoty odbioru ostatecznego obiektéw i Robdt,
dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego (jezeli byty
zgtoszone),
dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,
inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Z odbioru Komisja sporzadzi protokét wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowq i ST,
w jednostkach ustalonych w Specyfikacjach technicznych.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do Ksiegi Obmiaru.

Obmiar Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i

Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot

Pomiary dokonywane bedg z doktadnosciag do dwdch miejsc po przecinku, a wyniki obmiaréw winny zostac
zaokraglone do dwdéch miejsc po przecinku.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m3 jako dtugos$¢ pomnozona przez Sredni przekro;j.

R-STUDIO 27 SWIDNICA 27.04.2019



llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedy zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
WSszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robét.

7.4 Czas pomiarowy obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kornicowym odbiorem Robodt, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robat.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Podstawg ptfatnosci jest obmierzona ilos¢ robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z kontraktem. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
/ofercie/. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robdt uwzglednia wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Ceny
jednostkowe lub kwota ryczattowa robot bedg obejmowac: - robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi
kosztami, - warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Plac Budowy, - wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy), - koszty posrednie, w sktad ktdrych
wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy 19 - zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robét w okresie gwarancyjnym, - podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, z wytgczeniem podatku VAT. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena
jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe musi uwzgledniaé¢ nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem
robot: - wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, - wywoéz odpadéw,
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Przedmiarze Robdt jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA — DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

9.1 Dokumenty odniesienia
Projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie
Decyzja pozwolenia na budowe
Oferta Wykonawcy oraz Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg
Dziennik Budowy
Protokoty przekazania terenu budowy — roboét
Protokoty odbioru robot
Protokoty narad i ustalen
Korespondencja z Wykonawca
Specyfikacje Techniczne powotujg sie na polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
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Nalezy je traktowad jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tgcznie z rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sig, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow
Unii Europejskiej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do
stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

9.2 Akty prawne, normy i przepisy dotyczace przedsiewziecia

9.2.1

9.2.2

Ustawy

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016) z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 25.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowe] (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147,
p0z.1229)

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, poz. 2086).
Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, poz.
2087).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r w sprawie rodzaju i
czynnosci opracowan geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. nr 126, poz. 839)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobdow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy organ
obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
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9.2.3

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 110/2010 poz. 719)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Ustawa z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami /DzU. z 17.09.2003 r./

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dn. 9 .06.2004r. w spr. prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robdét budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan
ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych /Dz. U. z dnia 30.06.2004 r.

Normy dotyczace przedsiewziecia

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujacymi w Polsce zgodnie z Ustawg z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji Dz. U. z 2002 r.

Nr 169 poz. 1386. Przez polska norme rozumie sie dokument przyjety na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upowazniong jednostke organizacyjng ustalajgcg do powszechnego i wielokrotnego stosowania-zasady,
wytyczne lub charakterystyki odnoszgce sie do réznych rodzajéw dziatalnosci lub jej wynikdw i zmierzajgce do
uzyskania optymalnego stopnia uporzgdkowania w okreslonym zakresie. PN jest normg krajowa powszechnie
dostepng, oznaczong na zasadzie wytgcznosci symbolem PN. Polska norma moze by¢ wprowadzeniem normy
europejskiej lub miedzynarodowej. Z uwagi na to, ze Ustawa o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm
na zasadzie dobrowolnosci, dopuszcza sie stosowanie norm europejskich zharmonizowanych i innych
powszechnie stosowanych miedzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
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