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do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

KONSTRUKCJE:
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mgr inz. tUKASZ GRZELAK

upr. nr: MAZ/0202/PWBKb/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. RADOStLAW KRAWCZYK

upr. nr: 116/Gd/2002

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

INSTALACJE SANITARNE:

PROJEKTANT:

mgr inz. MICHAL BROJEK

upr. nr: MAZ/0414/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
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upr. nr: MAZ/0074/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AUTOMATYKA:

PROJEKTANT:

mgr inz. tUKASZ KOSTRZEWSKI

upr. nr: MAZ/0271/PWBE/15

uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. PRZEMYSLAW POTOCKI

upr. nr: LUB/0211/POOE/14

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Warszawa, 27.02.2019 r.
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CZESC RYSUNKOWA BRANZA ARCHITEKTONICZNA

L.p. Oznaczenie Tytut rysunku Skala Strona
(B).909025.A_.000.01.00 MAPA LOKALIZACYJNA 1:500 73
1 | (B).909025.A .1U2.01.00 RZUT GARAZU -02 — STAN ISTNIEJACY 1:100 74
2 | (B).909025.A_.1U1.01.00 RZUT GARAZU -01 — STAN ISTNIEJACY 1:100 75
3 | (B).909025.A_.100.01.00 RZUT PARTERU — STAN ISTNIEJACY | DEMONTAZE 1:100 76
4 (B).909025.A_.100.02.00 RZUT PARTERU — ELEMENTY PROJEKTOWANE 1:100 77
5 | (B).909025.A_.101.01.00 RZUT PIETRA +01— STAN ISTNIEJACY | DEMONTAZE 1:100 78
6 (B).909025.A_.101.02.00 RZUT PIETRA +01- ELEMENTY PROJEKTOWANE 1:100 79
7 (B).909025.A_.102.01.00 RZUT PIETRA +02 — STAN ISTNIEJACY | DEMONTAZE 1:100 80
8 (B).909025.A_.102.02.00 RZUT PIETRA +02 — ELEMENTY PROJEKTOWANE 1:100 81
9 (B).909025.A_.103.01.00 RZUT PIETRA +03 — STAN ISTNIEJACY | DEMONTAZE 1:100 82
10 | (B).909025.A_.103.02.00 RZUT PIETRA +03 — ELEMENTY PROJEKTOWANE 1:100 83
11 | (B).909025.A .104.01.00 RZUT PIETRA +04 — STAN ISTNIEJACY | DEMONTAZE 1:100 84
12 | (B).909025.A .104.02.00 RZUT PIETRA +04 — ELEMENTY PROJEKTOWANE 1:100 85
12a | (B).909025.A_.105.01.00 RZUT PIETRA +05 — STAN ISTNIEJACY | DEMONTAZE 1:100 85a
12b | (B).909025.A_.108.01.00 RZUT PIETRA +08 — STAN ISTNIEJACY | DEMONTAZE 1:100 85b
12c | (B).909025.A .109.01.00 RZUT PIETRA +09 — STAN ISTNIEJACY | DEMONTAZE 1:100 85¢c
12d RZUT PIETRA +05 (+08, +09 powtarzalne pietra) — 85d

(B).909025.A_.105.02.00 ELEMENTY PROJEKTOWANE 1:100

13 | (B).909025.A .106.01.00 RZUT PIETRA +06 — STAN ISTNIEJACY | DEMONTAZE 1:100 86
14 | (B).909025.A .106.02.00 RZUT PIETRA +06 — ELEMENTY PROJEKTOWANE 1:100 87
15 | (B).909025.A .107.01.00 RZUT PIETRA +07 — STAN ISTNIEJACY | DEMONTAZE 1:100 88
16 | (B).909025.A_.107.02.00 RZUT PIETRA +07 — ELEMENTY PROJEKTOWANE 1:100 89
17 | (B).909025.A .110.01.00 RZUT PIETRA +10 — STAN ISTNIEJACY | DEMONTAZE 1:100 90
18 | (B).909025.A .110.02.00 RZUT PIETRA +10 — ELEMENTY PROJEKTOWANE 1:100 91
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19 | (B).909025.A_.111.01.00 RZUT PIETRA +11 — STAN ISTNIEJACY | DEMONTAZE 1:100 92
20 | (B).909025.A_.111.02.00 RZUT PIETRA +11 — ELEMENTY PROJEKTOWANE 1:100 93
21 | (B).909025.A_.112.02.00 RZUT DACHU — ELEMENTY PROJEKTOWANE 1:100 94
22 | (B).909025.A_.200.01.00 PRZEKROJ 1-1 1:100 94a

CZESC RYSUNKOWA BRANZA KONSTRUKCYJNA

L.p. Oznaczenie Tytut rysunku Skala Strona
RZUT PIETRA +10 — ELEMENTY PROJEKTOWANE — .
1 (B).909025.K_.110.01.00 KONSTRUKCJA WSPORCZA 1:100 95
CZESC RYSUNKOWA INSTALACJE SANITARNE
L.p. Oznaczenie Tytut rysunku Skala
1 (B).909025.1V.100.01.00 Instalacja wentylacji mechanicznej p.0 1:100 96
2 (B).909025.1V.102.01.00 Instalacja wentylacji mechanicznej p.2 1:100 97
3 (B).909025.1v.103.01.00 Instalacja wentylacji mechanicznej p.3 1:100 98
4 (B).909025.1V.104.01.00 Instalacja wentylacji mechanicznej p.4 1:100 99
5 (B).909025.1v.106.01.00 Instalacja wentylacji mechanicznej p.6 1:100 100
6 (B).909025.1V.110.01.00 Instalacja wentylacji mechanicznej p.10 1:100 101
7 (B).909025.1V.111.01.00 Instalacja wentylacji mechanicznej p.11 1:100 102
8 (B).909025.1P.100.01.00 Instalacja wentylacji pozarowej p.0 1:100 103
9 (B).909025.1P.102.01.00 Instalacja wentylacji pozarowej p.2 1:100 104
10 | (B).909025.1P.103.01.00 Instalacja wentylacji pozarowej p.3 1:100 105
11 | (B).909025.1P.104.01.00 Instalacja wentylacji pozarowej p.4 1:100 106
12 | (B).909025.1P.106.01.00 Instalacja wentylacji pozarowej p.6 1:100 107
13 | (B).909025.1P.107.01.00 Instalacja wentylacji pozarowej p.7 1:100 108
14 | (B).909025.1P.110.01.00 Instalacja wentylacji pozarowej p.10 1:100 109
15 | (B).909025.1P.111.01.00 Instalacja wentylacji pozarowej p.11 1:100 110
16 | (B).909025.1P.101.01.00 Instalacja wentylacji pozarowe;j - pietro +1 1:100 111
16a | (B).909025.1P.105.01.00 Instalacja wentylacji pozarowej - pietro typowe (+5,+8,+9) 1:100 111a
17 | (B).909025.1P.200.01.00 Schemat instalacji wentylacji pozarowe;j 1:100 112
18 | (B).909025.IW.100.01.00 Instalacja wodno-kanalizacyjna p.0 1:100 113
19 | (B).909025.IW.102.01.00 Instalacja wodno-kanalizacyjna p.2 1:100 114
20 | (B).909025.1W.103.01.00 Instalacja wodno-kanalizacyjna p.3 1:100 115
21 | (B).909025.1W.104.01.00 Instalacja wodno-kanalizacyjna p.4 1:100 116
22 | (B).909025.1W.106.01.00 Instalacja wodno-kanalizacyjna p.6 1:100 117
23 | (B).909025.1W.110.01.00 Instalacja wodno-kanalizacyjna p.10 1:100 118
24 | (B).909025.1W.111.01.00 Instalacja wodno-kanalizacyjna p.11 1:100 119
25 | (B).909025.1H.1U2.01.00 Instalacja hydrantowa p.-2 1:100 120
26 | (B).909025.1H.1U1.01.00 Instalacja hydrantowa p.-1 1:100 121
27 | (B).909025.1H.100.01.00 Instalacja hydrantowa p.0 1:100 122
28 | (B).909025.1H.101.01.00 Instalacja hydrantowa p.1 1:100 123
29 | (B).909025.1H.102.01.00 Instalacja hydrantowa p.2 1:100 124
30 | (B).909025.I1H.103.01.00 Instalacja hydrantowa p.3 1:100 125
31 | (B).909025.I1H.104.01.00 Instalacja hydrantowa p.4 1:100 126
3la| (B).909025.1H.105.01.00 Instalacja hydrantowa p.5 1:100 126a
32 | (B).909025.1H.106.01.00 Instalacja hydrantowa p.6 1:100 127
33 | (B).909025.I1H.107.01.00 Instalacja hydrantowa p.7 1:100 128
34 | (B).909025.I1H.108.01.00 Instalacja hydrantowa p.8 i 9 1:100 129
35 | (B).909025.I1H.110.01.00 Instalacja hydrantowa p.10 1:100 130
36 | (B).909025.1H.111.01.00 Instalacja hydrantowa p.11 1:100 131
37 | (B).909025.1H.112.01.00 Instalacja hydrantowa — wentylatornia pozarowa 1:100 132
38 | (B).909025.IH.200.01.00 Schemat instalacji hydrantowe;. - 133
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SPIS ZALACZNIKOW INSTALACJ SANITARNYCH

L.p. Oznaczenie Tytut rysunku Skala Strona
1 Zatgcznik nr. 1 Roombook i bilans powietrza p_00 - 134
2 Zatgcznik nr. 2 Roombook i bilans powietrza p_02 - 135
3 Zatgcznik nr. 3 Roombook i bilans powietrza p_03 - 136
4 | Zatacznik nr. 4 Roombook i bilans powietrza p_04 - 137
5 Zatgcznik nr. 5 Roombook i bilans powietrza p_06 - 138
6 Zatacznik nr. 6 Roombook i bilans powietrza p_10 - 139
7 Zatgcznik nr. 7 Roombook i bilans powietrza p_11 - 140

CZESC RYSUNKOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

L.p. Oznaczenie Tytut rysunku Skala
1 |(B).909025.IE.1U2.01.00 Instalacje elektryczne i teletechniczne p.-2 1:100 141
2 [(B).909025.1E.1U1.01.00 Instalacje elektryczne i teletechniczne p.-1 1:100 142
3 | (B).909025.1E.100.01.00 Instalacje elektryczne i teletechniczne p.0 1:100 143
4 | (B).909025.1E.101.01.01 Instalacje elektryczne i teletechniczne p.1 1:100 144
5 |(B).909025.1E.102.01.00 Instalacje elektryczne i teletechniczne p.2 1:100 145
6 |(B).909025.1E.103.01.00 Instalacje elektryczne i teletechniczne p.3 1:100 146
7 | (B).909025.1E.104.01.00 Instalacje elektryczne i teletechniczne p.4 1:100 147
7a | (B).909025.1E.105.01.00 Instalacje elektryczne i teletechniczne p.+5,+8,+9 1:100 147a
8 | (B).909025.1E.106.01.00 Instalacje elektryczne i teletechniczne p.6 1:100 148
9 |(B).909025.1E.107.01.00 Instalacje elektryczne i teletechniczne p.7 1:100 149
10 [ (B).909025.IE.110.01.00 Instalacje elektryczne i teletechniczne p.10 1:100 150
11 [ (B).909025.IE.111.01.00 Instalacje elektryczne i teletechniczne p.11 1:100 151
12 (B).909025.1E.112.01.00 Instalacje elektryczne i teletechniczne wentylatornia 1:100 152

pozarowa
ZAL ACZNIKI

L.p. Oznaczenie llos¢ Strony

1 | Petnomocnictwo do reprezentowania Inwestora w sprawach procesu budowlanego 4 153-156
Uprawnienia i zaswiadczenia z Izb branzowych projektantéw i sprawdzajgcych 21 157-177
Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpozarowej. Opracowanie - styczen 2018. 53 178-230

5 Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w 4 231-234
Warszawie nr WZ.5595.86.1.2018 z dnia 01.04.2018

3 Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w 5 235-236
Warszawie nr WZ.5595.87.1.2018 z dnia 01.04.2018

4 | Wypis i wyrys z rejestru gruntéw 2 237-238

5 Post:anowierjie nr VII1-442227/1541/96 z 11.1996 — odstepstwo od wysokosci 1 239
pomieszczen

CZESC RYSUNKOWA INWENTARYZACYJNA

L.p. Oznaczenie Tytut rysunku Skala
1 |(B).909025.A_.100.03.00 RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA 1:200 240
2 [ (B).909025.A_.101.03.00 RZUT PIETRA +01 — INWENTARYZACJA 1:200 241
3 | (B).909025.A_.102.03.00 RZUT PIETRA +02 — INWENTARYZACJA 1:200 242
4 |(B).909025.A_.103.03.00 RZUT PIETRA +03 — INWENTARYZACJA 1:200 243
5 |[(B).909025.A_.104.03.00 RZUT PIETRA +04 — INWENTARYZACJA 1:200 244
6 | (B).909025.A_.105.03.00 RZUT PIETRA +05 — INWENTARYZACJA 1:200 245
7 |(B).909025.A_.106.03.00 RZUT PIETRA +06 — INWENTARYZACJA 1:200 246
8 |(B).909025.A_.107.03.00 RZUT PIETRA +07 — INWENTARYZACJA 1:200 247
9 |(B).909025.A_.108.03.00 RZUT PIETRA +08 — INWENTARYZACJA 1:200 248
10 | (B).909025.A_.109.03.00 RZUT PIETRA +09 — INWENTARYZACJA 1:200 249
11 |(B).909025.A_.110.03.00 RZUT PIETRA +10 — INWENTARYZACJA 1:200 250
12 |(B).909025.A_.111.03.00 RZUT PIETRA +11 — INWENTARYZACJA 1:200 251

Projekt zawiera ...251.... ponumerowanych stron.
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Projekt budowlany przebudowy pomieszczen w czesci nadziemnej budynku biurowego Neptun
EMPARK Mokotéw Business Park BUDYNEK BIUROWY- NEPTUN, ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa

1. Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych.

ARCHITEKTURA

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ze

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN W CZESCI NADZIEMNEJ
BUDYNKU BIUROWEGO

ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa, dziatka nr ew. 30, obreb 146505 8.0809, jednostka
ewidencyjna: Mokotéw jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. arch. Piotr Lukanowski .........ccccooiiiiiiiii e
upr. nr: MA/024/13

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Bozena Oles ...
upr. nr: 25/03/SLOKK

w specjalnoéci architektonicznej

do projektowanie bez ograniczen
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Projekt budowlany przebudowy pomieszczen w czesci nadziemnej budynku biurowego Neptun
EMPARK Mokotéw Business Park BUDYNEK BIUROWY- NEPTUN, ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa

BRANZA SANITARNA

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN W CZESCI NADZIEMNEJ
BUDYNKU BIUROWEGO

ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa, dziatka nr ew. 30, obreb 146505 8.0809, jednostka
ewidencyjna: Mokotéw jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Michal Brojek
upr. nr: MAZ/0414/PWBS/15

do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Joanna Rajzer
upr. nr: MAZ/0074/PWBS/18

do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Projekt budowlany przebudowy pomieszczen w czesci nadziemnej budynku biurowego Neptun
EMPARK Mokotéw Business Park BUDYNEK BIUROWY- NEPTUN, ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa

BRANZA ELEKTRYCZNA

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN W CZESCI NADZIEMNEJ
BUDYNKU BIUROWEGO

ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa, dziatka nr ew. 30, obreb 146505 8.0809, jednostka
ewidencyjna: Mokotéw jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Lukasz Kostrzewski =
upr. nr: MAZ/0271/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Przemystaw Potocki ..
upr. nr: LUB/0211/POOE/14

do projektowania w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych
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Projekt budowlany przebudowy pomieszczen w czesci nadziemnej budynku biurowego Neptun
EMPARK Mokotéw Business Park BUDYNEK BIUROWY- NEPTUN, ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa

KONSTRUKCJA

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEN W CZESCI NADZIEMNEJ
BUDYNKU BIUROWEGO

ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa, dziatka nr ew. 30, obreb 146505 8.0809, jednostka
ewidencyjna: Mokotéw jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Lukasz Grzelak = = 00
MAZ/0202/PWBKb/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci

konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen

Sprawdzajacy:
mgr inz. Radostaw Krawczyk = = .
upr. nr: 116/Gd/2002

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej
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Projekt budowlany przebudowy pomieszczen w czesci nadziemnej budynku biurowego Neptun
EMPARK Mokotéw Business Park BUDYNEK BIUROWY- NEPTUN, ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa

2. Podstawa opracowania

Opracowanie zostato wykonane na podstawie:

e umowy i wytycznych Inwestora

e wizji lokalnej i inwentaryzacji budynku,

¢ dokumentacji archiwalnej udostepnionej przez Inwestora

o dokumentacji elektronicznej przedstawiajgcej stan aktualny obiektu udostepnionej
przez Inwestora

e uwag, materiatow i informacji uzyskanych od Inwestora,

e obowigzujgcych norm i przepisow oraz literatury technicznej w przedmiotowym
zakresie

o ekspertyzy technicznej dla budynku biurowego Neptun w Warszawie, przy ul. Postepu
18 dotyczgcej stanu ochrony przeciwpozarowej wykonanej przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Pawta Wroébla oraz mgr inz. Karola
Halwica — rzeczoznawce do spraw budowlanych, ze stycznia 2018.

o Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie nr WZ.5595.86.1.2018 z dnia 01.04.2018

o Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie nr WZ.5595.87.1.2018 z dnia 01.04.2018

3. Cel opracowania

Niniejsza opracowanie zostato przygotowane w zakresie niezbednym dla przedtozenia
dokumentacji technicznej projektu budowlanego odpowiednim organom w celu uzyskania

pozwolenia na budowe.

4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kondygnacji naziemnych budynku biurowego
Neptun przy ul. Postepu 18 w celu dostosowania budynku do wymagan Inwestora w zakresie
aranzacji pomieszczen wraz z dostosowaniem obiektu do aktualnie obowigzujgcych przepiséw
przeciwpozarowych. Budynek jest czescig zespotu budynkéw biurowych Empark Mokotow
Bussines Park. W skfad kompleksu wchodzi dziewieé odrebnych budynkéw. Budynek Neptun,
ktérego przebudowa jest przedmiotem niniejszego opracowania potozony jest w potudniowo
wschodniej czesci kompleksu. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony ul. Postepu.
Budynek zostat zaprojektowany w 1997 roku i oddany do uzytkowania w 1998 roku. Zgodnie
z informacjami uzyskanymi od Zamawiajgcego budynek nie byt poddawany Zzadnym

przebudowom lub innym zmianom, dla ktérych wymagane byto uzyskanie pozwolenia na
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Projekt budowlany przebudowy pomieszczen w czesci nadziemnej budynku biurowego Neptun
EMPARK Mokotéw Business Park BUDYNEK BIUROWY- NEPTUN, ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa
budowe. Budynek sktada sie z dwoch kondygnacji podziemnych, dwunastu kondygnacii

naziemnych, oraz pomieszczenia technicznego na dachu — wentylatornia pozarowa.

4.1. Zakres projektu

Przebudowie podlegajg kondygnacje naziemne. Kondygnacje podziemne budynku nie
podlegajg przebudowie. Szczegdtowy =zakres prac projektowych zaznaczony jest na

rysunkach architektonicznych.
Projektuje sie prowadzenie prac w dwoch etapach realizacyjnych:

ETAP | — aranzacja pomieszczen na kondygnacjach: parter; pietra +02; +03; +04; +06; +10;
+11 wraz z przygotowaniem czesci wspoélnych — trzonu komunikacyjno — technicznego (trzonu

gtdbwnego) budynku.

ETAP Il — aranzacja pomieszczen na kondygnacjach: pietra +01; +05; +07; +08; +09;

(kondygnacje powtarzalne).
Kazdy z etapéw bedzie oddawany niezaleznie do uzytkowania.

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej wykonana przez Rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Pawta Wrébla oraz rzeczoznawce
budowlanego Karola Halwica ze stycznia 2018 wykazata nieprawidiowosci stanowigce
podstawe do uznania budynku za zagrazajgcy zyciu. Wiekszos¢ niezgodnosci wystepujgcych
w budynku zostanie usunieta w toku planowanych robd6t budowlanych. Czesé
nieprawidtowosci zostata uznana za niemozliwe do usuniecie ze wzgledu na ograniczenia
techniczno-ekonomiczne. W zwigzku z powyzszym zaproponowano rozwigzania zastepcze
oraz zamienne uwzglednione w zatgczonej Ekspertyzie i dopuszczone postanowieniem
Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w celu

zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa ludzi i mienia.

W ramach realizacji niniejszego projektu zrealizowane zostang wszystkie wymagania
wynikajgce z ekspertyzy i postanowienia KW PSP w Warszawie. Realizacja wymagan w
zakresie sposobu wydzielen najemcow realizowana bedzie systematycznie w przypadku
zmiany najemcy lub re-aranzacji przestrzeni najmu. Prace niewymagajgce pozwolenia na
budowe realizowane bedg na podstawie dodatkowej dokumentacji w trybie zgtoszenia prac

budowlanych i/lub remontu.

Celem spetnienia wymagan techniczno-budowlanych oraz przepisow

przeciwpozarowych nalezy wykonaé prace w nastepujacym zakresie:
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10.

Projekt budowlany przebudowy pomieszczen w czgsci nadziemnej budynku biurowego Neptun
EMPARK Mokot6w Business Park BUDYNEK BIUROWY- NEPTUN, ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa
Przeprowadzenia prac naprawczych w celu zapewnienia petnej sprawnosci systemu
zapobiegajgcego zadymieniu w klatkach schodowych K1 i K2
Zapewnienia odpowiedniej obudowy klatek schodowych K1 i K2, oraz odpowiednie
wydzielenie ich od poziomych drog komunikacji ogdlnej poprzez wymiane istniejgcych
drzwi do klatek schodowych i przedsionkéw przeciwpozarowych na drzwi 0 wymagane;j
klasie odpornosci ogniowej lub poprzez potwierdzenie parametrow w zakresie
odpornosci dla drzwi istniejgcych.

Przeprowadzenia prac naprawczych w celu zabezpieczenia przed zadymieniem czesci
poziomych drég ewakuacyjnych w budynku w strefach ZL. System zapobiegania
zadymieniu poziomych drég ewakuacyjnych w strefach ZL zostanie dostosowany do
aranzacji na potrzeby najemcy.

Przeprowadzenia prac naprawczych w celu zapewnienia petnej sprawnosci systemu
zapobiegajgcemu zadymieniu przedsionkéw w budynku z uwagi na wymagania
projektu budowlanego.

Ograniczenia powierzchni strefy pozarowej poprzez wykonanie wymaganych
zabezpieczen z zastrzezeniem nieprawidtowosci wymienionych w ekspertyzie bedacej
zatgcznikiem do Projektu (zostang wykonane wydzielenia p.poz co drugg kondygnacije
poczgwszy od parteru i pierwszego pietra tak aby osiagna¢ wielkosci stref pozarowych
na poziomie 2700m? przy dopuszczalnej 2500m?).

Przepusty instalacyjne instalacji zasilania klimakonwektoréw (tj. instalacji cieptfa |,
chtodu, skroplin i wentylacji) przechodzgce przez stropy miedzykondygnacyjne
stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do
wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j.

Skrzydta drzwi stanowigcych wyjécie na droge ewakuacyjng z pomieszczen,
powodujgce po ich catkowitym otwarciu, zmniejszenie wymaganej szerokosci tej drogi
bedg miaty zmieniony kierunek otwierania, zostang zamienione na drzwi wyktadane
lub zostang wyposazone w samozamykacze (w zaleznosci od mozliwosci
aranzacyjnych i ekonomicznych).

Schody klatek schodowych prowadzacych do czesci podziemnej (K1, K2) zostang
wyposazone w bramki zapobiegajgce przypadkowemu zejsciu ludzi do piwnic w

przypadku ewakuaciji.

. Zapewnienia odpowiedniej odpornosci ogniowej $cian i drzwi pomieszczen

maszynowni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a szachty wentylacji pozarowej bedg
stanowity jedng wydzielong pozarowg przestrzen techniczna.
Zapewnienia odpowiedniej odpornosci ogniowej scian i drzwi holu recepcyjnego z

funkcjg pomocniczg (co najmniej EI60 dla $ciany i EI30 dla drzwi).
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Projekt budowlany przebudowy pomieszczen w czgsci nadziemnej budynku biurowego Neptun
EMPARK Mokot6w Business Park BUDYNEK BIUROWY- NEPTUN, ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa
Drzwi rozsuwane, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku z holu gtéwnego,
zostang doprowadzone do spetnienia wymagan automatycznego i recznego otwierania
bez mozliwosci ich blokowania, jak i mozliwosci samoczynnego ich rozsuniecia i
pozostawienia w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system
wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowag, do ewakuacji z ktorej te drzwi sg
przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.
Obudowa drogi ewakuacyjnej z klatki schodowej K1, oraz obudowa drogi ewakuacyjnej
z klatki K2 na zewnatrz budynku zostanie doprowadzona do wymagan odpornosci
ogniowej (dla scian EI60, dla drzwi EI30).
Materiaty i wyroby fatwo palne lub materiaty o niepotwierdzonej klasyfikacji ogniowej,
wystepujgce na drogach komunikacji ogodlnej, stuzacych celom ewakuacji zostang
usuniete lub wymienione na materialy spetniajgce wymagania w zakresie palnosci i
dymotworczosci.
Lokalne braki o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych zostang uzupetnione
zgodne z wymaganiami, z zastrzezeniem koniecznosci spetnienia dodatkowych
wymagan ( rozwigzania zastepcze i zamienne).
Budynek zostanie doposazony w prawidlowo dziatajgcy i zlokalizowany

przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe w budynku zostang wyposazone w
samozamykacze.
Niezabezpieczone pojedyncze przejScia instalacyjne przez elementy oddzielenia

przeciwpozarowego i przegrody wydzielen przeciwpozarowych  zostang
zabezpieczone do wymaganej klasy odpornoéci ogniowej i odpowiednio oznakowane
( z zastrzezeniem nieprawidtowosci opisanych w pkt. 6.5 ekspertyzy — ,wykaz
niezgodnosci z przepisami techniczno budowlanymi, ktére nie zostang doprowadzone
w budynku do stanu zgodnosci z przepisami”).

W ramach inwestycji zostang wymienione przewody i kable nalezgce do systemow
zasilania instalacji i urzadzenh przeciwpozarowych, ktére nie majg potwierdzone;j
odpornosci ogniowej oraz odpornosci na dziatanie wody w przestrzeniach chronionych
statym urzgdzeniem gasniczym, znajdujgce sie w przestrzeniach najmu — dotyczy

instalacji podlegajgcych wymianie lub modernizacji ( z przyczyn technicznych).

Nie przewiduje sie wymiany przewodow i kabli znajdujgcych sie w przestrzeniach
technicznych (np. w szachtach), ktére nie podlegajg modernizacji lub przebudowie.
Wymiana tych kabli jest technicznie bardzo trudna lub niemozliwa z uwagi na

konicznos¢ zachowania ciggtosci funkcjonowania budynku.
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Projekt budowlany przebudowy pomieszczei w czgsci nadziemnej budynku biurowego Neptun

EMPARK Mokot6w Business Park BUDYNEK BIUROWY- NEPTUN, ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa

Nad wejsciami do budynku zostang wykonane daszki ochronne.

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce wystepujace w przewodach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych ~w  miejscach  przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego lub przegrody przeciwpozarowe nieposiadajgce klasyfikacji El
(posiadajace odpornosé ogniowg zgodng z wymaganiami z okresu wbudowania), ktére
sg niesprawne technicznie lub znajdujg sie w obszarze instalacji podlegajgcych
wymianie lub przebudowie zostang wymienione na spetniajgce obecne wymagania
przepiséw techniczno budowlanych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowg, ktérej nie obstugujg, majgce klase odpornosci ogniowej w
zakresie szczelnosci i izolacyjnosci (El) przy wymaganym zapewnieniu dodatkowo
wymagan parametru dymoszczelnosci (S) - niesprawne technicznie lub wystepujgce w

obszarze instalacji podlegajgcych wymianie lub przebudowie - zostang wymienione.

W zakresie przepisdw przeciwpozarowych:

1.

Instalacja hydrantowa w budynku zostanie zmodernizowana ze wzgledu na:
zastosowanie w budynku hydrantéw z wezem ptaskosktadanym, przy wymaganym
obecnie stosowaniu hydrantéw z wezem pétsztywnym; wystepowanie w budynku w
garazu hydrantow dn52 z wezem ptaskosktadanym przy wymaganych hydrantach
dn33 z wezem potsztywnym; wyposazanie skrzynek hydrantowych w strefach ZL w
dwa odcinki weza; brak zapewnienia objecia zasiegiem dziatania hydrantéw catej
przestrzeni budynku wymagajgcej ochrony.

Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru zostanie zmodernizowana i/lub wymieniona
tak aby zapewniata ochrone catkowitg budynku ( w tym przestrzenie nad sufitami
podwieszonymi i w garazu).

Wszystkie drzwi stuzgce ewakuacji zapewnialty bedg mozliwos¢ natychmiastowe;j
ewakuacji, w drzwiach z kontrolg dostepu zapewnione zostang rozwigzania

umozliwiajgce uzycie drzwi w przypadku pozaru.

Aby uzyska¢ odpowiednie parametry kanatdw napowietrzajgcych i oddymiajgcych nalezy

uszczelni¢ kanatdéw poprzez tynkowaniu wewnetrznej czesci szachtu tynkiem cementowym lub

w inny analogiczny sposob. Kanaty wymagajace uszczelnienia to zelbetowo murowane:

nawiewy pozarowe do przedsionkow klatek; kanaty oddymiajgce nadziemng czes¢/wyciggowe

bytowe; kanaty oddymiajgce garazu.

Uszczelnienia moga tez wymagac¢ kanaly napowietrzania przedsionkéw wind (halli

windowych) — blaszane stalowe.

Szczegotowe rozwigzania powinny zostac¢ przedstawione na etapie projektéw wykonawczych.
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Projekt budowlany przebudowy pomieszczen w czesci nadziemnej budynku biurowego Neptun
EMPARK Mokotéw Business Park BUDYNEK BIUROWY- NEPTUN, ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa

Dodatkowo w ramach prac aranzacyjnych zostang wykonane ponizsze prace budowlane:

1. Nowy ukfad lekkich scianek dziatowych

2. Uzupetnienie elementéw g-k w istniejgcych scianach (w tym w przestrzeniach nad
sufitami podwieszonymi).
Otwor drzwiowy w wewnetrznej scianie murowanej na parterze

4. Wzmocnienie stropu pod pomieszczeniem serwerowni na pietrze +10 (lub na posadzce
stropu pietra +10 w zaleznosci od przyjetego rozwigzania wykonawczego) wraz z
wykonaniem podtogi podniesionej w pomieszczeniu serwerowni.

5. Montaz systemowych daszkéw ochronnych przy wejsciach do budynku.

5. Zagospodarowanie terenu — opis

Budynek Neptun jest czescig zespotu budynkéw biurowych Empark Mokotow Business

Park. W skfad kompleksu wchodzi dziewie¢ odrebnych budynkdw.

5.1. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren wokot budynku jest w petni zagospodarowany (parkingi, chodniki, drogi).
Infrastruktura techniczna (uzbrojenie terenu) nie jest objeta zmianami. Projekt nie ingeruje w
istniejgce zagospodarowanie terenu — istniejgce podjazdy i obstuga komunikacyjna kotowa w
rozumieniu drég pozarowych i dojazdéw pozarowych pozostaje bez zmian i jest zapewniona

w stopniu wystarczajgcym.

5.2. Zestawienie zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja nie ma wptywu na istniejgce zagospodarowanie terenu, sposob
uzytkowania obiektu nie ulega zmianom (obiekt zaprojektowany jako ZL |lll). Bilans
powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, takich
jak: powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég,
parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna

oraz innych czesci terenu pozostaje bez zmian.

Zmiany powierzchni wynikajgce z projektowanego podziatu pomieszczen nie majg wptywu
na wskaznik wymaganych miejsc postojowych zgodnie z MPZP (18-30m.p./1000m?

powierzchni biur + 20% miejsc dla uzytkownikow zewnetrznych).

5.3. Ochrona prawna terenu
Nie dotyczy. Ze wzgledu na zakres projektu, zaden projektowany element nie znajduje sie

w strefie ochrony prawnej terenu.

5.4. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren inwestycji

Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.
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Projekt budowlany przebudowy pomieszczen w czesci nadziemnej budynku biurowego Neptun
EMPARK Mokotéw Business Park BUDYNEK BIUROWY- NEPTUN, ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa
5.5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozeniach dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
Niniejsza inwestycja nie ma wptywu na srodowisko w rozumieniu jego zagrozenia.
Inwestycja nie zagraza uzytkownikom budynku i jego otoczeniu w rozumieniu zasad BHP i

przepiséw sanitarnych. Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw.

6. Opis techniczny

6.1. Przeznaczenie i program uzytkowy — stan istniejgcy i projektowany.
Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa kondygnacji naziemnych budynku biurowego
Neptun przy ul. Postepu 18 w celu dostosowania budynku do potrzeb Inwestora wraz z

dostosowaniem do aktualnie obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych.

Szczegoétowej przebudowie podlegaja pietra: parter, +02, +03, +04, +06, +10, +11. Dla
pozostatych kondygnacji nadziemnych, dla potrzeb realizacji wymagan ekspertyzy

przeciwpozarowej przyjeto powtarzalnos¢ ukltadu przedstawionego dla pietra +05.

Charakterystyczne parametry obiektu, m.in. rzedna poziomu terenu, rzedna wejscia, wymiary

budynku, wysokos¢ budynku, powierzchnia zabudowy oraz kubatura nie ulegajg zmianie.

Budynek sktada sie z 14 kondygnacji, dwéch kondygnacji podziemnych i 12 nadziemnych z
ktérych pietro 10 potgczone jest z pietrem jedenastym schodami wewnetrznymi. Z pietra 11
mozna dosta¢ sie do wentylatorni pozarowej na dachu dodatkowag klatkg schodowa. llos¢
kondygnacji, ani ich wysoko$¢ nie ulegajg zmianie. Zgodnie z informacjami zawartymi w
pierwotnym projekcie budowlanym uzyskano odpowiednig zgode na obnizenie wysokosci
kondygnacji biurowej do okoto 260 cm netto od podtogi do sufitu podwieszanego. Na pietrze
jedenastym o tych samych parametrach wysokosciowych oprdécz powierzchni biurowych
znajduje sie wentylatornia oraz zlokalizowane sg centrale nawiewno-wyciggowe. Na dachu
znajduje sie pomieszczenie techniczne o wysokoéci 220 cm, ktére miesci maszynownie

dzwigow i pozarowa.

Na parterze znajdujg sie pomieszczenia biurowe, hol wejsciowy z funkcjg dodatkowag

(recepcja). Za gtdéwna recepcjg znajdujg sie kolejno hol windowy oraz dojscie do toalet.

Komunikacje pionowg zapewnia zespot czterech wind o pojemnosci 13 osob kazda oraz dwie
wydzielone klatki schodowe nozycowe. Na klatkach schodowych na parterze znajdujg sie
bramki zabezpieczajgce przed omytkowym zejsciem na kondygnacje podziemne w przypadku
ewakuacji. Dwa dzwigi obstugujg wszystkie kondygnacje budynku, pozostate dwa tylko

kondygnacje naziemne. Jeden z dzwigéw zostat dostosowany do potrzeb ratowniczych w
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rozumieniu pierwotnego projektu budowlanego. Dzwig zostat wyposazony w system
zapobiegania zadymianiu oraz tryb jazdy specjalnej. Dzwig jest dostepny z holu windowego
wyposazonego w system zapobiegania zadymianiu. Istniejgcy dzwig nie spetnia przepisow
techniczno-budowlanych oraz polskich norm dotyczacych dzwigu dla ekip ratowniczych. W
zwigzku z brakiem mozliwosci dostosowania dzwigu do aktualnych wymagan dopuszcza sie
na podstawie zatgczonej Ekspertyzy uzytkowanie dzwigu zgodnie z pierwotnym projektem
budowlanym.

Na kondygnacjach typowych usytuowane sg biura w uktadzie korytarzowym, open space lub
w ukfadzie mieszanym. W czesci centralnej wokot trzonu rozmieszczone sg sale
konferencyjne, pokoje spotkan, pomieszczenia pomocnicze, magazynki, serwerownie,

kuchenki oraz bloki sanitarne.
Gtoéwne toalety zgrupowane sg po obu stronach trzonu windowego.

Kazdorazowo nowoprojektowane aranzacje muszg by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi
projektowymi niniejszego projektu z warunkami ochrony przeciwpozarowej oraz z

uwzglednieniem przepisdéw bhp i sanepid.

Budynek zostat wyposazony w nastepujgce instalacje:

Instalacje wody zimnej i pitnej

¢ Instalacje c.w.u.

e Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w uktadzie klimakonwektoréw
¢ Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej
e Instalacja przeciwpozarowa hydrantowa

e Instalacja tryskaczowa w przestrzeni garazu
¢ Instalacje elektryczne i oswietleniowe

¢ Instalacje teletechniczne

e Centralny monitoring

e |Instalacja c. o.

e Instalacja kontroli dostepu

e Instalacja DSO i SSP

W budynku nie wystepuje instalacja gazowa.
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6.2. Zestawienie powierzchni

aranzacyjnych (wg PN-ISO 9836:2011)

podlegajacych przebudowie w

ramach zmian

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
pietro | -02 poza zakresem 0,00
pietro [ -01 poza zakresem 0,00
pietro | +00 1094,19
0.01 POM. SPRZATACZEK 23,72
0.02 MONITORING 21,53
0.03 WYDZIAt WYDZIALU 19,10
0.04 WYDZIAt WYDZIALU 13,47
0.05 WYDZIAL WYDZIALU 18,68
0.06 WYDZIAt WYDZIALU 13,53
0.07 SALA KONFERENCYJNA 43,63
0.08 SALKA SPOTKAN 8,59
0.09 SALKA SPOTKAN 8,92
0.10 WIATROLAP 8,97
0.11 POM. OCHRONY 8,66
0.12 HALL GEOWNY 79,76
0.13 SALA OBStUGI PETENTA 95,28
0.14 KANCELARIA OGOLNA 21,67
0.15 KANCELARIA OGOLNA 14,62
0.16 POKOJ BIUROWY 19,79
0.17 REZERWA 26,20
0.18 POKOJ BIUROWY 27,16
0.19 POKOJ BIUROWY 19,80
0.20 POKOJ BIUROWY 28,22
0.21 POKOJ BIUROWY 37,74
0.22 WIATROLAP 4,29
0.23 DYSPOZYTORNIA KIEROWCOW 21,38
0.24 POKOJ KIEROWCOW 39,32
0.25 KORYTARZ 80,00
0.26 POM. SOCJAL. OCHRONY 24,62
0.27 SZATNIA OCHRONY 16,82
0.28 wWC 7,78
0.29 wWC 8,34
0.30 wcC 8,34
0.31 POM. SOCJALNE 12,11
0.32 CROSS ROOM 10,03
0.33 MAGAZYN BRONI 11,55
0.34 HALL WEJSCIOWY 49,88
0.35 HALL WINDOWY 22,36
0.36 WC NN 5,62
0.37 POM. GOSP. 5,64
0.38 PRZEDSIONEK 3,51
0.39 PRZEDSIONEK 3,37
0.40a KLATKA SCHODOWA 15,10
0.40b KLATKA SCHODOWA 15,22

18| Strona



Projekt budowlany przebudowy pomieszczen w czesci nadziemnej budynku biurowego Neptun
EMPARK Mokotéw Business Park BUDYNEK BIUROWY- NEPTUN, ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
0.41 PKT KONTROLI PRZESYLEK 17,63
0.42 MAGAZYN BIUROWY 11,88
0.43 WC NN 4,72
0.44 WC 9,62
0.45 wC 9,55
0.46 POM. SOCJALNE 9,17
0.47 SALKA SPOTKAN 8,41
0.48 SALKA SPOTKAN 14,71
0.49 KORYTARZ 37,04
0.50 SMIETNIK 23,86
0.51 POM. TECH. 23,28

pietro | +01 1171,07
1.01 WYDAWNICTWO 14,22
1.02 WYDAWNICTWO 18,73
1.03 WYDAWNICTWO 14,62
1.04 WYDAWNICTWO 13,58
1.05 WYDAWNICTWO NACZELNIK 10,51
1.06 WYDAWNICTWO NACZELNIK 10,12
1.07 WYDAWNICTWO 13,27
1.08 WYDAWNICTWO 11,87
1.09 WYDAWNICTWO 10,96
1.10 WYDAWNICTWO 11,81
1.11 WYDAWNICTWO 17,56
1.12 WYDAWNICTWO 14,97
1.13 WYDAWNICTWO 13,83
1.14 WYDAWNICTWO 13,47
1.15 WYDAWNICTWO 13,09
1.16 WYDAWNICTWO 11,08
1.17 WYDAWNICTWO 13,44
1.18 WYDAWNICTWO GRAFICY 13,24
1.19 BPII 17,47
1.20 NACZELNIK BPII 12,42
1.21 NACZELNIK BPII 12,65
1.22 BPII 13,61
1.23 BPII 13,92
1.24 BPII 23,82
1.25 BPII 18,43
1.26 BPII 24,90
1.27 BPII 14,15
1.28 BPIl SEKRETARIAT 27,40
1.29 BPIl Z-CA DYREKTORA 29,28
1.30 Z-CA BPII DYREKTOR BIURA 20,73
1.31 WYDAWNICTWO 34,83
1.32 WYDAWNICTWO 26,01
1.33 WYDAWNICTWO SEKRETARIAT 26,18
1.34 WYDAWNICTWO DYREKTOR 29,27
1.35 WYDAWNICTWO Z-CA DYREKTORA | 18,65
1.36 KORYTARZ 210,21
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NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
1.37 POM. WYPOCZYNKU KOBIET 17,70
1.38 WC 8,78
1.39 WC 8,78
1.40 WC 8,76
1.41 POM. SOCJALNE 19,33
1.42 SALA KONFERENCYINA 51,50
1.43 HALL WINDOWY 24,45
1.44 MAGAZYN 4,00
1.45 PRZEDSIONEK 3,92
1.46 PRZEDSIONEK 3,92
1.47 MAGAZYN 22,18
1.48 PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA 39,86
1.49 BIBLIOTEKA 41,97
1.50 WC 8,04
1.51 WC NN 9,02
1.52 WC 8,78
1.53 POM. GOSP. 2,34
1.54 POM. SOCJALNE 14,96
1.55 MAGAZYN / XERO 7,74
1.56 POM. ZRODLO 14,12
1.57 CROSS ROOM 6,30
1.58a KLATKA SCHODOWA 15,10
1.58b KLATKA SCHODOWA 15,22

pietro | +02 1181,09
2.01 POKOJ BIUROWY 21,15
2.02 POKOJ BIUROWY 14,84
2.03 POKOJ BIUROWY 19,65
2.04 POKOJ BIUROWY 15,83
2.05 POKOJ BIUROWY 24,21
2.06 POKOJ BIUROWY 22,86
2.07 POKOJ BIUROWY 36,35
2.08 POKOJ BIUROWY 38,73
2.09 POKOJ BIUROWY 31,65
2.10 POKOJ BIUROWY 28,09
2.11 POKOJ BIUROWY 33,70
2.12 POKOJ BIUROWY 27,41
2.13 POKOJ BIUROWY 19,12
2.14 POKOJ BIUROWY 16,94
2.15 POKOJ BIUROWY 17,82
2.16 POKOJ BIUROWY 23,28
2.17 POKOJ BIUROWY 14,60
2.18 POKOJ BIUROWY 19,69
2.19 POKOJ BIUROWY 14,58
2.20 POKOJ BIUROWY 31,44
2.21 POKOJ BIUROWY 29,28
2.22 POKOJ BIUROWY 21,12
2.23 POM. Z BEZP. SYSTEMEM TELEINF. |11,31
2.24 KANCELARIA TAJNA - KIEROWNIK  |41,13
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NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
2.25 SALA SZKOLENIOWA 14,15
2.26 KORYTARZ 9,74
2.27 CZYTELNIA 14,19
2.28 StUZBA OCHRONY 19,54
2.29 StUZBA OCHRONY - NACZELNIK 32,45
2.30 KORYTARZ 224,87
2.31 MAGAZYN 8,39
2.32 CROSS ROOM 9,66
2.33 WC 9,40
2.34 WC 8,78
2.35 wC 8,77
2.36 MAGAZYN 17,76
2.37 MAGAZYN 23,10
2.38 MAGAZYN 18,18
2.39 HALL WINDOWY 24,45
2.40 PRZEDSIONEK 3,92
2.41 PRZEDSIONEK 3,94
2.42a KLATKA SCHODOWA 15,10
2.42b KLATKA SCHODOWA 15,22
2.43 MAGAZYN 20,75
2.44 SALA KONFERENCYINA 47,67
2.45 WC 8,98
2.46 WC NN 9,04
2.47 wWC 8,78
2.48 POM. GOSP. 6,51
2.49 POM. SOCJALNE 22,97

pietro | +03 1177,67
3.01 POKOJ BIUROWY 34,58
3.02 POKOJ BIUROWY 24,49
3.03 POKOJ BIUROWY 23,84
3.04 POKOJ BIUROWY 13,30
3.05 POKOJ BIUROWY 19,47
3.06 POKOJ BIUROWY 13,66
3.07 POKOJ BIUROWY 25,32
3.08 POKOJ BIUROWY 21,64
3.09 POKOJ BIUROWY 17,08
3.10 POKOJ BIUROWY 16,86
3.11 POKOJ BIUROWY 16,25
3.12 POKOJ BIUROWY 23,24
3.13 POKOJ BIUROWY 17,80
3.14 POKOJ BIUROWY 26,24
3.15 POKOJ BIUROWY 18,80
3.16 POKOJ BIUROWY 14,83
3.17 POKOJ BIUROWY 21,63
3.18 POKOJ BIUROWY 19,21
3.19 POKOJ BIUROWY 23,41
3.20 POKOJ BIUROWY 25,60
3.21 POKOJ BIUROWY 17,09
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NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
3.22 POKOJ BIUROWY 20,99
3.23 POKOJ BIUROWY 11,35
3.24 POKOJ BIUROWY 12,67
3.25 POKOJ BIUROWY 13,19
3.26 POKOJ BIUROWY 29,44
3.27 POKOJ BIUROWY 33,08
3.28 KORYTARZ 244,57
3.29 MAGAZYN 23,84
3.30 wWC 8,78
3.31 WC 8,78
3.32 POM. GOSP. 2,27
3.33 POM. SOCJALNE 27,96
3.34 ARCHIWUM 8,73
3.35 SALA KONFERENCYINA 26,81
3.36 HALL WINDOWY 24,45
3.37 MAGAZYN 24,09
3.38 CROSS ROOM 10,49
3.39 PRZEDSIONEK 3,92
3.40 PRZEDSIONEK 3,92
3.41a KLATKA SCHODOWA 15,10
3.41b KLATKA SCHODOWA 15,22
3.42 MAGAZYN 20,18
3.43 MAGAZYN 16,36
3.44 SALA KONFERENCYINA 39,31
3.45 POM. SOCJALNE 27,45
3.46 POM. GOSP. 2,27
3.47 WC 8,79
3.48 wcC 8,78
3.49 MAGAZYN 27,44
3.50 WC NN 8,90
3.51 MAGAZYN / XERO 14,20

pietro | +04 1177,57
4.01 POKOJ BIUROWY 22,47
4.02 POKOJ BIUROWY 11,88
4.03 POKOJ BIUROWY 11,62
4.04 POKOJ BIUROWY 11,88
4.05 POKOJ BIUROWY 20,29
4.06 POKOJ BIUROWY 13,93
4.07 POKOJ BIUROWY 22,02
4.08 POKOJ BIUROWY 39,31
4.09 POKOJ BIUROWY 34,02
4.10 POKOJ BIUROWY 36,16
4.11 POKOJ BIUROWY 21,76
4.12 POKOJ BIUROWY 29,86
4.13 POKOJ BIUROWY 38,24
4.14 POKOJ BIUROWY 21,07
4.15 POKOJ BIUROWY 23,95
4.16 POKOJ BIUROWY 24,16
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NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
4.17 POKOJ BIUROWY 23,91
4.18 POKOJ BIUROWY 22,47
4.19 POKOJ BIUROWY 17,28
4.20 POKOJ BIUROWY 29,65
4.21 POKOJ BIUROWY 30,48
4.22 POKOJ BIUROWY 29,20
4.23 POKOJ BIUROWY 30,69
4.24 KORYTARZ 229,12
4.25 MAGAZYN 26,07
4.26 POM. SOCJALNE 20,41
4.27 CROSS ROOM 8,36
4.28 wC 8,67
4.29 wC 8,55
4.30 wWC 6,28
4.31 WC 3,91
4.32 POM. GOSP. 3,92
4.33 MAGAZYN 5,06
4.34 MAGAZYN 13,50
4.35 MAGAZYN 23,56
4.36 HALL WINDOWY 24,45
4.37 PRZEDSIONEK 3,96
4.38 PRZEDSIONEK 3,92
4.39a KLATKA SCHODOWA 15,10
4.39b KLATKA SCHODOWA 15,22
4.40 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 57,77
4.41 POM. SOCJALNE 20,23
4.42 MAGAZYN 9,13
4.43 wcC 8,58
4.44 wC 6,05
4.45 MAGAZYN 11,26
4.46 SALA KONFERENCYINA 48,91
4.47 SALA KONFERENCYINA 29,28

pi etro +05 analogia do +01 (réznica w pom.1.11 - 19,41m? i 1.19-19,30m2) 1174,75

pietro | +06 1 168,55
6.01 POKOJ BIUROWY 52,73
6.02 wC 4,22
6.03 POKOJ BIUROWY 15,22
6.04 POKOJ BIUROWY 19,92
6.05 POKOJ BIUROWY 17,03
6.06 POKOJ BIUROWY 30,00
6.07 POKOJ BIUROWY 16,59
6.08 POKOJ BIUROWY 24,10
6.09 POKOJ BIUROWY 29,42
6.10 POKOJ BIUROWY 17,77
6.11 POKOJ BIUROWY 18,39
6.12 POKOJ BIUROWY 19,51
6.13 POKOJ BIUROWY 22,44
6.14 POKOJ BIUROWY 26,36
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NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
6.15 POKOJ BIUROWY 16,79
6.16 POKOJ BIUROWY 23,46
6.17 POKOJ BIUROWY 11,33
6.18 POKOJ BIUROWY 16,59
6.19 POKOJ BIUROWY 17,48
6.20 POKOJ BIUROWY 22,82
6.21 POKOJ BIUROWY 22,52
6.22 POKOJ BIUROWY 12,04
6.23 POKOJ BIUROWY 13,32
6.24 POKOJ BIUROWY 19,52
6.25 POKOJ BIUROWY 36,78
6.26 ANEKS KUCHENNY 21,86
6.27 POKOJ BIUROWY 40,77
6.28 POKOJ BIUROWY 45,31
6.29 POKOJ BIUROWY 33,19
6.30 KORYTARZ 212,90
6.31 MAGAZYN 11,69
6.32 wWC 8,51
6.33 WC NN 8,07
6.34 MAGAZYN 7,41
6.35 SALA KONFERENCYINA 53,34
6.36 HALL WINDOWY 24,19
6.37 PRZEDSIONEK 3,78
6.38 PRZEDSIONEK 3,79
6.39a KLATKA SCHODOWA 15,10
6.39b KLATKA SCHODOWA 15,22
6.40 CROSS ROOM 10,32
6.41 MAGAZYN 20,71
6.42 MAGAZYN 13,32
6.43 MAGAZYN 12,75
6.44 POM. SOCJALNE 33,95
6.45 wcC 8,66
6.46 wcC 7,88
6.47 POM. GOSP. 1,80
6.48 SALKA SPOTKAN 14,76
6.49 SALKA SPOTKAN 12,92

pietro | +07 1167,40
7.01 POKOJ BIUROWY 13,13
7.02 POKOJ BIUROWY 11,25
7.03 POKOJ BIUROWY 10,9
7.04 POKOJ BIUROWY 11,67
7.05 POKOJ BIUROWY 20,73
7.06 POKOJ BIUROWY 12,39
7.07 POKOJ BIUROWY 34,1
7.08 POKOJ BIUROWY 10,05
7.09 POKOJ BIUROWY 21,94
7.10 POKOJ BIUROWY 11,9
7.11 POKOJ BIUROWY 14,14
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NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
7.12 POKOJ BIUROWY 13,34
7.13 POKOJ BIUROWY 15,71
7.14 POKOJ BIUROWY 12,43
7.15 POKOJ BIUROWY 12,82
7.16 POKOJ BIUROWY 11,19
7.17 POKOJ BIUROWY 23,13
7.18 POKOJ BIUROWY 10,02
7.19 POKOJ BIUROWY 11,3
7.20 POKOJ BIUROWY 10,87
7.21 POKOJ BIUROWY 10,87
7.22 POKOJ BIUROWY 11,96
7.23 POKOJ BIUROWY 22,21
7.24 POKOJ BIUROWY 13,24
7.25 POKOJ BIUROWY 10,28
7.26 POKOJ BIUROWY 10
7.27 POKOJ BIUROWY 13,48
7.28 POKOJ BIUROWY 16,72
7.29 POKOJ BIUROWY 15,18
7.30 POKOJ BIUROWY 15,61
7.31 POKOJ BIUROWY 16,41
7.32 POKOJ BIUROWY 18,13
7.33 POKOJ BIUROWY 30,38
7.34 POKOJ BIUROWY 32,86
7.35 SALA KONFERENCYJNA 51,93
7.36 e 8,61
7.37 wC 8,55
7.38 POM. XERO 11,75
7.39 HALL WINDOWY 23,8
7.40 MAGAZYN 10,24
7.41 KORYTARZ 8,77
7.42 MAGAZYN 11,5
7.43 KORYTARZ 296,74
7.44 MAGAZYN 25,4
7.45 MAGAZYN 29,47
7.46 POM. SOCJALNE 29,86
7.47 e 8,66
7.48 e 8,56
7.49 POM. GOSP. 2,28
7.50 SALA KONFERENCYJNA 48,95
7.51 MAGAZYN 10,06
7.52 MAGAZYN 4,04
7.53 PRZEDSIONEK 3,77
7.54a KLATKA SCHODOWA 15,1
7.54b KLATKA SCHODOWA 15,22
7.55 PRZEDSIONEK 3,8
pietro | +08 analogia do +05 1174,75
pietro | +09 analogia do +05 1174,75
pietro | +10 1183,71
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NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
10.01 POKOJ BIUROWY 14,56
10.02 POKOJ BIUROWY 17,82
10.03 POKOJ BIUROWY 14,74
10.04 POKOJ BIUROWY 13,64
10.05 POKOJ BIUROWY 17,82
10.06 POKOJ BIUROWY 16,94
10.07 POKOJ BIUROWY 19,65
10.08 POKOJ BIUROWY 14,54
10.09 POKOJ BIUROWY 21,77
10.10 POKOJ BIUROWY 19,72
10.11 POKOJ BIUROWY 20,16
10.12 POKOJ BIUROWY 32,55
10.13 POKOJ BIUROWY 27,65
10.14 POKOJ BIUROWY 31,51
10.15 POKOJ BIUROWY 16,94
10.16 POKOJ BIUROWY 17,82
10.17 POKOJ BIUROWY 16,94
10.18 POKOJ BIUROWY 17,82
10.19 POKOJ BIUROWY 14,56
10.20 POKOJ BIUROWY 15,81
10.21 POKOJ BIUROWY 29,27
10.22 POKOJ BIUROWY 33,11
10.23 POKOJ BIUROWY 60,84
10.24 POKOJ BIUROWY 26,44
10.25 POKOJ BIUROWY 27,13
10.26 POKOJ BIUROWY 21,28
10.27 KORYTARZ 250,37
10.28 MAGAZYN 32,33
10.29 WC NN 7,43
10.30 wC 8,79
10.31 wC 8,78
10.32 POM. SOCJALNE 14,88
10.33 MAGAZYN 14,90
10.34 SALA KONFERENCYJNA 31,86
10.35 HALL WINDOWY 24,45
10.36 PRZEDSIONEK 3,92
10.37 PRZEDSIONEK 3,92
10.38a KLATKA SCHODOWA 15,10
10.38b KLATKA SCHODOWA 15,22
10.39 SERWEROWNIA 100,91
10.40 wWC 8,79
10.41 WC 8,78
10.42 POM. GOSP. 2,27
10.43 POM. SOCJALNE 38,30
10.44 CROSS ROOM 11,68

pietro | +11 885,48
11.01 POKOJ BIUROWY 22,75
11.02 POKOJ BIUROWY 23,02
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NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
11.03 POKOJ BIUROWY 23,02
11.04 POKOJ BIUROWY 20,57
11.05 POKOJ BIUROWY 22,59
11.06 POKOJ BIUROWY 38,98
11.07 POKOJ BIUROWY 21,75
11.08 POKOJ BIUROWY 16,34
11.09 POKOJ BIUROWY 16,00
11.10 POKOJ BIUROWY 20,50
11.11 POKOJ BIUROWY 17,02
11.12 POKOJ BIUROWY 35,23
11.13 POKOJ BIUROWY 23,49
11.14 POKOJ BIUROWY 28,52
11.15 POKOJ BIUROWY 28,22
11.16 POKOJ BIUROWY 23,49
11.17 POKOJ BIUROWY 26,06
11.18 POKOJ BIUROWY 24,30
11.19 KORYTARZ 184,22
11.20 MAGAZYN 13,69
11.21 wC 8,79
11.22 WC 8,78
11.23 WC 6,00
11.24 POM. SOCJALNE 39,32
11.25 SALA KONFERENCYJNA 29,47
11.26 MAGAZYN 21,84
11.27 MAGAZYN 14,79
11.28 PRZEDSIONEK 3,67
11.29 WC 4,87
11.30 wcC 6,27
11.31 CROSS ROOM 9,37
11.32 KLATKA SCHODOWA 18,11
11.33 KLATKA SCHODOWA 22,93
11.34 PRZEDSIONEK 9,73
11.35 KLATKA SCHODOWA 9,15
11.36 POM. TECH. 42,63

dach |+12 poza zakresem 0,00

Budynek posiada 12 kondygnacji nadziemnych w tym jedng kondygnacje techniczng na
dachu. W czesci podziemnej znajduje sie dwukondygnacyjny garaz.

llos¢ kondygnacji — 14;
llo$¢ kondygnacji nadziemnych — 12 (pietro 12 - wentylatornia na dachu);
llos¢ kondygnacji podziemnych — 2;

Powierzchnie nieulegajgce zmianie (dane wqg ekspertyzy)

Powierzchnia netto budynku — okoto 22 200 m2;
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Powierzchnia catkowita budynku — okoto 24 804 m2;

Powierzchnia catkowita czesci nadziemnej — okoto 14 311 m2;

Powierzchnia catkowita czesci podziemnej — okoto 6 488 m2;

Kubatura — okoto 81 390 m3;

Wysoko$¢ budynku w najwyzszej czesci wynosi okoto 42,82 m - budynek wysoki (W).
6.3. Forma architektoniczna obiektu budowlanego

Forma architektoniczna przebudowywanego obiektu pozostaje niezmienna.

6.4. Uklad konstrukcyjny obiektu.

Uktad konstrukcyjny budynku nie ulega zmianie.

6.5. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez

osoby niepetnosprawne

Budynek jest przystosowany do korzystania z przez osoby niepetnosprawne.

Pietra parter, +2, +3, +4, +6, +10 i +11 bedg obstugiwane przez jednego najemce. W obszarze
tych kondygnaciji znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych.

W przypadku realizacji pozostatych kondygnacji inaczej niz pokazano w czesci rysunkowej
nalezy dopasowac powierzchnie do aktualnych warunkéw technicznych i BHP.

6.6. Pomieszczenia sanitarne

Projektowany podziat pomieszczen zaktada, Zze na kazdej kondygnacji ilos¢ o0sd6b
zatrudnionych nie przekroczy 100. Przyjeto podziat zatrudnionych oséb w proporcji 50/50
kobiet/mezczyzn. Projektowana ilos¢ toalet spelnia wymogi w zakresie przepiséw
budowlanych oraz sanitarnych.

W toaletach, ktorych szerokos¢ w stanie wykonczonym jest mniejsza niz 1,0m (WT §85.2)
nalezy sku¢ istniejgce ptytki, wyréwnac powierzchnie i pomalowaé farbami nienasigkliwymi,
odpornymi na dziatanie wilgoci.

W przypadku realizacji pozostatych kondygnacji inaczej niz pokazano w czesci rysunkowej
nalezy dopasowaé powierzchnie do aktualnych warunkéw technicznych i BHP.

7. Rozwigzania zasadniczych elementéw architektonicznych oraz wyposazenia
budowlanego

Przed realizacjg inwestycji nalezy wykona¢ branzowe projekty wykonawcze przedstawiajgce
szczegotowe rozwigzania budowlane oraz instalacyjne.

Dokumentacje budowlang nalezy czytac tgcznie z zapisami ekspertyzy przeciwpozarowej oraz
z zapisami postanowieh PSP (elementy niniejszego opracowania).

Na etapie realizacji robot nalezy potwierdziC odpornosci ogniowe istniejgcych przegrod i
elementéw konstrukcji budynku, w przypadku wykrycia niezgodnosci z zapisami projektu
nalezy ten fakt zgtosi¢ Projektantowi.

28 | Strona



Projekt budowlany przebudowy pomieszczen w czesci nadziemnej budynku biurowego Neptun
EMPARK Mokotéw Business Park BUDYNEK BIUROWY- NEPTUN, ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa

7.1. Przegrody poziome

Istniejgce poziome przegrody budowlane w budynku nie ulegng zmianie. Kazde dwie
kondygnacje biurowe poczynajgc od parteru i pierwszego pietra ( z zastrzezeniem odpornosci
ogniowej szachtéw instalacyjnych), w budynku stanowi¢ bedg oddzielng strefe pozarowg —
powierzchnia strefy w czesci nadziemnej (z wydzielonymi szachtami, windami oraz klatkami
schodowymi) wynosita bedzie okoto 2700m?>.

7.2. Przegrody pionowe — wytyczne budowlano-materiatowe

Nowe sciany G-K

Projektuje sie $ciany o grubosci 10 cm, ptytowane obustronnie podwadjnie (2xgkf 1,25cm/5¢cm
profil/2xgkf 1,25cm) z wypetnieniem wetng mineralng, min.35db. Sciany ptytowane od podtogi
do stropu.

W przestrzeniach pod meblowymi zabudowami podokiennymi klimakonwektoréw nalezy
uszczelni¢ przestrzenie na linii Scian G-K dochodzacych do tych zabudow. Wypetienie w
postaci wetny mineralnej twardej oraz dodatkowego ptytowania na stelazu.

Dla projektowanych toalet lub uzupetnieh $cian wydzielajgcych przestrzenie toalet piyty od
strony pomieszczenia wilgotnego - wodoodporne.

o Sciana Sw1 El 60 uzupetniajaca istniejagcy mur

Celem zapewnienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowego budynku
biurowego, przewiduje sie wydzielenie Scian i drzwi holu recepcyjnego z funkcjg pomocniczg
Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 wskazanej w czesci rysunkowej niniejszego
projektu oraz wydzielenie drég ewakuacyjnych z klatek K1 i K2 scianami o klasie odpornosci
El 60. Jako przegrody wydzielajgce projektuje sie sciany o odpornosci ogniowej EI 60 w
nastepujgcy sposob:

Do $cian istniejacych murowanych z cegly 12cm / cegty petnej 25cm / pustaka MAX 24cm
niespetniajgcych wymagan przeciwpozarowych mocowane bedg za pomocg kotkéw stalowych
ptyty z odpowiednig odpornoscig ogniowg, wykonczenie — malowanie farbg emulsyjna.

Dopuszcza sie montaz ptyt g-k do istniejacych $cian oddzielenia przeciwpozarowego w celu
uzyskania wymaganej odpornosci EI60. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan
istniejgcy i dokona¢ obliczehh wymaganej ilosci ptyt zgodnie z zaleceniami producenta (np.
Kanuf, Rigips, Promaton, Siniat).

W istniejgcych scianach G-K wymieni¢ poszycia z ptyt g-k na ptyty typu ,ogien” - grubos¢ ptyty
zgodnie z zaleceniami producenta (np. Knauf, Rigips).

Sciana Sw1 wystepuje na parterze w korytarzu oraz holu gtéwnym, oraz na kondygnacji +12
jako wydzielajgca pomieszczenie wentylatorni pozarowej od klatki schodowe;.

e Sciana Sw2 obudowa projektowanych kanatéw wentylacji pomieszczen
socjalnych
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Projektowane kanaty wentylacyjne nalezy obudowac scianami o odpornosci ogniowej EI120
Projektuje sie sciane G-K o grubosci 13cm systemowg 130A75/Ogien+ (ptyty gk ogniowe
2x1,25+2x1,5) jednostronne z wypetnieniem wetng mineralng grubosci 75mm, gestosci co
najmniej 14kg/m® — wg Systemu Siniat. Mozliwe jest zastosowanie rozwigzania zamiennego
pod warunkiem spetnienia wymaganych warunkéw ogniowych okreslonych w ekspertyzie.

Sciany wystepujg na wszystkich kondygnacjach nadziemnych.
e Sciany wydzielajace najemcéw lub odrebne lokale

W przypadku prac remontowych lub aranzacyjnych wydzielajgcych przestrzenie dla odrebnych
najemcow lub stanowigcych odrebne lokale uzytkowe nalezy wykonaé wydzielenie przestrzeni
w klasie odpornosci ogniowej EI60.

e Sciany wydzielajagce najemcéw lub odrebne lokale dopuszczajace mozliwos$é
ewakuacji do przestrzeni lokalu sgsiedniego

W przypadku prac remontowych lub aranzacyjnych wydzielajgcych przestrzenie dla odrebnych
najemcow lub stanowigcych odrebne lokale uzytkowe, ktére w celu spetnienia wymagan w
zakresie ewakuacji przewidujg ewakuowanie do przestrzeni lokalu sgsiedniego, nalezy
wykonac¢ wydzielenia scianami w klasie odpornosci ogniowej EI120 oraz drzwiami EI60.

o Sciany wydzielajace przestrzen zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL
[lub ZL I

W przypadku prac remontowych lub aranzacyjnych w wyniku ktérych powstaty by na
powierzchniach najmu strefy pozarowe o réznych klasach ZL nalezy wykona¢ wydzielenie
przestrzeni przegrodami dymoszczelnymi w klasie odpornosci ogniowej REI120 oraz
drzwiami dymoszczelnymi EI60.

o Pozostate scianki wewnetrzne

Pozostate wszystkie Scianki dziatowe powinny odpowiada¢ wymogowi odpornosci ogniowej co
najmniej EI30. Scianki w obiekcie o niezidentyfikowanej odpornoéci nalezy doprowadzié¢ do
zgodnos$ci z w/w wymaganiami.

Wydzielenia pomieszczeh powinny by¢ prowadzone od stropu do stropu.

Przeszklenia w Sciankach powinny odpowiada¢ wymaganiom odpornosci ogniowej jak dla tych
Scian. Nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi certyfikatami odpornos$¢ przeszklen w istniejacych
Scianach lub wymienic je na odpowiadajgce wymaganiom przeciwpozarowym.

Dodatkowe wzmocnienia $cian pod montaz urzgdzen nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
uwzgledni¢ w dokumentacji wykonawczej.

Dodatkowe wytyczne dotyczace scian w wyszczegoélnionych pomieszczeniach:
Parter — pokdj Magazyn Broni (pomieszczenie 0.33) — Sciana GK podwdjnie ptytowana z

kazdej strony od podtogi do stropu, z wypetlnieniem wetng mineralna oraz dodatkowo
wzmocniona dwiema warstwami blachy. Grubos$¢ kazdej warstwy blachy 2 mm.
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Pietro +2 — pokdj Pomieszczenie Z Bezpiecznym Systemem Teleinformatycznym
(pomieszczenie 2.23) - Sciana GK podwdjnie ptytowana z kazdej strony od podtogi do stropu,
z wypetnieniem wetng mineralna oraz dodatkowo wzmocniona dwiema warstwami blachy.
Grubos¢ kazdej warstwy blachy 2 mm.

Pietro +2 — Kancelaria Tajna, Czytelnia (pomieszczenia 2.24 i 2.27) - $ciany pomieszczen
Kancelaria Tajna oraz Czytelnia od strony innych pomieszczen beda wykonane jako: Sciana
GK podwdjnie ptytowana z kazdej strony od podtogi do stropu, z wypetnieniem wetng
mineralna oraz dodatkowo wzmocniona dwiema warstwami blachy. Grubos¢ kazdej warstwy
blachy 2 mm.

Sciana pomiedzy Czytelnig a Kancelarig Tajng nie wymagania dodatkowego wzmocnienia w
postaci blachy.

7.3. Slusarka

o Drzwi wejsciowe

Istniejgce drzwi rozsuwane nalezy wymieni¢ na rozsuwane, ktére umozliwiajg otwieranie
automatyczne oraz reczne bez mozliwosci ich blokowania, a takze samoczynne ich
rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system
wykrywania dymu lub w wyniku awarii. Szerokos¢ drzwi w Swietle, po rozsunigciu skrzydet
powinna wynosi¢ min 180 cm. Wymagana wysokos¢: 200 cm w Swietle.

Dopuszcza sie zastosowanie drzwi dwuskrzydiowych otwieranych uchylnie na zewnatrz pod
warunkiem spetnienia nastepujgcych wymagan: tgczna szerokosé¢ w swietle — 180 cm. Co
najmniej jedno skrzydto nieblokowane, o minimalnej szerokosci przejscia w swietle — 90 cm.

7.4. Drzwi wewnetrzne

Na etapie realizacji robot nalezy potwierdzi¢ odpornos$¢ ogniowg drzwi D1-D8. W
przypadku nie spetnienia wymogdow w zakresie odpornosci ogniowej drzwi nalezy wymienic.

e D1 — Drzwi jednoskrzydtowe, pozarowe EI60, szerokos¢ 120 cm w Swietle przejscia
(skrzydto drzwiowe nie powinno zawezaé szerokosci przejscia) wysokosé 200 cm w
Swietle. Wystepuja w holu windowym, prowadzg na korytarz i do holu giéwnego.

e D2 —-Drzwi jednoskrzydtowe, pozarowe EI30, szerokos¢ 90 cm w Swietle przejscia
(skrzydto drzwiowe nie powinno zawezaé szerokosci przejscia) wysokos¢ 200 cm w
Swietle. Wystepujg w przedsionkach klatki schodowe;j

Drzwi D2 wystepujgce na drodze ewakuacyjnej z powierzchni najmu do przedsionka klatki
schodowej nalezy wyposazy¢ w kontrole dostepu, tak aby w momencie wykrycia pozaru przez
system SSP kontrola dostepu byta automatycznie zwalniana i umozliwiata reczne otwarcie
drzwi z przycisku.

o D3 — drzwi jednoskrzydtowe, pozarowe EI30, szerokos¢ min. 90 cm, wystepujgce na
parterze jako wejscia do przestrzeni Najemcow

e D4 - drzwi jednoskrzydiowe, pozarowe EI30, szerokos¢ min. 90 cm, przeszklone,
wystepujgce na parterze jako wejscia do pomieszczen znajdujgcych sie w wiatrotapie

e D5 — drzwi jednoskrzydiowe, pozarowe EI60, szeroko$¢ 80 cm, wystepujg w
pomieszczeniach technicznych na wszystkich kondygnacjach

e D6 — drzwi jednoskrzydtowe, pozarowe EI30, szerokos¢ min. 90 cm, petne, wystepuja
na parterze jako wejscie do toalet dla niepetnosprawnych.
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e D7 — drzwi jednoskrzydiowe, pozarowe EI30, szerokos¢ 80 cm, wystepujg w
pomieszczeniach technicznych jako drzwi do szachtu elektrycznego.

e D8 — drzwi jednoskrzydiowe, pozarowe EI60, szerokos¢ 90 cm, wystepujg w
przedsionku klatki K3 i na klatce K3.

Drzwi nowe projektowane:

e D9 - drzwi do projektowanych biur. Drzwi systemowe jedno skrzydtowe, petne, z
okleing CPL HQ, w oscieznicy stalowej, wysokos¢ 200cm, szerokos¢ 90 cm,
dostosowane do pomieszczen biurowych intensywnie uzytkowanych. Standard Porta
lub rownowazne. Na wszystkich aranzowanych kondygnacjach jednolita kolorystyka, z
wytgczeniem pietra +4 gdzie w miare mozliwosci powinny zosta¢ wykorzystane
istniejgce drzwi. Drzwi wyposazone w: 3x zawias systemowy, klamke, zamek z
wktadkg + 3 x  Klucz, odbojnik. Klasa  akustyczna  Rw=27dB.
Drzwi do pomieszczeh Cross Room wyposazy¢ w zamek Master Key.

e D9a — drzwi do gabinetow dyrektorskich jak drzwi D9 ale w klasie akustycznej
Rw=32dB

e D10 — drzwi zlokalizowane w korytarzach, dzielgce korytarze (komunikacje w biurze)
na krotsze odcinki - dymoszczelne wyposazone w elektro trzymacze, wpiete do
instalacji SSP, zwalniane w przypadku alarmu pozarowego (wg projektu branzowego).
Wykonczenie metal malowany proszkowo, fornir, okleina lub lakier.

e D11 — drzwi szklane dwuskrzydtowe w ramie aluminiowej, pozarowe w klasie EI30 ,
na parterze do strefy obstugi petenta. Drzwi nalezy wyposazy¢é w trzymacz
elektromagnetyczny wpiety do instalacji SSP (— wg projektu branzowego w dalszej
czesci opracowania.)

Wszystkie drzwi pozarowe i dymoszczelne nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Dodatkowe wytyczne dotyczace drzwi w wyszczegdélnionych pomieszczeniach:

Parter — pokéj Magazyn Broni (pomieszczenie 0.33) — drzwi w klasie RC4, wyposazone w
SSWiIN, kontaktrony, czujki ruchu PIR + MW, SKD

Pietro +2 — pokdéj Pomieszczenie Z Bezpiecznym Systemem Teleinformatycznym
(pomieszczenie 2.23) — drzwi w klasie RC4, wyposazone w SSWiN, kontaktrony, czujki ruchu
PIR + MW, SKD

Pietro +2 — Czytelnia (pomieszczenia 2.27) — drzwi w klasie RC4, wyposazone w SSWiN,
kontaktrony, czujki ruchu PIR + MW, SKD

Pietro +2 — Kancelaria Tajna, Czytelnia (pomieszczenia 2.24 i 2.27) - w istniejgcych oknach
zostang wymienione szyby (tylko szyby) na szyby w klasie P4 (4 okna) oraz zdemontowane
klamki i zamontowane zaslepki.

Pietro +10 — pomieszczenie Magazyn / Archiwum (pomieszczenie 10.28) drzwi
bezklasowe wyposazone w SSWiN.

Pietro +10 — Serwerownia (pomieszczenie 10.39) — drzwi EI30 (pottora skrzydtowe,
wigksze skrzydto min. 0,9m w Swietle) w klasie RC4. Dodatkowo wszystkie przejscia
instalacyjne przez $ciany w klasie EI60, obudowy kanatéw wentylacyjnych EI60 (Promat lub
inny rbwnowazny sposob).

7.5. Wykonczenie scian

Sciany malowane farbg emulsyjng w kolorze zblizonym do istniejgcego koloru $cian, lub
wykanczane oktadzing wg wskazan odrebnego projektu wykonawczego. Naprawa,
uzupetnienie tynkdw oraz malowanie $cian uszkodzonych podczas prac demontazowych,
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montazowych i instalacyjnych - wykonczy¢ za pomocg materiatbw adekwatnych do
istniejacych wykonczen Scian.

Wystepujgce na drogach ewakuacyjnych materiaty o niepotwierdzonej klasyfikacji
ogniowej nalezy usung¢ lub wymieni¢ na spetniajgce aktualne wymogi w zakresie palnosci i
dymotworczosci. Oktadziny rozprzestrzeniajgce ogien nalezy usuna¢ lub, jesli to mozliwe,
zabezpieczy¢ do stopnia trudno zapalnosci.

7.6. Sufity

W czesci budynku objetej opracowaniem istniejgce sufity nieposiadajgce atestow
usung¢ i wymieni¢ na nowe. Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszane wykonacC z
materiatdw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem
ognia.

Dopuszcza sie stosowanie sufitdw obecnie wykorzystywanych na powierzchni (materiat
Z odzysku), posiadajgcych odpowiednie certyfikaty, w pomieszczeniach magazynowych i
technicznych oraz na powierzchniach biurowych po warunkiem ich wczesniejszego
zaakceptowania przez Inwestora. W przypadku pozostawienia sufitéw istniejgcych
uszkodzone plyty podlegajg wymianie. W przypadku instalacji nowych sufitdw oraz nowych
sufitbw w pomieszczeniach biurowych zaklada sie montaz sufitu mineralnego 60x60
Armstrong Sahara na konstrukcji T24 lub Rockfon Tropic 60x60 na konstrukcji T15 lub
rébwnowazny.

Istniejgca opaska z GK o szerokosci okoto 60 cm w strefie nadokiennej do pozostawienia
do naprawy ewentualne spekania, malowanie na kolor biaty.

Sufity w toaletach bez zmian (nalezy przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty), do naprawy
ewentualne spekania, malowanie, wykonanie niezbednych rewizji lub naprawa istniejgcych
rewizji w suficie.

7.7. Posadzki

Wyktadziny co najmniej trudno zapalne, nierozprzestrzeniajgce ognia. Na obszarze
najmu wyktadziny, o ile nie posiadajg odpowiednich atestow, usung¢ i wymieni¢ podczas
najblizszych prac remontowych i/lub aranzacyjnych.

Wyktadzina dywanowa
W pomieszczeniach biurowych stosowac wyktadzine dywanowg uktadang w jeden wzor
(kolor). Wymagane parametry uzytkowe:
- klasyfikacja uzytkowa — 33
- izolacyjnos¢ dzwiekowa na dzwieki uderzeniowe — min 20dB
- absorbcja dzwieku (wg DIN 52212 1000Hz) — min 0,22
Wyktadzina PCV
Polyfloor Expona, Wood Design, Tarkett lub inne réwnowazne stosowa¢ w
pomieszczeniach anekséw kuchennych, pomieszczeniach socjalnych oraz cross room). W
pomieszczeniach Cross Room wyktadzina PCV antyelektrostatyczna.
Ptytki gresowe
tazienki — zaklada sie pozostawienie w istniejgcych toaletach istniejacych ptytek,
czyszczenie chemig ptytek i fug oraz ich odttuszczenie. Wykonane zostang jednak petne
modernizacje tazienek na pietrze +6, wraz z wymiana okfadzin sciennych i podtogowych.

Wytyczne dotyczace posadzek w wyszczegoélnionych pomieszczeniach:

Parter - pokdj kierowcdéw (pomieszczenie 0.24) — w obszarze aneksu kuchennego
wyktadzina PCV, na pozostatem cze$ci wyktadzina dywanowa.
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Parter — szatnia ochrony (pomieszczenie 0.27) — wyktadzina PCV

Parter — sala obstugi petenta (pomieszczenie 0.13) posadzke wykona¢ na wzér podtogi w
recepciji (gres polerowany).

Pietro +10 — Serwerownia (pomieszczenie 10.39) — nalezy wykona¢ podtoge techniczng z
rampg najazdowa. Nalezy zapewni¢ antystatycznos¢ posadzki, a rampa powinna zostac
uzupetniona o mate antyposlizgowa.

Dodatkowo nalezy wykona¢ wzmocnienie stropu pod serwerownig — wg projektu
konstrukcji zawartego w dalszej czesci opracowania. Szczegdtowe rozwigzania muszg zostac
przedstawione w fazie projektu wykonawczego.

7.8. Zabudowa meblarska

Zabudowe meblarskg wystepujacg na drogach komunikacji ogélnej, w holu gtéwnym
wykonac¢ z materiatéw trudno zapalnych. Istniejgcg zabudowe nalezy wymienié lub usungc,
jezeli nie posiada ona stosownych atestéw.

8. Charakterystyka energetyczna
Przebudowa bedgca przedmiotem niniejszego projektu nie majg istothego wptywu na jego
charakterystyke energetyczna.

9. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii.
Nie dotyczy. Projektowane zmiany nie majg wptywu na ilo$¢ energii wykorzystywanej w
budynku. Zrodfa energii dla budynku pozostajg niezmienne.

10. Wplyw budynku ma srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiadujgce
10.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu

odprowadzenia sciekéw.

Projektowana przebudowanie zmienia ustalen przyjetych dla catego budynku.

10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

Projektowana przebudowa nie zmienia ustalen przyjetych dla catego budynku.

10.3. Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw.

Projektowana przebudowa nie zmienia ustalen przyjetych dla catego budynku.

10.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania i
innych zakiécen

Projektowana przebudowa nie zmienia ustalen przyjetych dla catego budynku.

10.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana przebudowa nie zmienia ustalen przyjetych dla catego budynku.
11. Ekspertyza techniczna - konstrukcyjna

Dotyczy sprawdzenia mozliwosci przebudowy pomieszczen w czesci nadziemnej budynku
biurowego ,Neptun”
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11.1. Cel wykonania ekspertyzy.

Dotyczy sprawdzenia mozliwosci postawienia urzgdzeh na stropie kondygnacji +9 w
pomieszczeniu przewidywanej serwerowni, w ktérym zostang wstawione nowe urzadzenia
oraz wykonanie otworéw w stropach od kondygnacji parteru do kondygnacji +11, ponadto
na parterze w zwigzku z przewidywang przebudowg projektuje sie nowy otwor drzwiowy.

11.2. Podstawa wykonania ekspertyzy technicznej.

- Zlecenie inwestora
- czesciowa dokumentacja istniejgcego budynku, budowlana
- informacja o usytuowaniu urzgdzeh i wadze w pomieszczeniu serwerowni

11.3. Opis budynku istniejagcego.

Rozpatrywany budynek jest budynkiem biurowym, ktéry posiada dwie kondygnacje
podziemne oraz 11 kondygnacji nadziemnych. Budynek zostat wykonany w konstrukcji
zelbetowej monolitycznej. Uktad nosny budynku skfada sie z stupdw oraz $cian zelbetowych.
Uszytwnienie budynku stanowi trzon w postaci klatki schodowej, szybow indowych oraz
szybow instalacyjnych. Stropy budynku zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne o
réznych grubos$ciach, grubosci ptyt garazowych to 24 i 28cm, grubos¢ stropow kondygnaciji
powtarzalnej wynosi 24cm. Siatka stupéw o statym rozstawie 8,1m wzdtuz dluzszego boku
budynku i zmiennym réwnym 6,0, 8,1 lub 8,4m w kierunku poprzecznym. Stupy kondygnacji
podziemnych okragte o $rednicy 60cm. Sciany murowane w budynku przewidziano jako
wypetniajgce. Fundamentowa ptyta denna grubosci 110cm.

Budynek jest w stanie technicznym dobrym, nie wykazuje peknie¢ ani zarysowan.

11.4. Opis zagadnienia.

Rozpatrywany budynek zostat zaprojektowany jako budynek o przeznaczeniu biurowym.
Rozpatrywane pomieszczenia serwerowni znajdujg sie na 10 pietrze w osiach
D-E/4-6. W serwerowni zaprojektowano szafy IT z chiodzeniem o réznym ciezarze ktéry
wykracza znacznie poza dopuszczalne obcigzenie uzytkowe.

Z dokumentacji budowlanej budynku wynika, ze dla biur przyjeto obcigzenie uzytkowe
zmienne 2kN/m? (200kg/m?).

Z powyzszych ciezaréw urzgdzen oraz ich wymiardw (powierzchni obcigzenia
przypadajgcego na 1m2 stropu) wynika, ze przekraczamy znacznie dopuszczalne obcigzenie
uzytkowe. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano Kkonstrukcje stalowg wsporczg
podtrzymang posrednio na stupach stalowych zamocowanych do stupdéw zelbetowych na
pietrze 9 Pomiedzy stupami zaprojektowano rygle stalowe, ktére docelowo przejmg obcigzenie
od urzgdzenh serwerowni poprzez belki stalowe znajdujgce sie na stropie 10 pietra (belki beda
znajdowac sie w grubosci warstw podtogowych).

Ponadto projektuje sie ze wzgledow wentylacyjnych otwory w stropach pomiedzy
kondygnacjami 0 do +11, otwory o réznych wielkosciach bedg sytuowane przy krawedzi
trzonu, poza zakresem dozbrojenia istniejgcych otworow.

Na parterze projektuje sie nowy otwdr drzwiowy w $cianie murowanej nienosnej, nhowe
nadproze wykonane bedzie z dwoch dwuteownikéw NPI20.
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11.5. Zalecenia obowigzkowe:

- przed wykonaniem konstrukcji wsporczej pod serwerownie nalezy wykonaé projekt
wykonawczy konstrukcji stalowej lub rysunki szczegdtowe.

- usytuowanie poszczegoélnych szaf i ich ciezary podane sg w opracowaniu. Zabrania sie
zmieniania usytuowania i zwiekszania ciezaru o wiecej niz 15% wraz z
oprzyrzgdowaniem.

- ustawienie poszczegolnych szaf serwerowni nalezy wykonac¢ na konstrukcji stalowej

- projektowang konstrukcje wsporczg nalezy docigzac stopniowo

- podtoga podniesiona oraz rampy wjazdowe muszg spetnia¢ warunki nosnosci od
obcigzen przewidywanych urzgdzenh serwerowni.

- zabrania sie wykonywania otworéw pomiedzy kondygnacjami od 0 do +11 w inny
sposob niz wiertnicami w ostonie wodnej, nie wolno wprowadza¢ miotéw
pneumatycznych i powodowaé nadmiernych drgan

- w zwigzku z nowg aranzacjg nalezy stosowac¢ $cianki dziatowe g-k typu lekkiego

- wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawienia budowlane z
zachowaniem zasad bhp i ppoz.

11.6. Whnioski

Przewidywana przebudowa nie zagraza bezpieczenstwu konstrukcji budynku
oraz nie zmienia warunkéw podtoza gruntowego przy zachowaniu zalecen
obowigzkowych.

Opracowat: mgr inz. tukasz Grzelak
upr.bud.: MAZ/PWBKb/15

12. Opis techniczny branzy konstrukcyjnej

Opracowanie polega na projekcie konstrukcji wsporczej serwerowni ktéra bedzie
zlokalizowana na 10 pietrze, ponadto przewiduje sie wykonanie nowych otworéw na pietrach
od 0 do +11, oraz nowy otwor drzwiowy na parterze.

Rozpatrywane pomieszczenie serwerowni znajduje sie na 10 pietrze. Na podstawie
dokumentacji archiwalnej z projektu budowlanego zakfadane obcigzenie zewnetrze wynosi
2kN/m2 (200kg/m2).

Projektowane urzgdzenia znacznie wykraczajg poza obcigzenie uzytkowe stropu,
dlatego w celu redystrybucji obcigzeh projektuje sie konstrukcje wsporczg ktéra przeniesie
obcigzenia ponadnormatywne na konstrukcje budynku w tym przypadku stupy i stropy.
Wykonanie konstrukcji wsporczej mozna podzieli¢ na dwa etapy. Pierwszy etap to zatozenie
stupéw stalowych C180 przykreconych do istniejgcych stupow zelbetowych oraz rygli HEB 180
i HEB 140 na kondygnacji +9, ukfad projektowanych elementow pozwoli nam przejgc
obcigzenie od urzgdzeh serwerowni na istniejgce stupy zelbetowe oraz na strop. Rygle bedace
bezposrednio pod stropem muszg by¢ sklinowane klinami stalowymi tak, aby dostaty naprezen
i prawidtowo przejety obcigzenie. W drugim etapie nalezy wykona¢ belki stalowe HEB 140 na
stropie kondygnacji 10 pietra w miejscach projektowanych urzgdzeh. Belki bedg potozone na
blachach na podlewce wyréwnujgcej (np.CX15) w miejscach rygli uprzednio zatozonych na
stropie nizszym, pod stropem kondygnacji +9. Belki stalowe nalezy ze sobg potgczyc
przewigzkami IPE 100, tak aby pomiedzy nimi byta wspétpraca. Po wykonaniu konstrukcji
mozna postawi¢ urzgdzenia. Konstrukcje stalowg znajdujgcg sie na pietrze +9 nalezy
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zabezpieczy¢ na dwie godziny odpornosci ogniowej (stupy stalowe oraz rygle). Na kondygnaciji
+10 belki stalowe wykraczajgce poza pomieszczenie serwerowni na godzine odpornosci
ogniowe;j.

Ze wzgleddéw instalacyjnych na kondygnacyjnych od 0 do +11 projektuje sie otwory o
roznych wielkosciach, otwory pokazane na rysunkach architektury. Otwory nalezy wykonac¢
wiertnicami w ostonie wody.

Na parterze projektuje sie nowe nadproze drzwiowe, w $cianie murowanej nienosne;j.
Nadproze wykonane bedzie z dwéch dwuteownikéw NPI20. Nadproze nalezy osadzi¢ najpierw
z jednej, a nastepnie z drugiej strony, osiatkowac¢ i otynkowa¢ do odpowiedniej odpornosci
ogniowej przegrody.

Wszystkie prace musza by¢ wykonywane pod nadzorem o0so6b posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane z zachowaniem zasad BHP i ppoz.

Materiaty stal profilowa S355JR, zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Konstrukcje wykonac¢ w
zaktadzie Il klasy wykonalnosci konstrukcji. Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem
odpowiednich 0sob posiadajgcych uprawnienia z zachowaniem zasad BHP i p.poz.
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13. Obliczenia statyczne
Konstrukcja wsporcza pod urzadzenia serwerowni na pietrze +10, konstrukcja wsporcza
zlokalizowana na pietrze +9 i +10.

HEB 140
HEB 180
IPE 100
XL RK 120x120x5
X
- Przyjete obciagzenia od urzadzen
xivx Przypadki: 2 (EKSP1) e

My 20kNm
Max=36,83
Min=13.07

xi_x Przypadki: 2 (EKSP1)
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- Reakcje

;Lx Przypadki: 3 (KOMB1)

Istniejgce stupy zelbetowe oraz konstrukcja budynku posiada zapas nosnosci do przejecia
obcigzen od konstrukcji wsporczej serwerowni.

- Wyniki obliczen statycznych

Pret Profil Materiat Wytez. Przypadek Prop. Przyp.(uz)
(uz)
75 Pret1_75 HEB 140 S 355 0.66 3 KOMB1 0.04 1STAlL
64 Pret1_64 HEB 180 S 355 0.65 3 KOMB1 0.00 1 STA1
97 Pret1_97 HEB 140 S 355 0.61 3 KOMB1 0.06 2 EKSP1
70 Pret1_70 IPE 100 S 355 0.59 3 KOMB1 0.44 2 EKSP1
32 Pret1_32 HEB 140 S 355 0.56 3 KOMB1 0.58 2 EKSP1
78 Pret1_78 IPE 100 S 355 0.55 3 KOMB1 0.18 1STAlL
21 Pret1_21 HEB 140 S 355 0.42 3 KOMB1 0.08 2 EKSP1
71 Pret1_71 HEB 180 S 355 0.42 3 KOMB1 0.00 2 EKSP1
44 Pret1_44 IPE 100 S 355 0.41 3 KOMB1 0.98 2 EKSP1
77 Pret1_77 IPE 100 S 355 0.40 3 KOMB1 0.07 1STAlL
74 Pret1_74 HEB 140 S 355 0.39 3 KOMB1 0.03 1STAlL
94 Pret1_94 IPE 100 S 355 0.39 3 KOMB1 0.27 1STAlL
1 Pret1_1 HEB 180 S 355 0.33 3 KOMB1 0.00 1STAlL
55 Pret1_55 IPE 100 S 355 0.32 3 KOMB1 0.72 2 EKSP1
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86 Pret1_86 HEB 140 S 355 0.31 3 KOMB1 0.00 1STAlL
4 Pret1_4 HEB 140 S 355 0.29 3 KOMB1 0.65 2 EKSP1
10 Pret1_10 HEB 140 S 355 0.27 3 KOMB1 0.44 2 EKSP1
101 HEB 140 S 355 0.27 3 KOMB1 0.17 2 EKSP1

Pret1_101
5 Pret1_5 HEB 140 S 355 0.26 3 KOMB1 1.10 2 EKSP1
14 Pret1_14 HEB 140 S 355 0.23 3 KOMB1 0.47 2 EKSP1
54 Pret1_54 IPE 100 S 355 0.22 3 KOMB1 0.42 2 EKSP1
8 Pret1_8 HEB 140 S 355 0.21 3 KOMB1 0.43 2 EKSP1
12 Pret1_12 HEB 140 S 355 0.20 3 KOMB1 0.67 2 EKSP1
92 Pret1_92 HEB 140 S 355 0.19 3 KOMB1 1.56 2 EKSP1
63 Pret1_63 HEB 140 S 355 0.18 3 KOMB1 0.12 1 STAl
52 Pret1_52 IPE 100 S 355 0.18 3 KOMB1 0.09 1 STAl
45 Pret1_45 IPE 100 S 355 0.17 3 KOMB1 0.85 2 EKSP1
50 Pret1_50 IPE 100 S 355 0.17 3 KOMB1 0.16 1 STAl
53 Pret1_53 IPE 100 S 355 0.16 3 KOMB1 0.19 2 EKSP1
51 Pret1_51 IPE 100 S 355 0.15 3 KOMB1 0.13 1 STAl
48 Pret1_48 IPE 100 S 355 0.14 3 KOMB1 0.21 2 EKSP1
46 Pret1_46 IPE 100 S 355 0.13 3 KOMB1 0.66 2 EKSP1
62 Pret1_62 HEB 140 S 355 0.12 3 KOMB1 0.34 1 STAl
13 Pret1_13 HEB 140 S 355 0.12 3 KOMB1 0.09 2 EKSP1
56 Pret1_56 IPE 100 S 355 0.12 3 KOMB1 0.83 2 EKSP1
47 Pret1_47 IPE 100 S 355 0.12 3 KOMB1 0.48 2 EKSP1
82 Pret1_82 HEB 140 S 355 0.12 3 KOMB1 0.81 2 EKSP1
11 Pret1_11 HEB 140 S 355 0.11 3 KOMB1 0.97 2 EKSP1
91 Pret1_91 HEB 140 S 355 0.10 3 KOMB1 0.91 2 EKSP1
100 IPE 100 S 355 0.09 3 KOMB1 0.86 1STAlL

Pret1_100
83 Pret1_83 HEB 140 S 355 0.09 3 KOMB1 0.42 2 EKSP1
3 Pret1_3 HEB 140 S 355 0.08 3 KOMB1 0.05 2 EKSP1
93 Pret1_93 HEB 140 S 355 0.08 3 KOMB1 0.22 1STAlL
7 Pret1_7 HEB 140 S 355 0.07 3 KOMB1 0.90 2 EKSP1
99 Pret1_99 IPE 100 S 355 0.06 3 KOMB1 0.97 1 STAl
116 HEB 180 S 355 0.06 3 KOMB1 0.00 1 STAl

Pret1_116
115 HEB 180 S 355 0.06 3 KOMB1 0.00 1STAl
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Pret1_115
80 Pret1_80 HEB 140 S 355 0.05 3 KOMB1 0.10 2 EKSP1
2 Pret1_2 HEB 140 S 355 0.04 3 KOMBL1 0.14 2 EKSP1
104 HEB 140 S 355 0.04 3 KOMB1 0.20 1 STA1
Pret1_104
6 Pret1_6 HEB 140 S 355 0.03 3 KOMBL1 0.66 2 EKSP1
87 Pret1_87 HEB 140 S 355 0.03 3 KOMB1 1.45 2 EKSP1
84 Pret1_84 HEB 140 S 355 0.03 3 KOMB1 0.60 2 EKSP1
81 Pret1_81 HEB 140 S 355 0.03 3 KOMBL1 0.78 2 EKSP1
106 HEB 140 S 355 0.03 3 KOMBL1 0.25 2 EKSP1
Pret1_106
105 HEB 140 S 355 0.02 3 KOMB1 0.18 2 EKSP1
Pret1_105
107 HEB 140 S 355 0.01 3 KOMB1 0.22 1 STA1
Pret1_107
111 RK S 355 0.00 3 KOMB1 0.22 1 STA1
Pret1_111 120x120x
5
110 RK S 355 0.00 3 KOMB1 0.25 2 EKSP1
Pret1_110 120x120x
5
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14. Warunki ochrony pozarowej
14.1. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek jest wysokim budynkiem biurowym z garazem podziemnym. W
budynku na parterze znajduje hol recepcyjny (funkcja pomocnicza). Budynek zostat
zaprojektowany i zrealizowany na podstawie Projektu budowlanego z 1997 roku. Od momentu
oddania do uzytkowania, zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zamawiajacego budynek w
czesci nadziemnej nie byt poddawany zadnym przebudowom lub innym zmiang dla ktérych
wymagane byto uzyskanie pozwolenia na budowe. Przed opracowaniem niniejszego projektu
zostata opracowana przez rzeczoznawcéw: budowlanego i do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej wraz z uzgodnieniem
rozwigzan zamiennych i zastepczych w zakresie n/w niezgodnosci:

W zakresie wymagan przepiséw techniczno budowlanych:

1.

o a

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Geometria klatki schodowej K1 i K2 nie spetnia wymagan przepiséw poniewaz
szerokos¢ uzytkowa wiekszosci spocznikéw w klatce schodowej (w najwezszym
miejscu) wynosi okoto 1,3 m przy wymaganej szerokosci 1,5 m;

Geometria klatki schodowej K3 pomiedzy pietrem Xl a wentylatornig pozarowg nie
spetnia wymagan, poniewaz szeroko$¢ uzytkowa biegu schoddéw (w najwezszym
miejscu) wynosi okoto 0,7 m przy wymaganej szerokosci 0,8 m;

Geometria schodéw wewnetrznych K4 pomiedzy pietrami X i XI nie spetnia wymagan
przepisow techniczno — budowlanych poniewaz szeroko$é uzytkowa biegu schodéw
(w najwezszym miejscu) wynosi okoto 1,05m przy wymaganej szerokosci 1,20m

Brak zapewnienia wymaganej sprawnos$ci urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu w
klatkach schodowych K1 i K2 oraz szybach dzwigowych

Brak urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu w klatce schodowej K3

Brak potwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie obudowy klatek schodowych K1 i
K2, z uwagi na brak potwierdzenia odpornosci ogniowej drzwi do klatek schodowych
oraz przedsionkéw przeciwpozarowych;

Brak potwierdzenia oddzielenia klatek schodowych K1 i K2 od poziomych drog
komunikacji ogolnej oraz pomieszczenh przedsionkami przeciwpozarowymi z uwagi na
brak potwierdzenia odpornosci ogniowej drzwi,

Brak zabezpieczenia przed zadymieniem czesci poziomych drég ewakuacyjnych w
budynku

Brak potwierdzenia zapewnienia wymaganej sprawnosci urzgdzen zapobiegajgcych
zadymieniu przedsionkow w budynku

Brak systemow wentylacji pozarowej w budynku w rozumieniu aktualnie
obowigzujgcych wymagan przepiséw oraz standardéw projektowych

Powierzchnia strefy pozarowej w czesci nadziemnej wynosi okoto 17000m? przy
dopuszczalnej powierzchni 2500m?

Brak dzwigu dla ekip ratowniczych spetniajgcego wymagania normy dotyczacej
dzwigow dla strazy pozarne;j

Brak zabezpieczenia przepustow instalacyjnych instalacji zasilania klimakonwektoréw
(tj. instalacji ciepta, chtodu, skroplin i wentylacji) przez stropy miedzykondygnacyjne
stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego

Wystepowanie przekroczenia dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego o ponad 100% w
stosunku do wymaganej - maksymalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego z najwyzszej
kondygnacji budynku wynosi ponad 180m przy dopuszczalnych 60m

Brak systemu oddymiania poziomych drég ewakuacyjnych na fragmentach
stanowigcych dojscia do pomieszczen technicznych

Wystepowanie lokalnych przewezen poziomych drég ewakuacyjnych w budynku od
okoto 0,9m do okoto 1,3m przy wymaganej szerokosci 1,4m

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng z pomieszczen, po ich
catkowitym otwarciu, powodujg zmniejszenie wymaganej szerokosci tej drogi
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Brak zabezpieczenia schodow klatki K1 i K2 w sposob uniemozliwiajgcy omytkowe
zejscie ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji

Brak wydzielenia pomieszczen maszynowni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 i zamykanych drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30 (nie dotyczy scian zewnetrznych
wentylatorni na dachu budynku)

Brak wymaganej odpornosci ogniowej $cian i drzwi holu recepcyjnego z funkcjg
pomocniczg

Wysokos$¢ holu gtéwnego z funkcjg pomocniczg wynosi lokalnie w obrebie drogi
ewakuacyjnej od okoto 2,8m do 3,2 przy wymaganych 3,3m

Wolna szerokosc¢ drogi ewakuacyjne w holu wejsciowym z funkcja pomocniczg wynosi
lokalnie od okoto 1,0m do 1,7m przy wymaganych 2,1m

Szerokos¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku z holu wejsciowego z funkcjg
pomocniczg wynosi okoto 1,6m (drzwi rozsuwane), przy wymaganej szerokosci
wynoszgcej 1,8m

Zastosowanie, jako stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku z holu gtéwnego, drzwi
rozsuwanych ktérych konstrukcja nie zapewnia automatycznego i recznego otwierania
bez mozliwosci ich blokowania jak i samoczynnego ich rozsuniecia i pozostawania w
pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu
chronigcy strefe pozarowg, do ewakuac;ji z ktérej te drzwi sg przeznaczone, a takze w
przypadku awarii drzwi

Szerokosci w sSwietle skrzydet drzwi klatek schodowych, przedsionkéw
przeciwpozarowych oraz pojedynczych pomieszczen technicznych wynoszg okotfo
0,85m przy wymaganych 0,9 m dla szerszego skrzydta

Brak obudowy drogi ewakuacyjnej z klatki schodowej K1 na zewnatrz budynku
wymaganej zgodnie z §256 ust.5 Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Brak obudowy drogi ewakuacyjnej z klatki schodowej K2 na zewnatrz budynku
wymaganej zgodnie z §256 ust.5 Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Wykonanie w $scianach wewnetrznych budynku dla ktérych wymagane jest spetnienie
klasy EI30 odpornosci ogniowej nawiewnikdw na potrzeby wentylacji bytowej budynku
Szerokos$¢ w Swietle pojedynczego skrzydta drzwi wyjsciowych z budynku wynosi okoto
0,85 m przy wymaganej szerokoéci 0,9 m

Szeroko$¢ w Swietle drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej K1 i K2 wynosi
okoto 1,1 m przy wymaganej szerokosci 1,2 m

Wystepowanie na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji,
materiatoéw i wyrobow tatwo palnych

Szeroko$¢ pionowego pasa na granicy wydzielenia strefy pozarowej ZLIII i ZLV na
pietrze V wynosi okofo 1,2m przy wymaganych 2,0m — poza zakresem biezacych
zmian aranzacyjnych. W przypadku realizacji takiego podziatu warunek musi by¢
spetniony.

Szeroko$¢ pionowego pasa na granicy stref pozarowych w przypadku koniecznosci
podziatu na strefy pozarowe w ramach aranzacji wynosita bedzie okoto 1,2m przy
wymaganych 2m

Wykonanie czesci scian na granicy stref pozarowych wydzielajgcych strefy pozarowe
w obrebie kondygnaciji, w tym strefy wytgczone z ekspertyzy samonosnymi $cianami w
klasie EI120 przy wymaganiu stosowania $cian REI120 — poza zakresem biezgacych
zmian aranzacyjnych. W przypadku realizacji takiego podziatu warunek musi byé
spetniony.

Brak oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych (lokalnie),

Brak prawidtowo dziatajgcego i zlokalizowanego przeciwpozarowego wytgcznika prgdu
Zapewnienie wyjscia na dach wytgcznie z klatki K3, przy wymaganym zapewnieniu
wyjs¢ na dach ze wszystkich klatek schodowych w budynku
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Wystepowanie na drogach ewakuacyjnych materiatdw o niepotwierdzonej klasyfikacji
ogniowej

Wystepowanie przewodéw i kabli elektrycznych oraz innych instalacji wykonanych z
materiatow palnych, prowadzonych w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej
i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub
ogrzewania pomieszczenia, bez wymaganej ostony lub obudowy o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI30

Brak zapewnienia uruchamiania przez SSP, niezaleznie od zastosowanego
wyzwalacza termicznego, odcinajgcych (transferowych) klap przeciwpozarowych w
klatkach schodowych, przedsionkach przeciwpozarowych i holach windowych.

Brak samozamykaczy w czesci drzwi przeciwpozarowych w budynku

Brak zabezpieczenia pojedynczych przejs¢ instalacyjnych przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego i przegrody wydzielen przeciwpozarowych Ilub brak ich
odpowiedniego oznakowania

Jakos¢ wykonania obudowy szachtow instalacyjnych, w tym wentylacyjnych nie
zapewnia spetnienia kryteriow odpornosci ogniowej

Wystepowanie w systemach zasilania instalacji i urzagdzeh przeciwpozarowych kabili,
przewoddéw i zespotdow kablowych bez potwierdzonej odpornosci ogniowej oraz
odpornosci na dziatanie wody w przestrzeniach chronionych statym urzgdzeniem
gasniczym

Wystepowanie kanatéw wentylacji oddymiajgcej w klasie EI60 przy wymaganiu
stosowania kanatéw E600S lub EIS60/120

Brak ochrony wejs¢ do budynku daszkami

Wystepowanie w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w miejscu przejscia
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego lub przegrody przeciwpozarowe
przeciwpozarowych klap odcinajgcych nieposiadajgcych klasyfikacji El (posiadajacych
odporno$¢ ogniowg zgodng z wymaganiami z okresu wbudowania)

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg, majg klase odpornosci ogniowej w
zakresie szczelnosci i izolacyjnosci (El) przy wymaganym zapewnieniu dodatkowo
wymagan parametru dymoszczelnosci (S)

Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI60 obudowy wentylatorow i urzgdzen do
uzdatniania powietrza zainstalowanych w przewodach wentylacyjnych

W zakresie wymagan przepisdw przeciwpozarowych:

1.

2.

W budynku zastosowano hydranty 25 z wezem ptasko sktadanym, przy wymaganym
obecnie stosowaniu hydrantéow z wezem potsztywnym

Wystepowanie w budynku w garazu hydrantéw dn52 z wezem ptasko - sktadanym przy
wymaganych hydrantach dn33 z wezem potsztywnym

Wyposazanie skrzynek hydrantowych w strefach ZL w dwa odcinki weza;

Brak zapewnienia objecia zasiegiem dziatania hydrantow catej przestrzeni budynku
wymagajgcej ochrony

Brak w garazu oraz przy wejsciu do klatki schodowej na kondygnacjach nadziemnych
zaworow hydrantowych i zaworow odcinajgcych hydrantow wewnetrznych
spetniajgcych wymagania przepisow z uwagi na wysokosci montazu inng niz
dopuszczona przepisami

Brak zapewnienia catkowitej ochrony budynku (w tym przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi i garazy) instalacjg systemu sygnalizacji pozaru

. Wystepowanie drzwi stuzgcych ewakuacji ktérych otwarcie mozliwe jest wytgcznie

poprzez uzycie kluczyka umieszczonego w kasecie

Wszystkie w/w niezgodno$ci zostaty usankcjonowane i zostaty ustanowione warunki
zamienne i zastepcze.
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Przyjete rozwigzania zastepcze:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Zapewnienie wydzielenia trzonu klatek schodowych K1 i K2 $cianami w klasie
odpornosci co najmniej REI120 przy wymaganej odpornosci REIG0.

Wyposazenie drzwi, ktére po petnym otwarciu zawezajg szerokos¢ drogi ewakuacyjnej
ponizej wymaganych wartosci w samozamykacze.

Zapewnienie petnej sprawnosci, z uwagi kryteria projektowe z pierwotnego projektu
budowlanego, istniejgcych systeméw wentylacji pozarowej w budynku. (Rozwigzanie
to ma na celu zapewnienie poziomu bezpieczenstwa z uwagi na systemy wentylacji
pozarowej w stopniu nie mniejszym niz byto to wymagane pierwotnie).

Wykonanie w catym budynku podswietlanych znakéw ewakuacyjnych swiecgcych
stale i awaryjnie.

Zapewnienie w budynku statej, 24h ochrony obiektu, przeszkolonej w zakresie ochrony
pozarowej obiektu.

. Zapewnienie (w przypadku zmian aranzacyjnych w przestrzeni najemcéw) podziatu

pieter od | do XI przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi na dwie czesci w celu
zwiekszenia bezpieczenstwa ewakuacji oraz prowadzenia dziatan ratowniczo -
gasniczych;

Wykonanie w obrebie drog ewakuacyjnych, w tym w klatkach schodowych oswietlenia
awaryjnego zapewniajgcego natezenie Swiatta na poziomie min. 5Ix w osi drogi
ewakuacyjnej z podtrzymaniem przez co najmniej 2 godziny.

. Zapewnieniu automatycznego wytgczania systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku

lub w strefie pozarowej w przypadku alarmu | stopnia.

Wykonanie w obrebie przestrzeni typu open space oswietlenia awaryjnego
zapewniajgcego natezenie Swiatta na poziomie min. 5Ix w osi gtéwnych ciggow
komunikacyjnych z podtrzymaniem przez co najmniej 2 godziny.

Zapewnienie (w przypadku zmian aranzacyjnych w przestrzeni najemcow) wydzielenia
przestrzeni zajmowanych przez odrebnych najemcéw lub stanowigcych niezalezne
lokale $cianami w klasie odpornosci ogniowej EI60;

Zapewnienie (w przypadku zmian aranzacyjnych w przestrzeni najemcéw) wydzielenia
przestrzeni zajmowanych przez odrebnych najemcéw lub stanowigcych niezalezne
lokale scianami w klasie odpornosci ogniowej EI120 z drzwiami EIG0, jezeli w celu
spetnienia wymagan w zakresie ewakuacji konieczne jest ewakuowanie do przestrzeni
lokalu sgsiedniego (z wytgczeniem zabezpieczenia instalacji oddymiajgcej);
Wydzielenie (w przypadku zmian aranzacyjnych w przestrzeni najemcéw) przestrzeni
ZL | lub ZL V przegrodami dymoszczelnymi w klasie odpornosci ogniowej REI120 z
drzwiami dymoszczelnymi EI60, (z zastrzezeniem braku pionowych paséw o
szerokosci minimum 2m na elewacji zewnetrznej).

Umozliwienie ewakuacji poprzez inny lokal w przypadku braku mozliwosci spetnienia
wymagan w zakresie ewakuacji w obrebie pojedynczego lokalu;

(Zapewnienie mozliwoéci ewakuacji do sgsiedniego najemcy wydzielonego pozarowo
zgodnie z pkt. 10, przy jednoczesnym zapewnieniu mozliwosci recznego otwarcia drzwi
do ewakuacji w przypadku alarmu pozarowego z systemu SSP).

Zapewnienie mozliwosci ewakuaciji z klatek schodowych K1 i K2 na parterze w dwdéch
kierunkach;

Wykonanie wydzielen przeciwpozarowych zgodnie z czescig graficzng ekspertyzy;
Prowadzanie ¢wiczen ewakuacyjnych w budynku co najmniej 2 razy w roku w
odstepach nie krotszych niz 5 miesiecy.

Przyjete rozwigzania zamienne:

1.

Zapewnienie zasilania przeciwpozarowego zbiornika wody do zasilania
przeciwpozarowej instalacji wodociggowej o pojemnosci 100m3 w zasilanie z sieci
wodociggowej z wydajnoscig 10l/s.
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2. Zapewnienie dodatkowego wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy. Dwie jednostki
masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach bedzie przypadac
na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku;

3. Wykonanie zaworow 52 w przestrzeni garazu podziemnego w sgsiedztwie wyjs¢
ewakuacyjnych prowadzgcych bezposrednio na poziom terenu przy budynku poprzez
schody zewnetrzne.

4. Wykonanie w garazu oraz przy wejsciu do klatki schodowej na kondygnacjach
nadziemnych zaworow hydrantowych i zaworéw odcinajgcych hydrantéw
wewnetrznych zlokalizowanych jeden nad drugim na wysokosci od okoto 0,9m do 1,6m

14.2. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji

Budynek posiada 12 kondygnacji nadziemnych w tym jedng kondygnacje techniczng na
dachu. W czesci podziemnej znajduje sie dwukondygnacyjny garaz.

llos¢ kondygnaciji — 14;

llos¢ kondygnaciji nadziemnych — 12 (pietro 12 - wentylatornia na dachu);

llos¢ kondygnacji podziemnych — 2;

Powierzchnia netto budynku — okoto 22200 m2;

Powierzchnia catkowita budynku — okoto 24 804 m2;

Powierzchnia catkowita czesci nadziemnej — okoto 14 311 m2;

Powierzchnia catkowita czesci podziemnej — okoto 6 488 m2;

Kubatura — okoto 81 390 m3;

Wysoko$¢ budynku w najwyzszej czesci wynosi okoto 42,82 m - budynek wysoki (W).

Zakres obejmuje kondygnacje nadziemne. Kondygnacje podziemne nie podlegaja
przebudowie.

14.3. Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Postgpu 18 w Warszawie.

Budynek jest oddalony od innych budynkéw o co najmniej 8m. Sciany zewnetrzne budynku
spetniajg na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowej odpornosé ogniowa
wymagana dla klasy B odpornosci pozarowej. Przedmiotowa przebudowa czeéci budynku nie
wptywa na wymagania w tym zakresie.

14.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie magazynowania materialdw niebezpiecznych pozarowo.
Przewiduje sie przechowywanie materiatéw palnych, typowych dla swiadczonych w budynku
ustug (meble, komputery, materiaty biurowe).

W budynku nie przewiduje sie stosowania instalacji gazowe;.

14.5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla pomieszczen biurowych nie wyznacza sie wartosci gestosci obcigzenia ogniowego.

Dla pomieszczen technicznych i magazynowych kwalifikowanych do PM, warto$¢ gestosci
obcigzenia ogniowego nie zostata okreslona w projekcie budowlanym. Zgodnie z ustaleniami
przyjeto, ze nie bedzie ona przekracza¢ 1000MJ/m2.

14.6. Kategoria zagrozenia ludzi

Zatozenia ogodlne: Ze wzgledu na przeznaczenie budynek kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ZL lIl. Dla czesci stref pozarowych z uwagi na sposéb aranzacji (open space) moze
byé wymagane zakwalifikowanie do kategorii ZL |. Z uwagi na przewidywang mozliwosc¢
lokalizacji pomieszczen stuzacych do statego lub czasowego przebywania (nocowania) gosci
uzytkownika obiektu mozliwe jest wystgpienie kondygnac;ji lub ich czesci kwalifikowanych jako
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ZLV — czesci te wymagajg wydzielenia w odrebng strefe z uwzglednieniem nieprawidtowosci i
rozwigzan zastepczych opisanych ekspertyzie.

W analizowanym budynku w normalnych warunkach pracy moze przebywac¢ do okoto 1000
o0sbéb (maksymalna liczba os6b na kondygnacji — 180). Ponadto w budynku moze przebywaé
do okoto 200 innych oséb (klienci i interesanci poszczegolinych Najemcéw).

Zatozenia szczegdtowe dotyczace kondygnaciji: parter, pietra +02:+03;+06;+10;+11.

Kondygnacje przeznaczone do aranzacji w ramach niniejszego opracowania zaliczone sg do
kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. Liczba oséb na kazdej projektowanej kondygnacji nie
przekracza 100 osdb.

14.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Zgodnie z udostepniong dokumentacjg, oraz w zwigzku z projektowang przebudowg w
budynku nie wystepujg zarbwno pomieszczenia, jak i strefy zagrozone wybuchem.

14.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z rozporzgdzeniem

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 1995 nr
10 poz. 46 pdzn. zm.) dopuszczalna wielkosc¢ strefy pozarowej dla budynku wysokiego w klasie
ZL I, ZL Vi ZL | nie moze przekraczac 2 500 m?2

Zgodnie z projektem budowlanym kazda kondygnacja budynku stanowi¢ miata odrebng strefe
pozarowg w granicach dopuszczalnych wielkosci. Z uwagi na brak zabezpieczenia przejsc¢
instalacyjnych instalaciji ciepta, chtodu, skroplin i wentylacji (instalacje doprowadzone do okoto
45 urzagdzen typu klimakonwektory podokienne) na kazdej kondygnaciji, wymaganie to nie jest
spetnione. Dodatkowo sposdb wykonania obudowy szachtéw nie zapewnia spetnienia klasy
odpornosci ogniowej EI120.

Proponuje sie podziat na nastepujgce gtéwne strefy pozarowe:

» Kazde dwie kolejne kondygnacja biurowe poczynajgc od parteru i pietra +01 (z zastrzezeniem
odpornosci ogniowej szachtow instalacyjnych), w budynku stanowi¢ bedg odrebng strefe
pozarowgq - powierzchnia strefy w czesci nadziemnej (z wydzielonymi szachtami, windami oraz
klatkami schodowymi) wynosita bedzie okoto 2 700 m?.

» Kazda kondygnacja garazu podziemnego stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowa.

W przypadku realizacji wydzielonej grupy pomieszczen mieszkalnych ma pietrze +05
zakwalifikowanej jako ZLV nalezy speini¢ dodatkowe wymagania okre$lone w ekspertyzie.
Prace aranzacyjne na pietrze +05 nie naleza do zakresu niniejszego opracowania.

Dodatkowo pomieszczenia techniczne i magazynowe oraz niepowigzane funkcjonalnie z
pozostatg czescig obiektu (m. in. Smietnik, wentylatornia, stacja trafo, rozdzielnia elektryczna)
kwalifikowane jako techniczno-magazynowe o obcigzeniu ogniowym do 1000 MJ/m2 zostang
oddzielone od pozostatej czesci budynku Scianami o odpornosci ogniowej REI 120 oraz
drzwiami EI 60.

W celu zachowania proponowanego podziatu na strefy pozarowe zostato przewidziane miedzy
innymi:

» obudowanie klatek schodowych Scianami w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla
stropu oraz zamkniecie w sposob wynikajgcy z przepisow techniczno budowlanych, z
uwzglednieniem wymagan dodatkowych przedstawionych w czesci graficzne;;
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* wyposazenie klatek schodowych w systemy zapobiegajgce zadymieniu (system zostanie
wykonany na podstawie indywidualnego projektu, z uwzglednieniem lokalnych uwarunkowan
w budynku);

» zapewnienie zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych i przepustow do klasy odpornosci
ogniowej elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego i/lub wykonanie szachtéw instalacyjnych
w obudowie w klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz REI60 i REI120 dla szachtow
obstugujgcych pomieszczenia i przestrzenie techniczne stanowigce odrebne strefy pozarowe

W budynku wymagane jest by piwnice i garaze zostaty oddzielone od klatki schodowe;j
przedsionkiem przeciwpozarowym. Przedsionki przeciwpozarowe powinny zosta¢ rowniez
wykonane przed wejsciami do obudowanych i zabezpieczonych przed zadymieniem klatek
schodowych oraz przed dzwigiem dla ekip ratowniczych. Spefnienie tych wymagan nie jest
mozliwe w zwigzku z czym przewidziano zastosowanie rozwigzan zastepczych, wynikajgcych
Z ekspertyzy.

14.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Dla analizowanego budynku wymagana jest nastepujgca klasa odpornosci ogniowej
elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego:

klasa klasa odpornosci ogniowej
Odop;::;c‘:vseql Elementéw
pbud nkuj oddzielenia ) Drzwi z przedsionka
y przeciwpozarowego Drzwi przeciwpozarowego
przeciwpozarowych
Scian i lub innych
stropow, z , zamknieé Na korytarz i
. | Stropow . . Na klatke
wyjatkiem przeciwpozarowych do
stropow ZL pomieszczenia schodowa
wZL
»B” REI120 | REI60 El 60 ElI 30 E 30

Przedmiotowy obiekt zalicza sie do budynkdéw wysokich (W), a pod wzgledem zagrozenia
ludzi:

Kondygnacje nadziemne — do kategorii ZL 1l (lub ZL I/ZLV w zaleznosci od uktadu aranzacji
powierzchni biurowych).

Kondygnacje oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe kwalifikuje sie jako techniczno-
magazynowe o obcigzeniu ogniowym do 1000 MJ/m2.

Dla klasy B odpornosci pozarowej poszczegdlne elementy budowlane winny mieé¢ nastepujaca
odporno$¢ ogniows i stopien rozprzestrzeniania ognia:

e gtéwna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciggi, ramy) — R 120,

e stropy — REI 60,

Sciany zewnetrzne (nienosne) — El 60(o«i) — dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o
szerokosci min. 0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem,

Sciany wewnetrzne - (nienosne) — El 30,

konstrukcja dachu — R 30,

przekrycie dachu — RE 30,

Sciany wewnetrzne pomieszczen dla ktorych ewakuacja okreslona jest na zasadzie
przejscia ewakuacyjnego przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia — bez wymagan
odnosnie klasy odporno$ci ogniowe;j.
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Wszystkie elementy budynku, o ktérych mowa wyzej, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce
ognia (NRO).

W strefach pozarowych ZL | i ZL V do wykonczenia wnetrz nie nalezy stosowac¢ materiatéw i
wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogoélnej, stuzgcych celom ewakuacji zabronione jest stosowanie
materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia. Palne elementy wystroju
wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zapalenia lub
zweglenia.

W strefie pozarowej zakwalifikowanej do ZL | lub ZL V oraz w strefie PM zabronione, jest
stosowanie fatwo zapalnych przegrod, statych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych.

W budynku nalezy stosowac¢ wyktadziny co najmniej trudnozapalne, nierozprzestrzeniajgce
ognia (NRO).

14.10. Warunki ewakuacji

Przejscie ewakuacyjne
W budynku we wszystkich pomieszczeniach zachowane zostang wymagane dlugosci
przejscia ewakuacyjnego, ktére wynosza:

e w strefach pozarowych ZL — 40 m,

e w strefach pozarowych PM — 75 m,

e na kazdej kondygnacji garazu — 40m (minimum trzy wyjscia) (wedlug zapisow z
pierwotnego projektu budowlanego)

Dojscie ewakuacyjne

Drogami ewakuacyjnymi w budynku sg poziome drogi komunikacji ogolnej - korytarze oraz
pionowe - klatki schodowe.

Drzwi po petnym otwarciu nie bedg zawezac szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych
ponizej dopuszczalnej szerokosci lub zostang zastosowane samozamykacze.

Dopuszczalna podstawowa dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego, bez uwzglednieniu oddymiania
poziomych drog ewakuacyjnych, wynosi:

Dla stref ZL Il

e 30 m - przy jednym kierunku dojscia, w tym nie wiecej niz 20m po poziomej drodze
ewakuacyjnej;
e 60 przy dwdch kierunkach dojscia.

Dla stref ZL i ZL V

e 10 m - przy jednym kierunku dojscia;

e 40 przy dwdch kierunkach dojscia.
Z uwagi na zapewnienie systemu oddymiania poziomych dréog ewakuacyjnych dtugosci te
mogag by¢ powiekszone o0 50%.

Minimalna wymagana szeroko$¢ biegu klatki schodowej wynosi 1,2m. Minimalna wymagana
szerokos¢ spocznika klatek schodowych wynosi 1,5m. Maksymalna dopuszczalna wysoko$¢
stopni wynosi 0,175m. Minimalna wymagana szerokosc¢ biegu i spocznika klatki schodowej do
urzgdzen technicznych na najwyzszej kondygnacji oraz do kondygnacji podziemnej wynosi
0,8m. Maksymalna wysoko$¢ stopni 0,2m.

Z uwagi na fakt iz w budynku brak jest mozliwosci technicznych dostosowania wszystkich
parametrow klatek schodowych do wymagan przepiséw techniczno - budowlanych, przewiduje
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sie zastosowanie rozwigzan zastepczych przedstawionych w ekspertyzie oraz w punkcie
14.1. Warunki ochrony pozarowej niniejszego opracowania.

Biegi i spoczniki schodoéw oraz pochylnie stuzgce do ewakuacji wykonane bedg wykonane z
materiatow niepalnych i w klasie odpornosci ogniowej co najmniej R60.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,4m (maksymalna
liczba os6b moggca ewakuowac to 200 osdb), a w przypadku drog ewakuacyjnych stuzacych
ewakuacji do 20 osob nie mniej niz 1,2m. Aktualnie w budynku wystepujg przewezenia
poziomych drég ewakuacyjnych ponizej wymaganych szerokosci. W ramach przebudowy
zapewnione zostanie spetnienie wymagan w tym zakresie.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, z mozliwoscig lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5 m.
Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci
nie mniejszej niz 0,9 m. Szerokos¢ skrzydta drzwi wahadtowych, stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinna wynosi¢ co najmniej dla
drzwi jednoskrzydtowych — 0,9m, a dla drzwi dwuskrzydtowych — 0,6m, przy czym oba
skrzydta drzwi dwuskrzydtowych muszg mieé te samg szerokosé. Wyjscia z pomieszczen na
drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami. Z uwagi na fakt iz w budynku brak jest
mozliwosci technicznych dostosowania wszystkich parametréw drzwi do wymagan przepisow
techniczno - budowlanych, przewiduje sie zastosowanie rozwigzan zastepczych.

W budynku wymagane sg i wystepujg dwie ewakuacyjne klatki schodowe. Klatki te zostang
obudowane, wydzielone pozarowo w klasie odpornosci ogniowej EI60 (R120 jezeli stanowig
konstrukcje gtéwng budynku) i oddzielone od poziomych drég ewakuacyjnych w sposéb
przedstawiony w czesci graficznej ekspertyzy. Podstawowe klatki ewakuacyjne fgczace
wszystkie kondygnacje budynku to klatka K1 oraz K2 splecione ze sobg w formie ,podwdjnej
spirali” wydzielone scianami w odpornosci ogniowej 60 min. Obie wymienione klatki schodowe
sg zamykane drzwiami, oddzielone od poziomych drég komunikacji ogdinej oraz garazu
przedsionkami przeciwpozarowymi. Wymienione klatki schodowe wyposazone sg w
urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu. W budynku znajduje sie dodatkowa klatka schodowa
K3 stanowigca dojscie do pomieszczenia wentylatorni pozarowej na najwyzszej poziomie
budynku. W budynku przewidziano oddymianie poziomych drog ewakuacyjnych w sposob
przewidziany w pierwotnym projekcie budowlanym.

Dla zabezpieczenia schoddéw klatek K1 i K2 w celu uniemozliwienia omytkowego zejscia ludzi
do piwnic w przypadku ewakuaciji, zastosowane zostang odpowiednie rozwigzania techniczne.
Drzwi na korytarzach (drogach ewakuacyjnych) objete sg systemem kontroli dostepu. W
momencie wykrycia pozaru przez system SSP kontrola dostepu nadal jest aktywna, natomiast
drzwi w kierunku klatek schodowych (zgodnie z kierunkami ewakuacji) mozna otworzy¢
recznie z przyciskéw. Zgodnie z informacja przekazana przez Uzytkownika obiektu system
kontroli dostepu bedzie zwalniany automatycznie poprzez system sygnalizacji pozaru zgodnie
ze scenariuszem pozarowym dla budynku.

W budynku, w przypadku wykonywania aranzacji powodujgcej zmiane klasy zagrozenia ludzi
z ZL lllna ZL V, w cze$ciach ZL V, drzwi z pomieszczen, z wyjgtkiem higienicznosanitarnych,
prowadzgce na drogi komunikacji ogolnej, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej co
najmniej EI30.

Dzwigi osobowe

W obrebie holu windowego znajdujg sie dzwigi osobowe. Zespot dzwigowy ztozony jest
z 4 dzwigbw. Dwa sposréd nich tgczg wszystkie kondygnacje (tgcznie z podziemnym
garazem). Dwa pozostate tgczg tylko kondygnacje nadziemne (bieg koinczy sie na poziomie
parteru). Dzwigi osobowe nie stuzg do ewakuacji z budynku. W przypadku wykrycia pozaru
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przez system sygnalizacji pozarowej wszystkie dzwigi zostang automatycznie sprowadzone
na parter.

Jeden z dzwigdw jest przystosowywany do funkcji dzwigu dla ekip ratowniczych w rozumieniu
przepisébw z okresu oddawani budynku do uzytkowania. Przed szybami dzwigéw
zaprojektowano hall windowy bedacy przedsionkiem przeciwpozarowym w rozumieniu
pierwotnego projektu budowlanego.

Wyjscie z budynku
Z poziomu parteru istniejg 2 wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz budynku:

e wyijscie przez hol gtéwny na ul. Postepu
e wyjscie przez hol na teren zewnetrzny

W zwigzku z prowadzeniem drogi ewakuacyjnej z dwoch klatek gtéwnych do wyjscia na
zewnatrz budynku z klatki schodowej oraz z poziomych drég komunikacji ogolnej przez hol,
mogacy spetnia¢ takze funkcje uzupetniajgce do funkcji wynikajacych z przeznaczenia
budynku, takie jak: recepcyjna, ochrony budynku, powinny zosta¢ spetnione nastepujgce
warunki:

1) przez jeden hol prowadzona moze by¢ droga ewakuacyjna tylko z jednej klatki schodowej,
(klatki posiada¢ bedg odrebne, nieprowadzace przez ten hol, wyjscie ewakuacyjne),

2) hol nie bedzie znajdowat sie w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego
powyzej 500MJ/m2 ani tez zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem,

3) hol zostanie oddzielony od poziomych drég komunikacji ogolnej, tak jak jest to wymagane
dla klatki schodowej, tj. scianami w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIGO/REIGO z
drzwiami EI30,

4) wolna szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej bedzie co najmniej o 50% wieksza od wymagane;j
szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku, prowadzgcej do tego wyjscia, okreslonej
dla kondygnacji budynku o najwiekszej liczbie przewidywanych oséb, znajdujgcych sie tam
jednoczesnie,

5) wysokos¢ holu w miejscu, w ktérym przebiega droga ewakuacyjna, bedzie nie mniejsza niz
3,3m,

6) szerokos¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku bedzie wieksza o 50% od minimalnej
wymaganej szerokosci drzwi wyjsciowych.

Z uwagi na fakt iz, w budynku brak jest mozliwosci technicznych dostosowania wszystkich
parametrow holu z funkcjg pomocniczg do wymagan przepiséw techniczno - budowlanych,
przewiduje sie zastosowanie rozwigzan zastepczych.

Konstrukcja drzwi rozsuwanych stosowanych na drogach ewakuacyjnych, przeznaczone nie
tylko do celéw ewakuacji, powinny zapewniac:

1) otwieranie automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania,

2) samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania
pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktérej te
drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku wykonane bedg jako otwierane na zewnatrz
lub rozsuwane, z uwzglednieniem wymagan opisanych powyze;j.

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innegj
strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz wymagana szerokos¢ biegu klatki schodowe;,
. 1,2m. Z uwagi na brak mozliwo$ci spetnienia tych wymagan, przewiduje sie zastosowanie
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rozwigzan  zastepczych, przedstawionych ~w  ekspertyzie oraz w  punkcie
12.1. warunki ochrony pozarowej niniejszego opracowania .

W budynku zgodnie z projektem budowlanym przewidziano wykonanie oswietlenia
awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego) w przestrzeni klatek schodowych, garazy oraz
drég komunikacji ogolnej (korytarzy) oraz otwartych przestrzeni biurowych. Wymaganie to
zostanie spetnione z uwzglednieniem rozwigzan zastepczych i zamiennych wynikajgcych z
ekspertyzy.

14.11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przewody wentylacyjne zostang wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych bedg stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia. W
odniesieniu do istniejgcych tego typu elementow izolacyjnych i oston przewidziano mozliwos¢
ich pozostawienia o ile na dzien wbudowania spetniaty one wymagania nierozprzestrzeniania
ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
wynosi¢ bedzie co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny byé
wykonane z materiatdw niepalnych.

Elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow, nalezy wykonaé¢ z
materiatdbw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dlugos¢ nie wiekszg niz 4 m, przy czym
nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku spetniaé bedg nastepujace
wymagania:

1) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

2) zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j,

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

4) filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palacych
sie czgstek,

5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny byé wydzielone scianami o klasie
odpornoéci ogniowej co najmniej E | 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornoéci ogniowej co
najmniej E | 30 (nie dotyczy to obudowy urzgdzen instalowanych ponad dachem budynku).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
pozarowego lub przegrody przeciwpozarowe przeciwpozarowych klap odcinajgcych
nieposiadajgcych klasyfikacji ElI zostang wyposazone w klapy o odpowiedniej odpornosci
ogniowej EIS - dotyczy wymiany klap odcinajgcych niesprawnych technicznie Iub
wystepujgcych w obszarze przebudowy.

Ponadto przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;
wymagana dla elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na
kryterium szczelnosci ogniowej, izolacyjnosci ogniowej i dymoszczelnosci (EIS), lub powinny
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by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o ktéorych mowa powyzej - z
zastrzezeniem nieprawidtowosci stanowigcych przedmiot ekspertyzy.

W analizowanym budynku, przeciwpozarowe Kklapy odcinajgce uruchamiane bedg i
monitorowane przez instalacje sygnalizacji pozaru, niezaleznie od zastosowanego
wyzwalacza termicznego, z zastrzezeniem nieprawidtowosci w tym zakresie wykazanych w
ekspertyzie.

W budynku wymagane jest zapewnienie wyjscia na dach z kazdej z klatek schodowych,
umozliwiajgce dostep na dach i do urzgdzen technicznych tam zainstalowanych. Jako wyjscie
z klatki schodowej na dach nalezy stosowaé drzwi o szerokosci 0,8 m i wysokos$ci co najmniej
1,9m lub klapy wytazowe o wymiarze 0,8x0,8 m w swietle. W zwigzku z nie spetnieniem tych
wymagan dla klatki K1 i K2, zostang zastosowane rozwigzania zastepcze.

14.12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

14.12.1. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa
Istniejgce wyposazenie budynku w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami:

o dn 25 w czesci nadziemnej (waz ptaskosktadany, przewidziano dwa 20m odcinki wezy)

e dn 52 w czesci podziemnej (wgz ptasko sktadany) (poza zakresem niniejszego
opracowania)

e zawory hydrantowe dn 52 na kazdej kondygnacji nadziemnej do wysokosci 25n oraz
po dwa zawory na kondygnacjach podziemnych oraz nadziemnych powyzej 25m

Odniesienie do aktualnych wymagan:
W budynku zastosowana zostanie instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z:

¢ hydrantami 25 z wezem potsztywnym w czesciach ZL;
e hydrantami 33 z wezem poétsztywnym w garazach;
e zaworami 52 w klatkach schodowych lub przedsionkach klatek schodowych

Hydranty wewnetrzne oraz zawory 52 spetnia¢ bedg wymagania Polskich Norm dotyczacych
tych urzadzen.
Zasilanie hydrantéw wewnetrznych powinno by¢ zapewnione co najmniej przez 1 godzine.

Hydranty wewnetrzne oraz zawory 52 nalezy przewidzie¢ na kazdej kondygnacji, przy czym
po dwa zawory 52 powinny znajdowac sie na kondygnacjach potozonych na wysokosci
powyzej 25 m oraz na kondygnacji podziemne;.

Zasieg hydrantow wewnetrznych w poziomie musi obejmowac catg powierzchnie chronionego
budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia dlatego w zakresie opisywanej przebudowy
nalezy przewidzie¢ dodatkowe hydranty na pietrze jak rowniez w obszarze garazy.

Ze wzgledu na uwarunkowania konstrukcyjne wymaganie dotyczace lokalizacji zaworow 52
oraz zawordw odcinajgcych hydrantéw wewnetrznych nie jest spetnione, co stanowi przedmiot
ekspertyzy.

Zawory 52 lokalizowane w miejscach, w ktérych mogg by¢ narazone na uszkodzenie lub
dewastacje, umieszczone bedg w metalowych szafkach ochronnych zgodnych z
wymaganiami Polskich Norm, z zamkiem zgodnym z Polskimi Normami otwieranym gtowicg
toporka strazackiego.

Instalacja zapewniata bedzie minimalne wymagane wydajnos¢ poboru wody mierzone na
wylocie prgdownicy, ktére wynosza:

e dla hydrantu 25 - 1,0 dm?/s;
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e dla hydrantu 33 - 1,5 dm¥/s;
e dla hydrantu 52 - 2,5 dm?s;
e dla zaworu 52 - 2,5 dm?/s.

Instalacja spetniata bedzie wymagania dotyczgce minimalnych i maksymalnych cisnien. W
projekcie przebudowy nalezy wykonaé pomiar wydajnosci hydrantéw. Jezeli istniejgcy zestaw
nie zapewni wystarczajgcego cisnienia nalezy wymieni¢ go na nowy Q=10 I/s, H=80.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w budynku powinna zapewnia¢é mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z
czterech sagsiednich hydrantow wewnetrznych lub zaworow 52. Instalacje wodociggowg
przeciwpozarowg nalezy zasila¢ za pomocg pompowni przeciwpozarowej ze zbiornikéw o
odpowiednim zapasie wody do celéw przeciwpozarowych. Do zasilania w wode instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej w budynku wymagane jest zapewnienie zapasu wody
zgromadzonej w jednym zbiorniku, przeznaczony wytgcznie do tego celu o fgcznej pojemnosci
nie mniejszej niz 100 m3. W przedmiotowym budynku zbiornik ten zlokalizowany jest w
przestrzeni garazu pod rampg zjazdowg (zbiornik wspodlny z budynkiem Orion). Pojemnosé¢
zbiornika wynosi nie mniej niz 100m3 przy jednoczesnym zapewnieniu jego zasilania z sieci
wodociggowej z wydajnoscig nie mniejsza niz 10l/s.
Przewody zasilajgce instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej zostang wykonane jako piony
w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych. W budynku nawodnione piony beda
potgczone ze sobg na najwyzszej kondygnacji przewodem o $rednicy nominalnej (DN) co
najmniej DN 80.
Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatow
palnych, powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej EI 60. Warunek ten nie dotyczy piondw prowadzonych w klatkach schodowych
wydzielonych scianami i zamknietych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El
30.
Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych, w milimetrach, na ktérych instaluje sie hydranty
wewnetrzne i zawory 52, wynosi¢ bedg co najmniej:

e DN 25 - dla hydrantéw 25;

e DN 50 - dla hydrantéw 33 i 52;

e DN 80 - dla zaworéw 52 na nawodnionych pionach w budynkach wysokich i

wysokosciowych.

Przewody zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej bedg wykonane jako
obwodowe zapewniajgce doprowadzenie wody co najmniej z dwoch stron, z mozliwoscig
odfgczania zasuwami lub zaworami tych poszczegodlnych czesci przewoddw, w przypadku gdy:
1) liczba pionéw w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wieksza niz 3;

2) na przewodach rozprowadzajgcych zainstalowano wiecej niz 5 hydrantéw wewnetrznych.

Mozliwos¢ poboru wody do celdw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach
cisnienia i wydajnosci w budynku bedzie zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych
systemow bgdz urzgdzen.

Pompownia pozarowa stuzgca zasilaniu instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zostanie
wydzielona pozarowo.

14.12.2. System Sygnalizacji Pozaru

W budynku wymagane jest i zostato przewidziane zastosowanie systemu sygnalizacji
pozaru. Nalezy zapewni¢ ochrone catkowitg budynku.
W budynku w czesci nadziemnej zostat przewidziany system sygnalizacji pozaru zapewniajgcy
ochrone catkowitg z monitoringiem do PSP. Na kondygnacjach podziemnych system zostat
przewidziany i zrealizowany jedynie lokalnie. W ramach planowanej inwestycji przewidziano
modernizacje SSP z uwzglednieniem zapewnienia ochrony catkowitej w catym budynku.
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System sygnalizacji pozaru nalezy podtgczy¢ do stacji monitoringu pozarowego z
powiadomieniem PSP.
Dzwiekowy system ostrzegawczy:
W budynku w projekcie budowlanym zalecone zostato wyposazenie budynku w instalacje
rozgtoszeniowg. Z uwagi na aktualne wymagania budynek zostat wyposazony w trakcie
uzytkowania w dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO). W trakcie przebudowy system
zostanie zmodernizowany w sposob zapewniajgcy spetnienie stawianych mu wymagan.

Stale urzadzenia gasnicze:

W projekcie budowlanym przewidziano wykonanie instalacji tryskaczowej w przestrzeniach
stref pozarowych garazy. Instalacja ta zostata wykonana. W ramach inwestycji nie przewiduje
sie jej modernizacji pod warunkiem zapewnienia jej petnej sprawnosci technicznej. Instalacja
tryskaczowa zasilana jest z pompowni ze zbiornikiem obstugujgcej kilka budynkéw.
Pompownia zostata zlokalizowana poza budynkiem.

14.12.3. Urzadzenia oddymiajace

Zgodnie z projektem budowlanym w budynku przewidziano oddymianie:
* poziomych drég ewakuacyjnych

* garazy

* maszynowni dzwigéw

Zgodnie z projektem budowlanym w budynku przewidziano zapobieganie zadymieniu:
* klatek schodowych

* przedsionkoéw przeciwpozarowych

» dZzwigu dla strazy pozarnej

* holi windowych

Doktadny opis projektowanej instalacji wentylacji oddymiajgcej w punkcie 13.2. Instalacje
wentylacji pozarowej

14.12.4. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
W budynku wymagane jest i przewidziano zostato wykonanie prawidtowo dziatajgcego
przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Opis projektowanej instalacji znajduje sie w dalszej
czesci opracowania, w dziale Instalacje elektryczne.

14.12.5. Dzwig dla strazy pozarnej

W budynku zgodnie z projektem budowlanym przewidziano dostosowanie jednego dzwigu do
potrzeb strazy pozarnej. Dzwig ten zostat wyposazony w system zapobiegania zadymieniu
oraz tryb jazdy specjalnej. Dzwig dostepny jest z holu windowego wyposazonego w system
zapobiegania zadymieniu.

Istniejgcy dzwig nie zapewnia spetniana aktualnych wymagan dzwigu dla ekip ratowniczych w
rozumieniu przepiséw techniczno — budowlanych oraz polskich norm. Z uwagi na brak
mozliwosci dostawania dzwigu w petni do wymagan przepiséw technicznych proponuje sie
umozliwienie uzytkowania dzwigu wykonanego zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym.

14.12.6. Oswietlenie awaryjne

W budynku zgodnie z projektem budowlanym przewidziano wykonanie oswietlenia
awaryjnego (bezpieczenstwa i ewakuacyjnego) w przestrzeni klatek schodowych, garazy oraz
drog komunikacji ogélnej (korytarzy) oraz otwartych przestrzeni biurowych. W ramach
modernizacji instalacja oswietlenia awaryjnego zostanie dostosowana do nowych aranzaciji.
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Dodatkowo zapewniony zostanie poziom natezenia Swiatta wyzszy od wymaganego
(rozwigzania zastepcze i zamienne).

Budynek zostanie wyposazony w instalacje oswietlenia awaryjnego oraz oznakowany
podswietlanymi znakami ewakuacyjnymi. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢
przez co najmniej 2 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego (rozwigzanie zastepcze i
zamienne). Oswietlenie awaryjne nalezy zaprojektowac oraz wykonywac¢ zgodnie z Polskimi
Normami.

14.13. System zasilania

Dla budynku jest zapewnione zasilanie z dwoch niezaleznych, samoczynnych zrodet
energii elektryczne;j.
Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej
.Zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgadzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzgdzenia. Ocena zespotdw kablowych w zakresie ciggtosci dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza i przewidywanego sposobu mocowania
do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z warunkami okre$lonymi w Polskiej Normie
dotyczgcej badania odpornosci ogniowej. Zespoly kablowe umieszczone w pomieszczeniach
chronionych statymi wodnymi urzgdzeniami gasniczymi powinny by¢ odporne na
oddziatywanie wody. Jezeli przewody i kable utozone sg w ognioochronnych kanatach
kablowych, to wéwczas wymaganie odpornosci na dziatanie wody uznaje sie za spetnione.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia
awaryjnego i fgcznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednia do czasu wymaganego do
dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan
palnosci cienkich przewoddéw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczajgcych.

Zespoty kablowe powinny byc¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie nie
nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia.

14.14. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe przenosne typu ABC spetniajgce
wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN) oraz gasnice
Sniegowe 5dm3 przy rozdzielniach elektrycznych oraz wybranych urzadzeniach technicznych
zgodnie z projektem oznakowania i wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy opracowanym
na etapie projektow wykonawczych .

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach musi
przypadac na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku i 300 m2 w przestrzeni
garazy.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone na kazdej kondygnacji, tak aby dojscie do gasnicy z
kazdego miejsca w obiekcie nie przekraczato 30m. Powinien by¢ zapewniony dostep do gasnic
0 szerokosci co najmniej 1m.

14.15. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla przedmiotowego obiektu zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 20 dm3 /s. llos¢ taka jest zapewniona przez sie¢ zewnetrzng przeciwpozarowg — dwa
nadziemne hydranty 80mm na wodociggu DN150. Hydranty zlokalizowane sg od potudniowe;j
i zachodniej strony budynku w odlegtosci 5 — 75 m od budynkéw, nie dalej niz 15 m od drogi
pozarowej. Odlegtos¢é pomiedzy hydrantami nie przekracza 150 m.
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14.16. Drogi pozarowe

Dla budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej, ktora zostata
doprowadzona do budynku zgodnie z zapisami pierwotnego projektu budowlanego. W
zakresie drég pozarowych zauwazone zostato wystepowanie zawezen drég wjazdowych na
teren kompleksu poprzez system kontroli dostepu (szlabany). Wjazd spetniajgcy wymagania
w zakresie szeroko$ci mozliwy jest od strony Urzedu Skarbowego. Funkcje drég pozarowych
petnig uliczki wewnetrzne o szerokosci od 4 do 6 m. Dojazd od ul. Postepu. Odlegtos¢
kraweznika uliczek do elewacji budynku wynosi od 5 do 13 m

15. Instalacje sanitarne
15.1. Instalacja wentylacji mechanicznej

Informacje ogodine

Zaprojektowano jeden system wentylacji mechanicznej dla obszaru biur, sal konferencyjnych,
hallu gtéwnego i recepciji. Przyjeto, ze sale konferencyjne na poszczegdinych kondygnacjach
beda zajmowaty 20% powierzchni biurowej oraz, ze na jednej kondygnacji bedg wydzielone 4
sale konferencyjne zasilane po 2 z kazdego szachtu instalacyjnego. Przyjeto, ze jednoczes$nie
bedzie wykorzystywanych 50% sal konferencyjnych zasilanych z jednego szachtu. Petny
nawiew do sali konferencyjnej bedzie otwarty tylko w czasie jej uzywania. W pozostalym czasie
bedzie zapewniony nawiew dyzurny w ilosci 1,5 w/h.

Wycigg bezkanatowy do korytarzy na zasadzie wyporu — powietrze bedzie usuwane z
pomieszczen do przestrzeni miedzystropowej a nastepnie do pionéw wyciggowych.

Dla toalet zaprojektowano wentylacje mechaniczng wyciggowg (zespoty W3 i W4). Zaktada
sie wycigg powietrza w ilosci 50 m3h na jedno oczko WC, w ilo$ci 30 m®/h na pisuar. Nawiew
do przedsionkow toalet z instalacji wentylacji biur. Wentylatory wyciggowe bedg umieszczone
na dachu, praca — ciggta.

Dla stacji trafo przewidziano system wyciggowy W5 — sterowanie termostatem.
Dla wentylacji Smietnika przewidziano system wyciggowy W6 — praca ciggta wentylatora.
Zatozenia projektowe

Parametry powietrza zewnetrznego :

Zgodnie z dotychczasowymi zatozeniami projektowymi dla zimy —20°C, dla lata +35°C.

llos¢ powietrza swiezego :

Zgodnie z zatozeniami projektu podstawowego dla aranzacji przewidywana ilos¢ powietrza
$wiezego dostarczana do pomieszczenia wynosi 30m3/h na osobe, przy zageszczeniu 6m?
na stanowisko pracy. Wywiew z toalet w iloci 50m3/h z WC, 30m?h z nad pisuaru i 80m%/h
znad prysznica.

Opis projektowanej instalacji

Wykonywany projekt zaktada przebudowe i dostosowanie instalacji wentylacji do
projektowanego uktadu biur.

W obiekcie bedgcym przedmiotem opracowania zachowuje sie istniejgcy uktad instalacji
wentylacyjnej bytowe;.
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Na poszczegdlne kondygnacije biurowe powietrze swieze dostarczane bedzie z istniejgcego
systemu wentylacji nawiewnej N1 natomiast wycigg powietrza realizowany bedzie
systemem wyciggowym W1. Oba systemy rozdzielone sg na dwa szachty. Wywiew bytowy
realizowany bedzie poprzez system wentylacji pozarowej.

Gtéwne kanaly nawiewne rozprowadzajgce powietrze na pietrze izolowane sg wetng
mineralng gr. 30 mm, podejscia pod poszczegdlne nawiewniki - wetng mineralng gr. 30 mm.

Kanaly instalacji wyciggowej dostosowane do wymogow instalacji wyciggu pozarowego.

Nowoprojektowane oraz istniejgce, wymagajgce poprawy przewody instalacji
nawiewnej/wywiewnej nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci zgodnej z
obowigzujgcymi przepisami oraz spetniajgce wymagania klasyfikacji NRO.

W pomieszczeniach biurowych powietrze swieze nawiewane bedzie kanatowo w gigb
pomieszczenia poprzez anemostaty nawiewne. Na kro¢cach przytgczeniowych powietrza
Swiezego nalezy zainstalowac przepustnice regulacyjne.

W pomieszczeniach znajdujgcych sie wewngtrz aranzowanej powierzchni, krocce
powietrza swiezego przytgczone bedg bezposrednio do puszki rozpreznej po stronie
ssawnej urzgdzenia FCU.

Instalacja wentylacji wywiewnej z pokoi biurowych realizowana bedzie poprzez
zastosowanie kratek transferowych akustycznych zamontowanych nad drzwiami
pomieszczenia w celu wymuszenia ruchu powietrza zuzytego na korytarz i dalej do kratek
wyciggowych potgczonych z kanatem zamontowanych w suficie korytarzy. Wycigg odbywa
sie W przestrzeni podsufitowej.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie oddzielnego systemu wyciggowego dla aneksow
kuchennych.

Nowoprojektowane kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej w klasie
szczelnosci min. B (wg PN-EN 1507).

Klapy odcinajgce wystepujace w miejscu przejscia przewoddw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nieposiadajgce klasyfikacji
El zostang wymienione na klapy o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej. Dotyczy to klap
niesprawnych oraz tych znajdujgcych sie w zakresie remontowanych instalacji. Przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone prze strefe pozarowa,
ktoérej nie obstuguja, posiadajgce tylko klase odpornosci ogniowej w zakresie szczelnoSci i
izolacyjnoéci (El) zostang wymienione na spetniajgce wymagania dotyczgce parametru
dymoszczelnosci (S) . Dotyczy to przewoddw niesprawnych technicznie oraz tych
znajdujgcych sie w zakresie remontowanych instalacji.

15.2. Instalacja wentylacji pozarowej

Informacje ogdine

Klatki schodowe K1 i K2, przylegajgce przedsionki klatek schodowych, szyb dzwigu ekip
ratowniczych oraz przedsionki wind zabezpieczono przed zadymieniem poprzez nastepujace
systemy réznicowania cisnienia:

e  System N7 4600m3/h odpowiedzialny za napowietrzanie klatki schodowej nr 2
e System N8 - 4600m3/h odpowiedzialny za napowietrzanie klatki schodowej nr 1;
e System N9 3260m®/h odpowiedzialny za napowietrzanie przedsionkéw klatki nr 2;
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e System N10 3260m®h odpowiedzialny za napowietrzanie przedsionkéw klatki nr 1;
o System N11 10800m3/h odpowiedzialny za napowietrzanie przedsionkéw wind;
e System N16 6450m3/h odpowiedzialny za napowietrzanie szybu windy ppoz.

Kazdy z systemow instalacji napowietrzajgcych skfada sie z :

e Czerpni,

¢ Wentylatora osiowego,

o Kanatowej czujki dymu,

e Przepustnicy z sitownikiem,

¢ Kanatéw blaszanych.

o Klap ppoz. z sitownikami (na nawiewie do przedsionkéw klatek i wind) oraz klap
transferowych bez sitownikéw (na klatkach schodowych i przy posadzce w przedsionkach
klatek i wind),

o Certyfikowanego zasilania i sterowania urzagdzeniami napowietrzajgcymi.

Wentylatory wszystkich systemow z wyjatkiem systemu N16 zlokalizowane sg na dachu w
pomieszczeniu wentylatorowni. Wentylatory napowietrzajgce podtgczone sg do wspodlnej
czerpni dachowej. Wentylator systemu N16 znajduje sie w maszynowni na poziomie -2 i
podigczony jest do czerpni wspodtdzielonej z systemami wentylacji bytowej zlokalizowanej na
parterze budynku.

Kanaly instalacji napowietrzania przedsionkdw oraz oddymiajgce sg wykorzystywane
dwufunkcyjnie — w trybie bytowym oraz pozarowym. Kanaly oddymiajgce sg jednoczes$nie
kanatami wywiewnymi w trybie bytowym z powierzchni biurowych, a kanaty napowietrzajgce
przedsionkow w trybie bytowym stuzg do wentylacji wywiewnej przedsionkow.

Instalacje napowietrzajace majg na celu utrzymanie nastepujgcych wartosci nadcisnienia (wg
projektu budowlanego i wykonawczego):

¢ w klatkach schodowych +50Pa

e W szybie windy +40Pa

e W przedsionkach klatek schodowych +40Pa
e w holu (przedsionku) windowym +30Pa.

Obecne zatozenia dla instalacji nie przewidujg utrzymania minimalnych predkos$ci w otwartych
drzwiach.

Wartosci nadcisnienia w poszczegdlnych grupach pomieszczen powinny zapewniac przeptyw
powietrza od klatki schodowej i szybu windy pozarowej w kierunku pomieszczen najemcy.

Za wentylacje odymiajacg korytarzy ewakuacyjnych odpowiedzialne sa:

e System W12 11300 m?/h;
e System W13 11300 m?/h.

Wydajnos¢ wyzej wymienionych systemdéw ma zapewni¢ w korytarzach ewakuacyjnych
przynajmniej 10 wymian/h. W Scianach miedzy przedsionkami klatek oraz przedsionkami wind,
a powierzchnig najmu sg zamontowane klapy ppoz. Powietrze naptywajgce przez klapy
transferowe na kondygnacjach biurowych stanowi uzupetnienie dla celéw oddymiania.

Zalozenia projektowe
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Przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla instalacji wentylacji pozarowej przyjeto
nastepujgce zatozenia wyjsciowe:

- Celem opracowania jest doprowadzenie instalacji napowietrzajgcej w budynku Neptun do
stanu zgodnego z zatozeniami projektu budowalnego, wraz z uwzglednieniem uwag i zmian
zawartych w ekspertyzie technicznej dotyczgcej stanu ochrony przeciwpozarowej i
postanowienia PSP.

- W razie koniecznosci zakfada sie wymiane istniejgcych wentylatoréw napowietrzajgcych na
nowe jednostki spetniajgce zatozenia wymaganej wartosci nadcisnienia na obszarach
chronionych przed zadymieniem.

- Zgodnie z zapisem z ekspertyzy technicznej dotyczgcej stanu ochrony przeciwpozarowej
wprowadzone zostaje wymaganie zachowania minimalnej predkosci przeptywu powietrza
w otwartych drzwiach na kondygnacjach objetych pozarem.

- Zakfada sie podzielnie pietra 10 i 11 na dwie oddzielne strefy dymowe.

- Zaktada sie zainstalowa¢ kurtyne dymowg ASB1 (opadajgca grawitacyjnie) o odpornosci
ogniowej D120 (zgodnie z normg PN-EN 12101-1) na kondygnacji +10 wokét schodéw
prowadzgcych na kondygnacje +11.

Opis projektowanej instalacji

Nalezy sprawdzi¢ stan wszystkich kap transferowych i w razie koniecznosci wymieni¢ klapy
na nowe. Mozna odstgpi¢ od wymiany klap w przypadku potwierdzenia spetnienia wymagan
istniejacych klap z wymaganiami opisanymi w ekspertyzie i postanowieniu PSP dla budynku
Neptun. Nalezy wymienic¢ istniejgce klapy ppoz. zamontowane na kanatach napowietrzajgcych
przedsionki na nowe klapy jednoptaszczyznowe ze wzgledu na wysoki stopien nieszczelnosci.

Pionowe murowane szachty wentylacyjne i szyb windy pozarowej nalezy wytynkowac celem
uzyskania klasy szczelnosci kanatéw/szybu co najmniej B (wg PN-EN 1507) . Kanaty z blachy
uszczelni¢ do klasy co najmniej B (wg PN-EN 1507).

Kryterium odbioru instalacji napowietrzania jest roznica ciSnienia miedzy przestrzenig
napowietrzang a korytarzem najemcow:

e roznica ci$nienia, przy zamknietych drzwiach, pomiedzy klatkg schodowg i
korytarzem nie mniejsza niz 50Pa +15%;

e roznica cisnienia, przy zamknietych drzwiach, pomiedzy szybem dzwigu dla
ekip ratowniczych i korytarzem nie mniejsza niz 40Pa +15%;

e roznica cisnienia, przy zamknietych drzwiach, pomiedzy przedsionkiem klatki
schodowej i korytarzem nie mniejsza niz 40Pa +15%;

e roznica ci$nienia, przy zamknietych drzwiach, pomiedzy przedsionkiem windy
i korytarzem nie mniejsza niz 30Pa £15%;

e powietrze naptywajgce z przedsionka do korytarza jest odprowadzone przez
instalacje oddymiania (z kondygnacji objetej pozarem);

e wszystkie drzwi od klatki schodowej i przedsionkow sg zamkniete,

e zachowany gradient ciSnienia od klatki schodowej, przez przedsionki do stref
oddymianych.

Hole wejsciowe zabezpieczy¢ przed zadymieniem za pomocg instalacji oddymiania tak by
warstwa wolna od dymu wynosita co najmniej 1,8 m. Doktadne wartosci wyciggu nalezy ustali¢
na etapie projektu wykonawczego za pomocg symulacji CFD.
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Zgodnie z wytycznymi ekspertyzy zostaje wprowadzone wymaganie zachowania predkosci
przeptywu powietrza w otwartych drzwiach przedsionkéw. Predkosc¢ przeptywu powietrza w
otwartych drzwiach przedsionkéw klatek schodowych i przedsionkéw wind wynosi co najmniej
0,5m/s przy zatozeniu:

e co najmniej jedne drzwi na kazdej kondygnacji objetej pozarem pomiedzy
przedsionkiem wind lub przedsionkiem klatki, a korytarzem sg otwarte,

e powietrze z napowietrzania jest odprowadzane przez oddymianie na kondygnacji
objetej pozarem,

e drzwi miedzy przedsionkiem klatki i przedsionkiem wind oraz drzwi na wszystkich
innych kondygnacjach sg zamkniete,

Jedynym mozliwym przyjetym wariantem pozaru, oraz napowietrzania jest pozar na jednej
dowolnej kondygnacji.

Sterowanie dziataniem instalacji wentylacji napowietrzajgcej nalezy zaprogramowac zgodnie
z wytycznymi ekspertyzy technicznej dotyczgcej stanu ochrony przeciwpozarowej oraz
wytycznymi postanowienia PSP dla budynku Neptun.

15.3. Instalacja grzewczo-chtodnicza

Informacje ogdine

Dla zapewnienia ogrzewania w okresie zimowym oraz chtodzenia w okresie letnim
kondygnacje nadziemne budynku sg objete instalacjg klimakonwektoréw w systemie 4-
rurowym.

W budynku zastosowano podziat instalacji na 3 strefy obejmujace:

- pomieszczenia biurowe (strona pétnocno-wschodnia)

- pomieszczenia biurowe (strona potudniowo-zachodnia)

- pomieszczenia komputerowe i sale konferencyjne (sSrodkowy obszar )

Z instalacji sg zasilane tez grzejniki w hallu gtdwnym na parterze oraz grzejniki w toaletach na
ostatniej kondygnaciji i maszynowni na poddaszu.

Pod oknami po obwodzie budynku wzdtuz scian zewnetrznych znajdujg sie klimakonwektory
podokienne. W strefie centralnej urzgdzenia znajdujg sie w przestrzeni stropu podwieszonego.

Zrédtem ciepta dla budynku jest wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptownicze;.

W wezZle cieplnym jest przygotowywane ciepto technologiczne dla nagrzewnic wentylacyjnych,
klimakonwektorow oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Zrédtem chiodu sg dwa agregaty wody lodowej. Urzgdzenia umieszczono na dachu budynku.
Zatozenia projektowe

Zapotrzebowanie chiodu:

Do obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:

Zyski wewnetrzne pomieszczen :

*od ludzi - jednostkowy strumien ciepta jawnego qj =73,8 [W/os.]
jednostkowy strumien ciepta utajonego qu =83,7[g/h/os.]

wspoétczynnik jednoczesnosci - 0,9
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*o$wietlenie — natezenie o$wietlenia=15[W/m?]

wsp. akumulacji - 0,9

wsp. jednoczesnosci — 0,9

wsp. wykorzystania — 0,4

*komputery — zyski od komputera = 153 [W]
ilos¢ komputeréw — 1 na osobe

Temperatura wewnetrzna (lato) +23°C +2°C

Wilgotnos¢ 40% do 60%.

Zapotrzebowanie ciepta :

Do obliczen strat cieplnych pomieszczenia, przyjeto nastepujgce zatozenia:

*wsp. przenikania dla okien 0,46 [W/m?K]

*wsp. przenikania dla scian 0,40 [W/m?2K]

Czynnik chifodniczy po stronie instalacyjnej : woda o parametrach 6/12 st. C.
Opis projektowanej instalacji

Projekt przebudowy zawiera dostosowanie instalacji ciepta oraz chtodu do projektowanego
uktadu biur.

Pomieszczenia projektowane niewyposazone w istniejgce klimakonwektory podokienne lub
sufitowe jak réwniez miejsca, gdzie ilos¢ klimakonwektorow nie pozwala na zbilansowanie
zyskow i strat ciepta bedg doposazone w jednostki sufitowe zgodnie z zapotrzebowaniem.

Pomieszczenia wymagajgce chiodzenia to pokoje statej pracy (open space, gabinety, sale
konferencyjne, sale spotkan, cross room).

Istniejgce  klimakonwektory = podokienne w  pomieszczeniach  zewnetrznych,
klimakonwektory sufitowe lub kasetonowe czy zadajniki dla instalacji klimatyzacji zostang
wykorzystane w projektowanej przebudowie. W tym przypadku nalezy przewidzie¢ serwis,
ewentualng wymiane zawordw, podtgczen, wezy, sitownikéw, silnikow czy filtrow jesli
takowe okazg sie konieczne.

Pomieszczenia Cross room wentylowane i schfadzane bedg klimakonwektorami
zamontowanymi w przestrzeni nadsufitowej poza pomieszczeniem lub w pomieszczeniach
krosowni.

Dla instalacji klimakonwektorow zostanie dostosowana istniejgca instalacja odprowadzenia
skroplin.

W zakres zmian przebudowy wchodzg zaprojektowanie i podigczenie nowych
urzadzen, przesuniecia klimakonwektoréw oraz zmiany prowadzenia tras instalacji wody
lodowej. Zakres opracowania zostat przedstawiony w rysunkowej czesci opracowania.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ zaworki odpowietrzajgce, ze
sprowadzeniem rurki odpowietrzajgcej nad tacke ociekowg fan-coila. Instalacje nalezy
wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu, fgczonych przez spawanie. |zolacja na
przewodach grzewczych i chfodniczych zgodna z aktualnymi przepisami oraz spetniajgca
klasyfikacje NRO.
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Zgodnie z postanowieniem ekspertyzy wszystkie przepusty instalacyjne instalacji zasilania
klimakonwektorow (tj. instalacji ciepta, chtodu, skroplin i wentylacji) przez stropy
miedzykondygnacyjne stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang
zabezpieczone do wymaganej klasy odpornosci ogniowe;.

15.4. Instalacja wodno-kanalizacyjna.

Informacje ogodine

W budynku woda doprowadzona jest do umywalek, sptuczek, zlewozmywakdéw w kuchni,
zlewdw w pomieszczeniach porzgdkowych, zaworow ze ztgczkg do weza.

Przy 11 kondygnacjach znajduje sie instalacja jednostrefowa, zasilana przez zestaw
hydroforowy ZH-CR.

W budynku jest instalacja wody pitnej (uzdatniona - wykonana jako niezalezna instalacja
wodociggowa doprowadzajgca wode do punktéw czerpalnych nad zlewem w kuchni),
instalacja c.w. z cyrkulacjg (doprowadzona z wymiennika w wezle cieplnym), instalacja p.poz
hydrantowa (zasilana ze zbiornika wody p.poz p pojemnosci V=100m3) oraz instalacja p.poz
tryskaczowa, w ktérg wyposazone sg tylko garaze podziemne (poza zakresem tego
opracowania).

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza Scieki z przyboréow sanitarnych i wpustéw
podtogowych parteru i pieter grawitacyjnie do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe odprowadzane sg z dachu budynku przez 4 wpusty dachowe dn 150mm oraz
z zadaszenia nad parterem przez 2 wpusty dachowe dn 75mm grawitacyjnie do zewnetrznej
sieci kanalizacji deszczowe) .

Zatozenia projektowe

Zgodnie z projektem architektonicznym przebudowy w biurach przewidziano podtgczenie
wody do toalet meskich, damskich, dla niepetnosprawnych, do pomieszczen
porzgdkowych, do anekséw kuchennych oraz pomieszczen socjalnych. Dla toalet oraz
aneksow kuchennych woda ciepta dostarczona bedzie z budynkowego wezta ciepfa.

Opis projektowanej instalacji

Projekt przebudowy zawiera dostosowanie instalacji wody i kanalizacji do planowanych miejsc
aneksow kuchennych, natryskow, toalet i zZlewéw gospodarczych.

Woda zimna doprowadzona jest do powierzchni najmu z centralnego systemu zasilenia
budynku w wode z istniejgcych piondw. Na odejsciu od piondw zamontowane sg wodomierze.
Instalacja wody obejmuje przytacza wody zimnej i cieptej do pomieszczen toalet meskich,
damskich, dla niepetnosprawnych, do pomieszczen porzgdkowych, do anekséw kuchennych
oraz pomieszczen socjalnych.

Ciepta woda na potrzeby toalet, natryskéow, kuchni czy pomieszczen porzadkowych
doprowadzona bedzie z istniejgcego wymiennika w wezle cieplnym.

Zmiana aranzowanej powierzchni zaktada wymiane zaworow kulowych oraz wodomierzy, jesli
bedzie to konieczne.

Pomieszczenia, w ktérych znajdujg sie pisuary powinny zostaé wyposazone w zawoér ze
ztgczkg do weza i wpust podtogowy.
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Projektowana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa hydrantowa zostata dokfadnie
opisania w punkcie 14.12.1 danego opracowania.

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonano z rur i ksztattek z PP PN20. Wszystkie przewody
zaizolowa¢ zgodnie z aktualnymi przepisami spetniajgc wymagania klasyfikacji NRO.
Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone sg w przestrzeni sufitbw podwieszanych oraz w
przestrzeni podwadjnej scianki g-k.

Na instalacje kanalizacji sktadajg sie przylgcza do urzadzen sanitarnych. Odptywy nalezy
doprowadzi¢ do gtéwnych pionéw budynkowych.

Przewody kanalizacji prowadzone sg w przestrzeni podwdjnej Scianki. Zakres prac zostat
przedstawiony w graficznej czesci opracowania.

Normy przepisy i standardy montazu Instalacji sanitarnych.

Standardy montazu zgodne z projektem podstawowym dla budynku Neptun.

Wszystkie domiary sprawdzi¢ przed montazem ze stanem istniejgcym.

Wszelkie krocce pozostate po demontazach odndg kanatow wentylacyjnych, kratek
wentylacyjnych nalezy zadekowac.

Wszelkie otwory w pozostajgcych scianach dziatowych ktore powstaty po demontazu
instalacji (kanatéw wentylacyjnych, przewoddéw rurowych) oraz demontazu innych
elementéw instalacyjnych np. kratek transferowych nalezy zamkng¢ i uszczelnié.

Instalacje wentylacji i klimatyzacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru
robét budowlanych”. Cze$¢ E Roboty instalacyjne sanitarne zeszyt 2. ,Instalacje
klimatyzacyjne” (wyd.2010)

Instalacje ogrzania i czynnika grzewczego wykonaé zgodnie z ,Warunkami wykonania i
odbioru robot budowlanych”. Czes¢ E Roboty instalacyjne sanitarne zeszyt 3. ,Instalacje
ogrzewcze” (wyd.2012)

Instalacje wodng wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych”.
Czesc¢ E Roboty instalacyjne sanitarne zeszyt 4. ,Instalacje wodociggowe” (wyd.2012)

Instalacje nalezy realizowa¢ w Scistej koordynacji z innymi branzami zachowujac
nastepujaca kolejnosé: wentylacja [pozarowa i bytowa], instalacja grzewczo-chtodnicza,
kanalizacja i instalacja wodna, instalacje elektryczne i teletechniczne.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg spetniaC wymagania przeciwpozarowe dla
budynkdéw wysokich.

Opracowanie wykonano na podstawie aktualnych wytycznych i norm, standardu budynkowego
oraz na podstawie Ekspertyzy technicznej dot. stanu ochrony przeciwpozarowej Budynku
biurowego Neptun przy ul. Postepu 18 w Warszawie ze stycznia 2018 r.

16. Instalacje elektryczne
16.1. Przeciwpozarowy wyltacznik pradu

W budynku zostanie wykonany przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zgodny z aktualnymi
przepisami. Przyciski zostang umieszczone w pomieszczeniu ochrony catodobowej.
Przewiduje sie odrebne przyciski przeciwpozarowego wytgcznika pradu dla takich elementéw
jak rozdzielnica gtéwna, agregat pradotworczy, UPS.
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16.2. Instalacja oswietleniowa

16.2.1. Oswietlenie podstawowe

Projektowana przebudowa nie zmienia ustalen przyjetych dla catego budynku w
zakresie os$wietlenia podstawowego.

Oswietlenie na aranzowanej powierzchni projektowa¢ zgodnie z PN-EN 12464-1 i
wymaganiami Inwestora

Srednie natezenie o$wietlenia:

e biura - 500 Ix;
e aneksy kuchenne - 200 Ix,
o Kkorytarze - 100 Ix,
e pomieszczenia techniczne - 200 Ix,
o toalety - 200lIx,
o sale konferencyjne - 500Ix

16.2.2. Oswietlenie ewakuacyjne
Oprawy spetniajgce funkcje oswietlenia ewakuacyjnego zostang zamontowane we wszystkich
ciggach komunikacyjnych na wszystkich kondygnacjach — korytarze, klatki schodowe, hole
wejsciowe oraz w pomieszczeniach technicznych. Oprawy oswietlenia kierunkowego bedg
posiadaty zgodne z Polskg Norma piktogramy informacyjne.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje oswietlenia awaryjnego oraz oznakowany
podswietlanymi znakami ewakuacyjnymi. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziataé
przez co najmniej 2 godziny od zaniku oswietlenia podstawowego oraz zapewnia¢ natezenie
Swiatta na poziomie min. 5 Ix

Instalacja o$wietlenia awaryjnego zostanie wykonana za pomocag opraw diodowych LED
wbudowanych w sufit podwieszony lub nabudowanych na stropie wtasciwym. Dotyczy to
obszaréw komunikacji klatek schodowych i korytarzy na wszystkich kondygnacjach. Oprawy
te posiada¢ bedg wiasne zrédto zasilania w przypadku zaniku napiecia podtrzymujgce ich
prace przez wymagany okres czasu. Dodatkowo projektuje sie odwietlenie ewakuacyjne
wyposazone w odpowiednie piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji oraz napisy ,Wyjscie
ewakuacyjne”. Oprawy te wyposazone sg we wiasne akumulatorowe Zzrodio zasilania
podtrzymujgce ich prace przez wymagany okres czasu. Oswietlenie awaryjne nalezy
zaprojektowac oraz wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami. Zastosowane oprawy muszag
posiada¢ stosowne dopuszczenia do uzytkowania wydane przez jednostke CNBOP.

W ramach najblizszych prac remontowych i/lub aranzacyjnych prowadzacych na
przestrzeniach najmu nalezy dostosowac oswietlenie ewakuacyjne do powyzszych wymagan.

17. Instalacje teletechniczne
17.1. System Sygnalizacji Alarmu Pozaru (SSP)

17.1.1.Informacje ogodine
Budynek wyposazony jest w instalacje SSP . Istniejgcy system SSP przewiduje czesciowg
ochrone budynku za pomocg czujek automatycznych i recznych ostrzegaczy pozarowych.
Nalezy istniejgcy system przebudowac¢ wg dokumentacji projektu branzowego.

Do ochrony budynku zastosowano system oparty o cyfrowg centrale sygnalizacji pozaru.
System SSP projektuje sie jako integralny element instalacji wykrywania pozaru dla catego
obiektu. Przyjety system spetnia aktualne wymagania stawiane przez CNBOP. Wszystkie linie
dozorowe zaprojektowano jako petlowe. Sygnalizacja zagrozenia poprzez sygnalizatory
akustyczne z sygnalizacjg optyczng sterowane poprzez centrale CSP. Wszystkie elementy
wyposazone w izolatory zwar¢. Przyjety system stwarza mozliwos¢ rozbudowy (dotgczenie
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elementdw w petle oraz sieciowanie central), pracuje w standardzie analogowym
adresowalnym petlowym.

W sktad systemu wchodzi centrala pozarowa, ktorej zadaniem jest:

e koordynacja pracy detektorow zainstalowanych na petlach dozorowych,

e sygnalizacja zagrozenia poprzez sygnalizatory akustyczne z sygnalizacjg optyczna,

e otwieranie drzwi ewakuacyjnych poprzez zwolnienie zwory elektroenergetycznej,

e przekazywanie sygnatu alarmowego i uszkodzeniowego do Komendy Powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarne;j.

e w przypadku wykrycia pozaru w danej strefie pozarowej nastgpi automatyczne
zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych w obrebie co najmniej zagrozone;j
strefy pozarowej, natychmiast po wykryciu pozaru przez system sygnalizacji
pozarowej.

17.2. Dzwiekowy System Ostrzegawczy (DSO)

Budynek jest wyposazony w instalacje DSO wykonang zgodnie z zatozeniami pierwotnego
projektu budowlanego. System jest sterowany automatycznie z systemu SSP. W przypadku
prac aranzacyjnych nalezy istniejgcy system DSO rozbudowac/przebudowac/zmodernizowac
tak, aby obejmowat wszystkie pomieszczenia nowo aranzowanych pomieszczen.

17.3. System kontroli dostepu KD

Budynek wyposazony jest w system KD. W przypadku re aranzacji powierzchni najmu nalezy
zaprojektowac¢ system KD nie ingerujgcy w istniejgcy system budynkowy . Kontrola dostepu
obejmuije nastepujace przejscia sterowane z systemu SSP w czasie pozaru:

1. Garaze:
a. wejscia do holu windowego (czytniki kart + elektrozameki),
b. wyjscia ewakuacyjne z przedsionkéw do garazy (elektrozamki),
C. wyjscie z garazu na poziomie -1 na rampe zjazdowa (elektrozamek),
d. wyjscia z garazy -1 i -2 na parking zewnetrzny (elektrozamki).
2. Poziomy biurowe 1-11:
a. wyjscia z powierzchni biurowych na hol windowy (czytniki kart +
elektrozamki lub zwory),
b. wyjécia z powierzchni biurowych do przedsionkéw klatek schodowych
(elektrozamki).
3. Parter:
a. bramki i tripody przy recepcji gtdwnej,
b. rozsuwane drzwi gtéwne wejsciowe do budynku,
c. drzwi tylne wejsciowe tzw. magazynowe,
4. Wejscia do powierzchni biurowych najemcow

Sterowanie KD z systemu SSP na podstawie odrebnego opracowania (projekt wykonawczy).

18. Wytyczne projektowe dla najemcéw

Zmiany wymagajgce ingerencji w przestrzen obecnych najemcow znajdujg sie poza zakresem
niniejszego opracowania i wprowadzane bedg w przypadku wprowadzania jakichkolwiek
zmian aranzacyjnych w ich przestrzeniach oraz w przypadku zmiany najemcy.
Wiasciciel/administrator budynku umiesci w Podreczniku Najemcy odpowiednie informacje w
tym zakresie:
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o Wyposazenie drzwi przeciwpozarowych i ewakuacyjnych w samozamykacze

o Dostosowanie o$wietlenia awaryjnego w przestrzeniach biurowych typu open
space do nastepujgcych wymaganh: awaryjne oswietlenie ewakuacyjnie powinno
dziata¢ przez co najmniej 2 godziny od zaniku oSwietlenia podstawowego oraz
zapewni¢ natezenie swiatta na poziomie min 5 Ix w osi drogi ewakuacyjnej

e Dostosowanie systemu zabezpieczen przed zadymianiem do wymagan nowo
projektowanych aranzacji

o Materiaty i wyroby fatwo palne (sufity podwieszane, okfadziny scian, wyktadziny)
zostang usuniete lub wymienione na materiaty spetniajgce aktualne wymogi w
zakresie palnosci i dymotworczosci, potwierdzone odpowiednig dokumentacjg i
atestem

e Podziat powierzchni pieter 1-11 na dwie czesci przegrodami z drzwiami
dymoszczelnymi w celu zwiekszenia bezpieczenstwa ewakuacji oraz prowadzenia
dziatan ratowniczych

o Woydzielenie przestrzeni zajmowanych przez odrebnych najemcéw lub
stanowigcych niezalezne lokale $cianami w klasie odpornosci ogniowej EI60

o Woydzielenie przestrzeni zajmowanych przez odrebnych najemcéw lub
stanowigcych niezalezne lokale scianami w klasie odpornoéci ogniowej REI120 z
drzwiami EI60 w celu spetnienia wymagan w przypadku ewakuacji do przestrzeni
lokalu sgsiedniego

e Dostosowanie systeméw SSP i DSO do potrzeb nowoprojektowanych aranzacji

o Wymiana przewodow i kabli wystepujgcych w systemach zasilania instalacji i
urzadzen przeciwpozarowych wystepujgcych w przestrzeniach najmu. Dopuszcza
sie pozostawienie kabli wystepujgcych w przestrzeniach technicznych, jesli te nie
podlegajg przebudowie.
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19. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY- NEPTUN (w kompleksie budynkéw EMPARK
Mokotow Business Park)

ul. Postepu 18, 02-676 Warszawa,;
dziatka nr ew. 30, obreb 146505_8.0809, jednostka ewidencyjna: Mokotéw
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XVI

TYTUL: PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEN W CZESCI NADZIEMNEJ
BUDYNKU BIUROWEGO.

INWESTOR: MBPI sp. z 0.0., ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa
PROJEKTANT: mgrinz. arch. Piotr tukanowski

upr. nr. MA/024/13 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

19.1. Podstawa opracowania

e Projekt budowlany

e Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, dz. U. Nr 12, poz. 1126.

e RMBIPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych, dz. U. Nr 13, poz. 93.

e RMPIPS z dn. 26.09.1997 w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

o RMPIPS z dn. 08.02.1994 w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych
polskich norm i norm branzowych, dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy, dz. U.
R 37, poz. 138.

19.2. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego

Projekt swoim zakresem obejmuje kondygnacje nadziemne.

Szczegotowy zakres projektu zaznaczony jest na rysunkach architektonicznych.
W zakres projektu wchodzi:

o demontaz istniejgcych Scian dziatowych oraz sufitdw podwieszanych

o demontaz istniejgcych szklanych scianek i drzwi

e demontaz istniejgcej wykfadziny i istniejgcych posadzek

e montaz nowych scian dziatowych w technologii $cianek g-k

e wykonanie nowego sufitu g-k i/lub modutowego

e montaz projektowanych drzwi

e malowanie istniejgcych i projektowanych $cian

e biate montaze w toaletach

e wykonanie elektrycznych instalacji awaryjnych i podswietlanych znakow
ewakuacyjnych wskazujgcych kierunki ewakuacji
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e wydzielenie pomieszczen maszynowni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych scianami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI30

e wydzielenie scian i drzwi holu recepcyjnego z funkcjg pomocniczg Scianami o klasie
odpornosci ogniowej wskazanej w czesci rysunkowej niniejszego projektu

e wydzielenie drog ewakuacyjnych z klatek K1 i K2 $cianami o klasie odpornosci El 60 i
drzwiami EI 30

e demontaz i wymiana drzwi rozsuwanych ewakuacyjnych prowadzacych z holu
gtébwnego na zewnatrz budynku na drzwi otwierane uchylnie lub rozsuwane, ktoérych
konstrukcja umozliwia automatyczne i reczne otwieranie bez mozliwosci ich
blokowania, jak i samoczynne ich rozsuniecie i pozostawienie w pozycji otwartej w
wyniku zasygnalizowania pozaru lub awarii drzwi

e wyposazenie drzwi stuzgcych ewakuacji, ktérych otwarcie mozliwe jest wylgcznie
poprzez uzycie kluczyka umieszczonego w kasecie, w kontrole dostepu umozliwiajgca
w razie pozaru natychmiastowg ewakuacje

e zapewnienie ochrony wejs¢ do budynku poprzez zamontowanie daszkéw nad
wejsciami

¢ wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu

e modernizacja systemow SSP i DSO

e usuniecie lub wymiana materiatow i wyrobow tatwo palnych wystepujgcych na drogach
komunikacji ogolnej (sufity, oktadziny $cian) na materiaty spetniajgce aktualne wymogi
w zakresie palnosci i dymotworczosci, potwierdzone odpowiednig dokumentacjg i
atestem

e usuniecie lub wymiana materialdbw o niepotwierdzonej klasyfikacji ogniowej (sufity,
okfadziny $cian), wystepujgcych na drogach ewakuacyjnych na materiaty spetniajgce
aktualne wymagania w zakresie palnosci i dymotworczosci

e wykonanie w obrebie drég ewakuacyjnych, w tym w klatkach schodowych, oswietlenia
awaryjnego zapewniajgcego natezenie Swiatta na poziomie min. 5Ix w osi drogi
ewakuacyjnej z podtrzymaniem przez co najmniej 2 godziny

o dostosowanie instalacji hydrantowej do aktualnych wymagan technicznych

e wykonanie przepustéw instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
(Scianach i stropach), ktére powinny mie¢ klase odpornosci (El) wymagang dla tych
elementow

e wykonanie na przewodach wentylacyjnych klap przeciwpozarowych w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego (Scianach i stropach), ktére powinny mieé klase
odpornoéci ogniowej (EIS) wymagang dla tych elementéow

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnionej.
19.3. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot

Wszystkie elementy przebudowy realizowane rownoczesnie z zachowaniem kolejnosci
robot wynikajgcej z technologii wykonywania.
19.4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przebudowa obejmuje kondygnacje nadziemne.
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19.5. Elementy zagospodarowania dziatki, ktéore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W niniejszym projekcie nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcy stan zagospodarowania
dziatki, uktad komunikacyjny i sieci uzbrojenia terenu.

19.6. Zagrozenia w czasie wykonywanych robé6t budowlanych

Podczas realizacji robot budowlanych mogg wystgpiC zagrozenia zwigzane z
prowadzeniem nastepujgcych robot:

¢ montaz i demontaz typowych rusztowan - mozliwo$¢ upadku z wysokosci, mozliwosé
przygniecenia ciezkimi elementami;

o demontaz i montaz instalacji wentylacji i klimatyzacji - mozliwos¢ upadku z wysokosci,
mozliwos¢ przygniecenia ciezkimi elementami, mozliwo$¢ uszkodzen i skaleczeh w
kontakcie z ostrymi krawedziami i narzedziami;

e roboty wykonczeniowe: posadzki, montaz oktadzin $ciennych, montaz sufitéw
podwieszanych - mozliwos¢ upadku z wysokosci, mozliwos¢ przygniecenia ciezkimi
elementami, mozliwo$¢ uszkodzen i skaleczenn w kontakcie z ostrymi krawedziami i
narzedziami;

e wymiana oswietlenia (instalacja elektryczna) - mozliwos¢ porazenia pragdem.

¢ Wymiana istniejgcych elementéw instalacji elektrycznych (przewody) — mozliwosé
porazenia prgdem

19.7. Spos6éb prowadzenia instruktazu pracownikéw i zapobiegania

niebezpieczenstwom

Kierownik robdt zobowigzany jest do opracowania planu ,bioz”, zgodnie z art. 21a
prawa budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu robét i harmonogramu
realizacji prac budowlano-montazowych.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym 0séb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Przed przystgpieniem do robdét budowlano-montazowych nalezy przeprowadzié
wstepne szkolenie dla pracownikdw w zakresie objetym planem ,bioz” zgodnie z RMI z dn.
06.02.2003 r.

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkoleh bhp, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych 2z przedmiotowg inwestycjg nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz dotyczacy wykonywanych czynno$ci.

Przed dopuszczeniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez
roboczg i ochrong pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice
ochronne), z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystgpienia: urazéw mechanicznych,
porazenia prgdem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub
innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowac
przewidziane w robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzadzenia
powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.
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W czasie trwania robét nalezy codziennie przeprowadzac¢ dla oséb zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego nalezy oméwi¢ sposob prowadzenia robét,
wystepujgce i moggce wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczeh.

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerow
telefonow i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkéw i urzgdzen przeciwpozarowych.

Na obszarze prowadzenia robdt powinny znajdowac sie podreczne srodki gasnicze
(gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Nalezy wykonac i oznakowac drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd dla
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég i wyjazddw nie wolno zastawiac, a tym
bardziej wykorzystywac¢ na cele skladowania. Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.

19.8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

Robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sg prace
na rusztowaniach. Nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci.
Na rusztowaniach nalezy stosowac siatki zabezpieczajgce rusztowania, a takze w bezpieczny
sposob transportowaé materiaty oraz nowe elementy, a takze elementy demontowane (np.
rozbierane rusztowania).

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika robot,
nalezy uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajéw robot budowlanych oraz
wszelkich innych robét wynikajgcych z opracowanego przez osobe koordynujacg budowe
~projektu organizacji placu budowy” - robét , ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie, a
ktore beda stwarzac zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.

Osoba bedaca autorem planu bioz opracowanego na podstawie niniejszej
»informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” powinna zweryfikowaé
powyzsza liste rodzajéow robét budowlanych w oparciu o zaktadany harmonogram
prowadzenia robét i powinna potwierdzi¢ lub wykluczyé zaistnienie powyzszych
zagrozen, a takze uzupeini¢ powyzszg liste o niewymienione na niej zagrozenia
przewidywane przez nadzoér robét, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie.
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20. Czes¢ graficzna
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