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CZĘŚĆ RYSUNKOWA BRANŻA ARCHITEKTONICZNA 

L.p. Oznaczenie Tytuł rysunku Skala Strona 

 (B).909025.A_.000.01.00 MAPA LOKALIZACYJNA 1:500 73 

1 (B).909025.A_.1U2.01.00 RZUT GARAŻU -02 – STAN ISTNIEJĄCY 1:100 74 

2 (B).909025.A_.1U1.01.00 RZUT GARAŻU -01 – STAN ISTNIEJĄCY 1:100 75 

3 (B).909025.A_.100.01.00 RZUT PARTERU – STAN ISTNIEJĄCY I DEMONTAŻE 1:100 76 

4 (B).909025.A_.100.02.00 RZUT PARTERU – ELEMENTY PROJEKTOWANE 1:100 77 

5 (B).909025.A_.101.01.00 RZUT PIĘTRA +01– STAN ISTNIEJĄCY I DEMONTAŻE 1:100 78 

6 (B).909025.A_.101.02.00 RZUT PIĘTRA +01– ELEMENTY PROJEKTOWANE 1:100 79 

7 (B).909025.A_.102.01.00 RZUT PIĘTRA +02 – STAN ISTNIEJĄCY I DEMONTAŻE 1:100 80 

8 (B).909025.A_.102.02.00 RZUT PIĘTRA +02 – ELEMENTY PROJEKTOWANE 1:100 81 

9 (B).909025.A_.103.01.00 RZUT PIĘTRA +03 – STAN ISTNIEJĄCY I DEMONTAŻE 1:100 82 

10 (B).909025.A_.103.02.00 RZUT PIĘTRA +03 – ELEMENTY PROJEKTOWANE 1:100 83 

11 (B).909025.A_.104.01.00 RZUT PIĘTRA +04 – STAN ISTNIEJĄCY I DEMONTAŻE 1:100 84 

12 (B).909025.A_.104.02.00 RZUT PIĘTRA +04 – ELEMENTY PROJEKTOWANE 1:100 85 

12a (B).909025.A_.105.01.00 RZUT PIĘTRA +05 – STAN ISTNIEJĄCY I DEMONTAŻE 1:100 85a 

12b (B).909025.A_.108.01.00 RZUT PIĘTRA +08 – STAN ISTNIEJĄCY I DEMONTAŻE 1:100 85b 

12c (B).909025.A_.109.01.00 RZUT PIĘTRA +09 – STAN ISTNIEJĄCY I DEMONTAŻE 1:100 85c 

12d 
(B).909025.A_.105.02.00 

RZUT PIĘTRA +05 (+08, +09 powtarzalne piętra) – 

ELEMENTY PROJEKTOWANE 1:100 

85d 

13 (B).909025.A_.106.01.00 RZUT PIĘTRA +06 – STAN ISTNIEJĄCY I DEMONTAŻE 1:100 86 

14 (B).909025.A_.106.02.00 RZUT PIĘTRA +06 – ELEMENTY PROJEKTOWANE 1:100 87 

15 (B).909025.A_.107.01.00 RZUT PIĘTRA +07 – STAN ISTNIEJĄCY I DEMONTAŻE 1:100 88 

16 (B).909025.A_.107.02.00 RZUT PIĘTRA +07 – ELEMENTY PROJEKTOWANE 1:100 89 

17 (B).909025.A_.110.01.00 RZUT PIĘTRA +10 – STAN ISTNIEJĄCY I DEMONTAŻE 1:100 90 

18 (B).909025.A_.110.02.00 RZUT PIĘTRA +10 – ELEMENTY PROJEKTOWANE 1:100 91 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA INSTALACJE SANITARNE 

L.p. Oznaczenie Tytuł rysunku Skala  

1 (B).909025.IV.100.01.00 Instalacja wentylacji mechanicznej p.0 1:100 96 

2 (B).909025.IV.102.01.00 Instalacja wentylacji mechanicznej p.2 1:100 97 

3 (B).909025.IV.103.01.00 Instalacja wentylacji mechanicznej p.3 1:100 98 

4 (B).909025.IV.104.01.00 Instalacja wentylacji mechanicznej p.4 1:100 99 

5 (B).909025.IV.106.01.00 Instalacja wentylacji mechanicznej p.6 1:100 100 

6 (B).909025.IV.110.01.00 Instalacja wentylacji mechanicznej p.10 1:100 101 

7 (B).909025.IV.111.01.00 Instalacja wentylacji mechanicznej p.11 1:100 102 

8 (B).909025.IP.100.01.00 Instalacja wentylacji pożarowej p.0 1:100 103 

9 (B).909025.IP.102.01.00 Instalacja wentylacji pożarowej p.2 1:100 104 

10 (B).909025.IP.103.01.00 Instalacja wentylacji pożarowej p.3 1:100 105 

11 (B).909025.IP.104.01.00 Instalacja wentylacji pożarowej p.4 1:100 106 

12 (B).909025.IP.106.01.00 Instalacja wentylacji pożarowej p.6 1:100 107 

13 (B).909025.IP.107.01.00 Instalacja wentylacji pożarowej p.7 1:100 108 

14 (B).909025.IP.110.01.00 Instalacja wentylacji pożarowej p.10 1:100 109 

15 (B).909025.IP.111.01.00 Instalacja wentylacji pożarowej p.11 1:100 110 

16 (B).909025.IP.101.01.00 Instalacja wentylacji pożarowej - piętro +1 1:100 111 

16a (B).909025.IP.105.01.00 Instalacja wentylacji pożarowej - piętro typowe (+5,+8,+9) 1:100 111a 

17 (B).909025.IP.200.01.00 Schemat instalacji wentylacji pożarowej  1:100 112 

18 (B).909025.IW.100.01.00 Instalacja wodno-kanalizacyjna p.0 1:100 113 

19 (B).909025.IW.102.01.00 Instalacja wodno-kanalizacyjna p.2 1:100 114 

20 (B).909025.IW.103.01.00 Instalacja wodno-kanalizacyjna p.3 1:100 115 

21 (B).909025.IW.104.01.00 Instalacja wodno-kanalizacyjna p.4 1:100 116 

22 (B).909025.IW.106.01.00 Instalacja wodno-kanalizacyjna p.6 1:100 117 

23 (B).909025.IW.110.01.00 Instalacja wodno-kanalizacyjna p.10 1:100 118 

24 (B).909025.IW.111.01.00 Instalacja wodno-kanalizacyjna p.11 1:100 119 

25 (B).909025.IH.1U2.01.00 Instalacja hydrantowa p.-2 1:100 120 

26 (B).909025.IH.1U1.01.00 Instalacja hydrantowa p.-1 1:100 121 

27 (B).909025.IH.100.01.00 Instalacja hydrantowa p.0 1:100 122 

28 (B).909025.IH.101.01.00 Instalacja hydrantowa p.1 1:100 123 

29 (B).909025.IH.102.01.00 Instalacja hydrantowa p.2 1:100 124 

30 (B).909025.IH.103.01.00 Instalacja hydrantowa p.3 1:100 125 

31 (B).909025.IH.104.01.00 Instalacja hydrantowa p.4 1:100 126 

31a (B).909025.IH.105.01.00 Instalacja hydrantowa p.5 1:100 126a 

32 (B).909025.IH.106.01.00 Instalacja hydrantowa p.6 1:100 127 

33 (B).909025.IH.107.01.00 Instalacja hydrantowa p.7 1:100 128 

34 (B).909025.IH.108.01.00 Instalacja hydrantowa p.8 i 9 1:100 129 

35 (B).909025.IH.110.01.00 Instalacja hydrantowa p.10 1:100 130 

36 (B).909025.IH.111.01.00 Instalacja hydrantowa p.11 1:100 131 

37 (B).909025.IH.112.01.00 Instalacja hydrantowa – wentylatornia pożarowa 1:100 132 

38 (B).909025.IH.200.01.00 Schemat instalacji hydrantowej. - 133 

 

 

 

 

19 (B).909025.A_.111.01.00 RZUT PIĘTRA +11 – STAN ISTNIEJĄCY I DEMONTAŻE 1:100 92 

20 (B).909025.A_.111.02.00 RZUT PIĘTRA +11 – ELEMENTY PROJEKTOWANE 1:100 93 

21 (B).909025.A_.112.02.00 RZUT DACHU – ELEMENTY PROJEKTOWANE 1:100 94 

22 (B).909025.A_.200.01.00 PRZEKRÓJ 1-1 1:100 94a 

L.p. Oznaczenie Tytuł rysunku Skala Strona 

1 (B).909025.K_.110.01.00 
RZUT PIĘTRA +10 – ELEMENTY PROJEKTOWANE – 

KONSTRUKCJA WSPORCZA 
1:100 95 
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW INSTALACJ SANITARNYCH 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

L.p. Oznaczenie Tytuł rysunku Skala  

1 (B).909025.IE.1U2.01.00 Instalacje elektryczne i teletechniczne p.-2 1:100 141 

2 (B).909025.IE.1U1.01.00 Instalacje elektryczne i teletechniczne p.-1 1:100 142 

3 (B).909025.IE.100.01.00 Instalacje elektryczne i teletechniczne p.0 1:100 143 

4 (B).909025.IE.101.01.01 Instalacje elektryczne i teletechniczne p.1 1:100 144 

5 (B).909025.IE.102.01.00 Instalacje elektryczne i teletechniczne p.2 1:100 145 

6 (B).909025.IE.103.01.00 Instalacje elektryczne i teletechniczne p.3 1:100 146 

7 (B).909025.IE.104.01.00 Instalacje elektryczne i teletechniczne p.4 1:100 147 

7a (B).909025.IE.105.01.00 Instalacje elektryczne i teletechniczne p.+5,+8,+9 1:100 147a 

8 (B).909025.IE.106.01.00 Instalacje elektryczne i teletechniczne p.6 1:100 148 

9 (B).909025.IE.107.01.00 Instalacje elektryczne i teletechniczne p.7 1:100 149 

10 (B).909025.IE.110.01.00 Instalacje elektryczne i teletechniczne p.10 1:100 150 

11 (B).909025.IE.111.01.00 Instalacje elektryczne i teletechniczne p.11 1:100 151 

12 
(B).909025.IE.112.01.00 Instalacje elektryczne i teletechniczne wentylatornia 

pożarowa 

1:100 152 

 

ZAŁĄCZNIKI 

L.p. Oznaczenie Ilość 

stron 

Strony 

1 Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora w sprawach procesu budowlanego  4 153-156 

 Uprawnienia i zaświadczenia z Izb branżowych projektantów i sprawdzających 21 157-177 

 Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej. Opracowanie - styczeń 2018. 53 178-230 

2 
Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w 

Warszawie nr WZ.5595.86.1.2018 z dnia 01.04.2018 
4 231-234 

3 
Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w 

Warszawie nr WZ.5595.87.1.2018 z dnia 01.04.2018 
2 235-236 

4 Wypis i wyrys z rejestru gruntów 2 237-238 

5 
Postanowienie nr VIII-442227/1541/96 z 11.1996 – odstępstwo od wysokości 

pomieszczeń 
1 239 

 
CZĘŚĆ RYSUNKOWA INWENTARYZACYJNA 

L.p. Oznaczenie Tytuł rysunku Skala  

1 (B).909025.A_.100.03.00 RZUT PARTERU – INWENTARYZACJA 1:200 240 

2 (B).909025.A_.101.03.00 RZUT PIĘTRA +01 – INWENTARYZACJA 1:200 241 

3 (B).909025.A_.102.03.00 RZUT PIĘTRA +02 – INWENTARYZACJA 1:200 242 

4 (B).909025.A_.103.03.00 RZUT PIĘTRA +03 – INWENTARYZACJA 1:200 243 

5 (B).909025.A_.104.03.00 RZUT PIĘTRA +04 – INWENTARYZACJA 1:200 244 

6 (B).909025.A_.105.03.00 RZUT PIĘTRA +05 – INWENTARYZACJA 1:200 245 

7 (B).909025.A_.106.03.00 RZUT PIĘTRA +06 – INWENTARYZACJA 1:200 246 

8 (B).909025.A_.107.03.00 RZUT PIĘTRA +07 – INWENTARYZACJA 1:200 247 

9 (B).909025.A_.108.03.00 RZUT PIĘTRA +08 – INWENTARYZACJA 1:200 248 

10 (B).909025.A_.109.03.00 RZUT PIĘTRA +09 – INWENTARYZACJA 1:200 249 

11 (B).909025.A_.110.03.00 RZUT PIĘTRA +10 – INWENTARYZACJA 1:200 250 

12 (B).909025.A_.111.03.00 RZUT PIĘTRA +11 – INWENTARYZACJA 1:200 251 

 

 

Projekt zawiera …251…. ponumerowanych stron.  

L.p. Oznaczenie Tytuł rysunku Skala Strona 

1 Załącznik nr. 1 Roombook i bilans powietrza p_00 - 134 

2 Załącznik nr. 2 Roombook i bilans powietrza p_02 - 135 

3 Załącznik nr. 3 Roombook i bilans powietrza p_03 - 136 

4 Załącznik nr. 4 Roombook i bilans powietrza p_04 - 137 

5 Załącznik nr. 5 Roombook i bilans powietrza p_06 - 138 

6 Załącznik nr. 6 Roombook i bilans powietrza p_10 - 139 

7 Załącznik nr. 7 Roombook i bilans powietrza p_11 - 140 
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1. Oświadczenia projektantów i sprawdzających. 

 

ARCHITEKTURA 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że  

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI NADZIEMNEJ 

BUDYNKU BIUROWEGO 

ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, działka nr ew. 30, obręb 146505_8.0809, jednostka 

ewidencyjna: Mokotów jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej.  

 

 

 

 

Projektant: 

mgr inż. arch. Piotr Łukanowski ……….…………………………………………… 

upr. nr: MA/024/13 

w specjalności architektonicznej  

do projektowania bez ograniczeń 

 

 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. arch. Bożena Oleś        …………………………………………………… 

upr. nr: 25/03/SLOKK 

w specjalności architektonicznej  

do projektowanie bez ograniczeń 
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BRANŻA SANITARNA 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że  

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI NADZIEMNEJ 

BUDYNKU BIUROWEGO 

ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, działka nr ew. 30, obręb 146505_8.0809, jednostka 

ewidencyjna: Mokotów jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej.  

 

 

 

 

Projektant: 

mgr inż. Michał Brojek                      ……….…………………………………………… 

upr. nr: MAZ/0414/PWBS/15 

do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. Joanna Rajzer                      ……….…………………………………………… 

upr. nr: MAZ/0074/PWBS/18 

do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
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BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że  

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI NADZIEMNEJ 

BUDYNKU BIUROWEGO 

ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, działka nr ew. 30, obręb 146505_8.0809, jednostka 

ewidencyjna: Mokotów jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej.  

 

 

 

 

Projektant: 

mgr inż. Łukasz Kostrzewski                   ……….…………………………………………… 

upr. nr: MAZ/0271/PWBE/15 

do projektowania i kierowania robotami  

 w specjalności instalacyjnej w zakresie 

 sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych 

 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. Przemysław Potocki                 ……….…………………………………………… 

upr. nr: LUB/0211/POOE/14 

do projektowania w specjalności 

 instalacyjnej w zakresie sieci,  

instalacji i urządzeń elektrycznych  

i elektroenergetycznych   
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KONSTRUKCJA 

 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego oświadczam, że  

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI NADZIEMNEJ 

BUDYNKU BIUROWEGO 

ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, działka nr ew. 30, obręb 146505_8.0809, jednostka 

ewidencyjna: Mokotów jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej.  

 

 

 

 

Projektant: 

mgr inż. Łukasz Grzelak   ……….…………………………………………… 

MAZ/0202/PWBKb/15 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności  

konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń 

 

 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. Radosław Krawczyk  …………………………………………………… 

upr. nr: 116/Gd/2002 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej   
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2. Podstawa opracowania 

Opracowanie zostało wykonane na podstawie: 

 umowy i wytycznych Inwestora 

 wizji lokalnej i inwentaryzacji budynku, 

 dokumentacji archiwalnej udostępnionej przez Inwestora 

 dokumentacji elektronicznej przedstawiającej stan aktualny obiektu udostępnionej 

przez Inwestora 

 uwag, materiałów i informacji uzyskanych od Inwestora, 

 obowiązujących norm i przepisów oraz literatury technicznej w przedmiotowym 

zakresie 

 ekspertyzy technicznej dla budynku biurowego Neptun w Warszawie, przy ul. Postępu 

18 dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej wykonanej przez rzeczoznawcę do 

spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Pawła Wróbla oraz mgr inż. Karola 

Halwica – rzeczoznawcę do spraw budowlanych, ze stycznia 2018. 

 Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Warszawie nr WZ.5595.86.1.2018 z dnia 01.04.2018 

 Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Warszawie nr WZ.5595.87.1.2018 z dnia 01.04.2018   

3. Cel opracowania 

 Niniejsza opracowanie zostało przygotowane w zakresie niezbędnym dla przedłożenia 

dokumentacji technicznej projektu budowlanego odpowiednim organom w celu uzyskania 

pozwolenia na budowę. 

4. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kondygnacji naziemnych budynku biurowego 

Neptun przy ul. Postępu 18 w celu dostosowania budynku do wymagań Inwestora w zakresie 

aranżacji pomieszczeń wraz z dostosowaniem obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów 

przeciwpożarowych. Budynek jest częścią zespołu budynków biurowych Empark Mokotów 

Bussines Park. W skład kompleksu wchodzi dziewięć odrębnych budynków. Budynek Neptun, 

którego przebudowa jest przedmiotem niniejszego opracowania położony jest w południowo 

wschodniej części kompleksu. Główne wejście do budynku znajduje się od strony ul. Postępu. 

Budynek został zaprojektowany w 1997 roku i oddany do użytkowania w 1998 roku. Zgodnie 

z informacjami uzyskanymi od Zamawiającego budynek nie był poddawany żadnym 

przebudowom lub innym zmianom, dla których wymagane było uzyskanie pozwolenia na 
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budowę. Budynek składa się z dwóch kondygnacji podziemnych, dwunastu kondygnacji 

naziemnych, oraz pomieszczenia technicznego na dachu – wentylatornia pożarowa. 

4.1. Zakres projektu 

Przebudowie podlegają kondygnacje naziemne.  Kondygnacje podziemne budynku nie 

podlegają przebudowie. Szczegółowy zakres prac projektowych zaznaczony jest na 

rysunkach architektonicznych. 

Projektuje się prowadzenie prac w dwóch etapach realizacyjnych: 

ETAP I – aranżacja pomieszczeń na kondygnacjach: parter; piętra +02; +03; +04; +06; +10; 

+11 wraz z przygotowaniem części wspólnych – trzonu komunikacyjno – technicznego (trzonu 

głównego) budynku. 

ETAP II – aranżacja pomieszczeń na kondygnacjach: piętra +01; +05; +07; +08; +09; 

(kondygnacje powtarzalne). 

Każdy z etapów będzie oddawany niezależnie do użytkowania. 

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej wykonana przez Rzeczoznawcę do 

spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Pawła Wróbla oraz rzeczoznawcę 

budowlanego Karola Halwica ze stycznia 2018 wykazała nieprawidłowości stanowiące 

podstawę do uznania budynku za zagrażający życiu. Większość niezgodności występujących 

w budynku zostanie usunięta w toku planowanych robót budowlanych. Część 

nieprawidłowości została uznana za niemożliwe do usunięcie ze względu na ograniczenia 

techniczno-ekonomiczne. W związku z powyższym zaproponowano rozwiązania zastępcze 

oraz zamienne uwzględnione w załączonej Ekspertyzie i dopuszczone postanowieniem 

Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w celu 

zapewnienia akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa ludzi i mienia.  

W ramach realizacji niniejszego projektu zrealizowane zostaną wszystkie wymagania 

wynikające z ekspertyzy i postanowienia KW PSP w Warszawie. Realizacja wymagań w 

zakresie sposobu wydzieleń najemców realizowana będzie systematycznie w przypadku 

zmiany najemcy lub re-aranżacji przestrzeni najmu. Prace niewymagające pozwolenia na 

budowę realizowane będą na podstawie dodatkowej dokumentacji w trybie zgłoszenia prac 

budowlanych i/lub remontu. 

Celem spełnienia wymagań techniczno-budowlanych oraz przepisów 

przeciwpożarowych należy wykonać prace w następującym zakresie: 
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1. Przeprowadzenia prac naprawczych w celu zapewnienia pełnej sprawności systemu 

zapobiegającego zadymieniu w klatkach schodowych K1 i K2 

2. Zapewnienia odpowiedniej obudowy klatek schodowych K1 i K2, oraz odpowiednie 

wydzielenie ich od poziomych dróg komunikacji ogólnej poprzez wymianę istniejących 

drzwi do klatek schodowych i przedsionków przeciwpożarowych na drzwi o wymaganej 

klasie odporności ogniowej lub poprzez potwierdzenie parametrów w zakresie 

odporności dla drzwi istniejących. 

3. Przeprowadzenia prac naprawczych w celu zabezpieczenia przed zadymieniem części 

poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku w strefach ZL. System zapobiegania 

zadymieniu poziomych dróg ewakuacyjnych w strefach ZL zostanie dostosowany do 

aranżacji na potrzeby najemcy. 

4. Przeprowadzenia prac naprawczych w celu zapewnienia pełnej sprawności systemu 

zapobiegającemu zadymieniu przedsionków w budynku z uwagi na wymagania 

projektu budowlanego. 

5. Ograniczenia powierzchni strefy pożarowej poprzez wykonanie wymaganych 

zabezpieczeń z zastrzeżeniem nieprawidłowości wymienionych w ekspertyzie będącej 

załącznikiem do Projektu (zostaną wykonane wydzielenia p.poż co drugą kondygnacje 

począwszy od parteru i pierwszego piętra tak aby osiągnąć wielkości stref pożarowych 

na poziomie 2700m2 przy dopuszczalnej 2500m2). 

6. Przepusty instalacyjne instalacji zasilania klimakonwektorów (tj. instalacji ciepła , 

chłodu, skroplin i wentylacji) przechodzące przez stropy międzykondygnacyjne 

stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego zostaną zabezpieczone do 

wymaganej klasy odporności ogniowej. 

7. Skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną z pomieszczeń, 

powodujące po ich całkowitym otwarciu, zmniejszenie wymaganej szerokości tej drogi 

będą miały zmieniony kierunek otwierania, zostaną zamienione na drzwi wykładane 

lub zostaną wyposażone w samozamykacze (w zależności od możliwości 

aranżacyjnych i ekonomicznych). 

8. Schody klatek schodowych prowadzących do części podziemnej (K1, K2) zostaną 

wyposażone w bramki zapobiegające przypadkowemu zejściu ludzi do piwnic w 

przypadku ewakuacji. 

9. Zapewnienia odpowiedniej odporności ogniowej ścian i drzwi pomieszczeń 

maszynowni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a szachty wentylacji pożarowej będą 

stanowiły jedną wydzieloną pożarową przestrzeń techniczną. 

10. Zapewnienia odpowiedniej odporności ogniowej ścian i drzwi holu recepcyjnego z 

funkcją pomocniczą (co najmniej EI60 dla ściany i EI30 dla drzwi). 
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11. Drzwi rozsuwane, stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku z holu głównego, 

zostaną doprowadzone do spełnienia wymagań automatycznego i ręcznego otwierania 

bez możliwości ich blokowania, jak i możliwości samoczynnego ich rozsunięcia i 

pozostawienia w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system 

wykrywania dymu chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są 

przeznaczone, a także w przypadku awarii drzwi. 

12. Obudowa drogi ewakuacyjnej z klatki schodowej K1, oraz obudowa drogi ewakuacyjnej 

z klatki K2 na zewnątrz budynku zostanie doprowadzona do wymagań odporności 

ogniowej (dla ścian EI60, dla drzwi EI30). 

13. Materiały i wyroby łatwo palne lub materiały o niepotwierdzonej klasyfikacji ogniowej, 

występujące na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji zostaną 

usunięte lub wymienione na materiały spełniające wymagania w zakresie palności i 

dymotwórczości. 

14. Lokalne braki oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych zostaną uzupełnione 

zgodne z wymaganiami, z zastrzeżeniem konieczności spełnienia dodatkowych 

wymagań ( rozwiązania zastępcze i zamienne). 

15. Budynek zostanie doposażony w prawidłowo działający i zlokalizowany 

przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

16. Wszystkie drzwi przeciwpożarowe w budynku zostaną wyposażone w 

samozamykacze. 

17. Niezabezpieczone pojedyncze przejścia instalacyjne przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego i przegrody wydzieleń przeciwpożarowych zostaną 

zabezpieczone do wymaganej klasy odporności ogniowej i odpowiednio oznakowane 

( z zastrzeżeniem nieprawidłowości opisanych w pkt. 6.5 ekspertyzy – „wykaz 

niezgodności z przepisami techniczno budowlanymi, które nie zostaną doprowadzone 

w budynku do stanu zgodności z przepisami”). 

18. W ramach inwestycji zostaną wymienione przewody i kable należące do systemów 

zasilania instalacji i urządzeń przeciwpożarowych, które nie mają potwierdzonej 

odporności ogniowej oraz odporności na działanie wody w przestrzeniach chronionych 

stałym urządzeniem gaśniczym, znajdujące się w przestrzeniach najmu – dotyczy 

instalacji podlegających wymianie lub modernizacji ( z przyczyn technicznych).  

Nie przewiduje się wymiany przewodów i kabli znajdujących się w przestrzeniach 

technicznych (np. w szachtach), które nie podlegają modernizacji lub przebudowie. 

Wymiana tych kabli jest technicznie bardzo trudna lub niemożliwa z uwagi na 

koniczność zachowania ciągłości funkcjonowania budynku. 
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19. Nad wejściami do budynku zostaną wykonane daszki ochronne. 

20. Przeciwpożarowe klapy odcinające występujące w przewodach wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych w miejscach przejścia przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego lub przegrody przeciwpożarowe nieposiadające klasyfikacji EI 

(posiadające odporność ogniową zgodną z wymaganiami z okresu wbudowania), które 

są niesprawne technicznie lub znajdują się w obszarze instalacji podlegających 

wymianie lub przebudowie zostaną wymienione na spełniające obecne wymagania 

przepisów techniczno budowlanych. 

21. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone 

przez strefę pożarową, której nie obsługują, mające klasę odporności ogniowej w 

zakresie szczelności i izolacyjności (EI) przy wymaganym zapewnieniu dodatkowo 

wymagań parametru dymoszczelności (S) - niesprawne technicznie lub występujące w 

obszarze instalacji podlegających wymianie lub przebudowie - zostaną wymienione. 

W zakresie przepisów przeciwpożarowych: 

1. Instalacja hydrantowa w budynku zostanie zmodernizowana ze względu na: 

zastosowanie w budynku hydrantów z wężem płaskoskładanym, przy wymaganym 

obecnie stosowaniu hydrantów z wężem półsztywnym; występowanie w budynku w 

garażu hydrantów dn52 z wężem płaskoskładanym przy wymaganych hydrantach 

dn33 z wężem półsztywnym; wyposażanie skrzynek hydrantowych w strefach ZL w 

dwa odcinki węża; brak zapewnienia objęcia zasięgiem działania hydrantów całej 

przestrzeni budynku wymagającej ochrony. 

2. Instalacja Systemu Sygnalizacji Pożaru zostanie zmodernizowana i/lub wymieniona 

tak aby zapewniała ochronę całkowitą budynku ( w tym przestrzenie nad sufitami 

podwieszonymi i w garażu). 

3. Wszystkie drzwi służące ewakuacji zapewniały będą możliwość natychmiastowej 

ewakuacji, w drzwiach z kontrolą dostępu zapewnione zostaną rozwiązania 

umożliwiające użycie drzwi w przypadku pożaru. 

Aby uzyskać odpowiednie parametry kanałów napowietrzających i oddymiających należy 

uszczelnić kanałów poprzez tynkowaniu wewnętrznej części szachtu tynkiem cementowym lub 

w inny analogiczny sposób. Kanały wymagające uszczelnienia to żelbetowo murowane: 

nawiewy pożarowe do przedsionków klatek; kanały oddymiające nadziemną część/wyciągowe 

bytowe; kanały oddymiające garażu. 

Uszczelnienia mogą też wymagać kanały napowietrzania przedsionków wind (halli 

windowych) – blaszane stalowe.  

Szczegółowe rozwiązania powinny zostać przedstawione na etapie projektów wykonawczych. 



Projekt budowlany przebudowy pomieszczeń w części nadziemnej budynku biurowego Neptun 
EMPARK Mokotów Business Park BUDYNEK BIUROWY- NEPTUN, ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa 

15 | S t r o n a  

 

Dodatkowo w ramach prac aranżacyjnych zostaną wykonane poniższe prace budowlane: 

1. Nowy układ lekkich ścianek działowych 

2. Uzupełnienie elementów g-k w istniejących ścianach (w tym w przestrzeniach nad 

sufitami podwieszonymi). 

3. Otwór drzwiowy w wewnętrznej ścianie murowanej na parterze 

4. Wzmocnienie stropu pod pomieszczeniem serwerowni na piętrze +10 (lub na posadzce 

stropu piętra +10 w zależności od przyjętego rozwiązania wykonawczego) wraz z 

wykonaniem podłogi podniesionej w pomieszczeniu serwerowni. 

5. Montaż systemowych daszków ochronnych przy wejściach do budynku. 

5. Zagospodarowanie terenu – opis 

Budynek Neptun jest częścią zespołu budynków biurowych Empark Mokotów Business 

Park. W skład kompleksu wchodzi dziewięć odrębnych budynków.   

5.1. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren wokół budynku jest w pełni zagospodarowany (parkingi, chodniki, drogi). 

Infrastruktura techniczna (uzbrojenie terenu) nie jest objęta zmianami.  Projekt nie ingeruje w 

istniejące zagospodarowanie terenu – istniejące podjazdy i obsługa komunikacyjna kołowa w 

rozumieniu dróg pożarowych i dojazdów pożarowych pozostaje bez zmian i jest zapewniona 

w stopniu wystarczającym. 

5.2. Zestawienie zagospodarowania terenu 

Projektowana inwestycja nie ma wpływu na istniejące zagospodarowanie terenu, sposób 

użytkowania obiektu nie ulega zmianom (obiekt zaprojektowany jako ZL III). Bilans 

powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, takich 

jak: powierzchnia zabudowy istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, 

parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna 

oraz innych części terenu pozostaje bez zmian.  

Zmiany powierzchni wynikające z projektowanego podziału pomieszczeń nie mają wpływu 

na wskaźnik wymaganych miejsc postojowych zgodnie z MPZP (18-30m.p./1000m2 

powierzchni biur + 20% miejsc dla użytkowników zewnętrznych). 

5.3. Ochrona prawna terenu 

Nie dotyczy. Ze względu na zakres projektu, żaden projektowany element nie znajduje się 

w strefie ochrony prawnej terenu. 

5.4. Wpływ eksploatacji górniczej na teren inwestycji 

Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego.  
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5.5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 

zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 

Niniejsza inwestycja nie ma wpływu na środowisko w rozumieniu jego zagrożenia. 

Inwestycja nie zagraża użytkownikom budynku i jego otoczeniu w rozumieniu zasad BHP i 

przepisów sanitarnych.  Nie przewiduje się zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników. 

6. Opis techniczny 

6.1. Przeznaczenie i program użytkowy – stan istniejący i projektowany.  

 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kondygnacji naziemnych budynku biurowego 

Neptun przy ul. Postępu 18 w celu dostosowania budynku do potrzeb Inwestora wraz z 

dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. 

Szczegółowej przebudowie podlegają piętra: parter, +02, +03, +04, +06, +10, +11. Dla 

pozostałych kondygnacji nadziemnych, dla potrzeb realizacji wymagań ekspertyzy 

przeciwpożarowej przyjęto powtarzalność układu przedstawionego dla piętra +05. 

Charakterystyczne parametry obiektu, m.in. rzędna poziomu terenu, rzędna wejścia, wymiary 

budynku, wysokość budynku, powierzchnia zabudowy oraz kubatura nie ulegają zmianie. 

Budynek składa się z 14 kondygnacji, dwóch kondygnacji podziemnych i 12 nadziemnych z 

których piętro 10 połączone jest z piętrem jedenastym schodami wewnętrznymi. Z piętra 11 

można dostać się do wentylatorni pożarowej na dachu dodatkową klatką schodową. Ilość 

kondygnacji, ani ich wysokość nie ulegają zmianie. Zgodnie z informacjami zawartymi w 

pierwotnym projekcie budowlanym uzyskano odpowiednią zgodę na obniżenie wysokości 

kondygnacji biurowej do około 260 cm netto od podłogi do sufitu podwieszanego.  Na piętrze 

jedenastym o tych samych parametrach wysokościowych oprócz powierzchni biurowych 

znajduje się wentylatornia oraz zlokalizowane są centrale nawiewno-wyciągowe. Na dachu 

znajduje się pomieszczenie techniczne o wysokości 220 cm, które mieści maszynownie 

dźwigów i pożarową.   

Na parterze znajdują się pomieszczenia biurowe, hol wejściowy z funkcją dodatkową 

(recepcja). Za główną recepcją znajdują się kolejno hol windowy oraz dojście do toalet. 

Komunikację pionową zapewnia zespół czterech wind o pojemności 13 osób każda oraz dwie 

wydzielone klatki schodowe nożycowe. Na klatkach schodowych na parterze znajdują się 

bramki zabezpieczające przed omyłkowym zejściem na kondygnacje podziemne w przypadku 

ewakuacji.  Dwa dźwigi obsługują wszystkie kondygnacje budynku, pozostałe dwa tylko 

kondygnacje naziemne. Jeden z dźwigów został dostosowany do potrzeb ratowniczych w 
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rozumieniu pierwotnego projektu budowlanego. Dźwig został wyposażony w system 

zapobiegania zadymianiu oraz tryb jazdy specjalnej. Dźwig jest dostępny z holu windowego 

wyposażonego w system zapobiegania zadymianiu. Istniejący dźwig nie spełnia przepisów 

techniczno-budowlanych oraz polskich norm dotyczących dźwigu dla ekip ratowniczych. W 

związku z brakiem możliwości dostosowania dźwigu do aktualnych wymagań dopuszcza się 

na podstawie załączonej Ekspertyzy użytkowanie dźwigu zgodnie z pierwotnym projektem 

budowlanym.  

Na kondygnacjach typowych usytuowane są biura w układzie korytarzowym, open space lub 

w układzie mieszanym. W części centralnej wokół trzonu rozmieszczone są sale 

konferencyjne, pokoje spotkań, pomieszczenia pomocnicze, magazynki, serwerownie, 

kuchenki oraz bloki sanitarne.  

Główne toalety zgrupowane są po obu stronach trzonu windowego.  

Każdorazowo nowoprojektowane aranżacje muszą być wykonane zgodnie z wytycznymi 

projektowymi niniejszego projektu z warunkami ochrony przeciwpożarowej oraz z 

uwzględnieniem przepisów bhp i sanepid.     

Budynek został wyposażony w następujące instalacje: 

 Instalacje wody zimnej i pitnej 

 Instalacje c.w.u. 

 Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w układzie klimakonwektorów 

 Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

 Instalacja przeciwpożarowa hydrantowa 

 Instalacja tryskaczowa w przestrzeni garażu 

 Instalacje elektryczne i oświetleniowe 

 Instalacje teletechniczne 

 Centralny monitoring 

 Instalacja c. o. 

 Instalacja kontroli dostępu 

 Instalacja DSO i SSP 

W budynku nie występuje instalacja gazowa. 
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6.2. Zestawienie powierzchni podlegających przebudowie w ramach zmian 

aranżacyjnych (wg PN-ISO 9836:2011) 

  

  NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA 

piętro -02 poza zakresem  0,00 

piętro -01 poza zakresem  0,00 

piętro +00   1 094,19 

  0.01 POM. SPRZĄTACZEK 23,72 

  0.02 MONITORING 21,53 

  0.03 WYDZIAŁ WYDZIAŁU 19,10 

  0.04 WYDZIAŁ WYDZIAŁU 13,47 

  0.05 WYDZIAŁ WYDZIAŁU 18,68 

  0.06 WYDZIAŁ WYDZIAŁU 13,53 

  0.07 SALA KONFERENCYJNA 43,63 

  0.08 SALKA SPOTKAŃ  8,59 

  0.09 SALKA SPOTKAŃ  8,92 

  0.10 WIATROŁAP 8,97 

  0.11 POM. OCHRONY 8,66 

  0.12 HALL GŁÓWNY  79,76 

  0.13 SALA OBSŁUGI PETENTA 95,28 

  0.14 KANCELARIA OGÓLNA 21,67 

  0.15 KANCELARIA OGÓLNA 14,62 

  0.16 POKÓJ BIUROWY 19,79 

  0.17 REZERWA 26,20 

  0.18 POKÓJ BIUROWY 27,16 

  0.19 POKÓJ BIUROWY 19,80 

  0.20 POKÓJ BIUROWY 28,22 

  0.21 POKÓJ BIUROWY 37,74 

  0.22 WIATROŁAP 4,29 

  0.23 DYSPOZYTORNIA KIEROWCÓW 21,38 

  0.24 POKÓJ KIEROWCÓW 39,32 

  0.25 KORYTARZ 80,00 

  0.26 POM. SOCJAL. OCHRONY 24,62 

  0.27 SZATNIA OCHRONY 16,82 

  0.28 WC 7,78 

  0.29 WC 8,34 

  0.30 WC 8,34 

  0.31 POM. SOCJALNE 12,11 

  0.32 CROSS ROOM 10,03 

  0.33 MAGAZYN BRONI 11,55 

  0.34 HALL WEJŚCIOWY 49,88 

  0.35 HALL WINDOWY 22,36 

  0.36 WC NN 5,62 

  0.37 POM. GOSP. 5,64 

  0.38 PRZEDSIONEK 3,51 

  0.39 PRZEDSIONEK 3,37 

  0.40a KLATKA SCHODOWA 15,10 

  0.40b KLATKA SCHODOWA 15,22 
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  NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA 

  0.41 PKT KONTROLI PRZESYŁEK 17,63 

  0.42 MAGAZYN BIUROWY 11,88 

  0.43 WC NN 4,72 

  0.44 WC 9,62 

  0.45 WC 9,55 

  0.46 POM. SOCJALNE 9,17 

  0.47 SALKA SPOTKAŃ  8,41 

  0.48 SALKA SPOTKAŃ  14,71 

  0.49 KORYTARZ 37,04 

  0.50 ŚMIETNIK 23,86 

  0.51 POM. TECH. 23,28 

piętro +01   1 171,07 

  1.01 WYDAWNICTWO 14,22 

  1.02 WYDAWNICTWO 18,73 

  1.03 WYDAWNICTWO 14,62 

  1.04 WYDAWNICTWO 13,58 

  1.05 WYDAWNICTWO NACZELNIK 10,51 

  1.06 WYDAWNICTWO NACZELNIK 10,12 

  1.07 WYDAWNICTWO 13,27 

  1.08 WYDAWNICTWO 11,87 

  1.09 WYDAWNICTWO 10,96 

  1.10 WYDAWNICTWO 11,81 

  1.11 WYDAWNICTWO 17,56 

  1.12 WYDAWNICTWO 14,97 

  1.13 WYDAWNICTWO 13,83 

  1.14 WYDAWNICTWO 13,47 

  1.15 WYDAWNICTWO 13,09 

  1.16 WYDAWNICTWO 11,08 

  1.17 WYDAWNICTWO 13,44 

  1.18 WYDAWNICTWO GRAFICY 13,24 

  1.19 BPII 17,47 

  1.20 NACZELNIK BPII 12,42 

  1.21 NACZELNIK BPII 12,65 

  1.22 BPII 13,61 

  1.23 BPII 13,92 

  1.24 BPII 23,82 

  1.25 BPII 18,43 

  1.26 BPII 24,90 

  1.27 BPII 14,15 

  1.28 BPII SEKRETARIAT 27,40 

  1.29 BPII Z-CA DYREKTORA 29,28 

  1.30 Z-CA BPII DYREKTOR BIURA 20,73 

  1.31 WYDAWNICTWO 34,83 

  1.32 WYDAWNICTWO 26,01 

  1.33 WYDAWNICTWO SEKRETARIAT 26,18 

  1.34 WYDAWNICTWO DYREKTOR 29,27 

  1.35 WYDAWNICTWO Z-CA DYREKTORA 18,65 

  1.36 KORYTARZ 210,21 
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  NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA 

  1.37 POM. WYPOCZYNKU KOBIET 17,70 

  1.38 WC 8,78 

  1.39 WC 8,78 

  1.40 WC 8,76 

  1.41 POM. SOCJALNE  19,33 

  1.42 SALA KONFERENCYJNA 51,50 

  1.43 HALL WINDOWY 24,45 

  1.44 MAGAZYN 4,00 

  1.45 PRZEDSIONEK 3,92 

  1.46 PRZEDSIONEK 3,92 

  1.47 MAGAZYN 22,18 

  1.48 PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA 39,86 

  1.49 BIBLIOTEKA  41,97 

  1.50 WC 8,04 

  1.51 WC NN 9,02 

  1.52 WC 8,78 

  1.53 POM. GOSP. 2,34 

  1.54 POM. SOCJALNE 14,96 

  1.55 MAGAZYN / XERO 7,74 

  1.56 POM. ŹRÓDŁO 14,12 

  1.57 CROSS ROOM 6,30 

  1.58a KLATKA SCHODOWA 15,10 

  1.58b KLATKA SCHODOWA 15,22 

piętro +02   1 181,09 

  2.01 POKÓJ BIUROWY 21,15 

  2.02 POKÓJ BIUROWY 14,84 

  2.03 POKÓJ BIUROWY 19,65 

  2.04 POKÓJ BIUROWY 15,83 

  2.05 POKÓJ BIUROWY 24,21 

  2.06 POKÓJ BIUROWY 22,86 

  2.07 POKÓJ BIUROWY 36,35 

  2.08 POKÓJ BIUROWY 38,73 

  2.09 POKÓJ BIUROWY 31,65 

  2.10 POKÓJ BIUROWY 28,09 

  2.11 POKÓJ BIUROWY 33,70 

  2.12 POKÓJ BIUROWY 27,41 

  2.13 POKÓJ BIUROWY 19,12 

  2.14 POKÓJ BIUROWY 16,94 

  2.15 POKÓJ BIUROWY 17,82 

  2.16 POKÓJ BIUROWY 23,28 

  2.17 POKÓJ BIUROWY 14,60 

  2.18 POKÓJ BIUROWY 19,69 

  2.19 POKÓJ BIUROWY 14,58 

  2.20 POKÓJ BIUROWY 31,44 

  2.21 POKÓJ BIUROWY 29,28 

  2.22 POKÓJ BIUROWY 21,12 

  2.23 POM. Z BEZP. SYSTEMEM TELEINF. 11,31 

  2.24 KANCELARIA TAJNA - KIEROWNIK 41,13 
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  NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA 

  2.25 SALA SZKOLENIOWA 14,15 

  2.26 KORYTARZ 9,74 

  2.27 CZYTELNIA 14,19 

  2.28 SŁUŻBA OCHRONY 19,54 

  2.29 SŁUŻBA OCHRONY - NACZELNIK 32,45 

  2.30 KORYTARZ 224,87 

  2.31 MAGAZYN 8,39 

  2.32 CROSS ROOM 9,66 

  2.33 WC 9,40 

  2.34 WC 8,78 

  2.35 WC 8,77 

  2.36 MAGAZYN 17,76 

  2.37 MAGAZYN 23,10 

  2.38 MAGAZYN 18,18 

  2.39 HALL WINDOWY 24,45 

  2.40 PRZEDSIONEK 3,92 

  2.41 PRZEDSIONEK 3,94 

  2.42a KLATKA SCHODOWA 15,10 

  2.42b KLATKA SCHODOWA 15,22 

  2.43 MAGAZYN 20,75 

  2.44 SALA KONFERENCYJNA 47,67 

  2.45 WC 8,98 

  2.46 WC NN 9,04 

  2.47 WC 8,78 

  2.48 POM. GOSP. 6,51 

  2.49 POM. SOCJALNE 22,97 

piętro +03   1 177,67 

  3.01 POKÓJ BIUROWY 34,58 

  3.02 POKÓJ BIUROWY 24,49 

  3.03 POKÓJ BIUROWY 23,84 

  3.04 POKÓJ BIUROWY 13,30 

  3.05 POKÓJ BIUROWY 19,47 

  3.06 POKÓJ BIUROWY 13,66 

  3.07 POKÓJ BIUROWY 25,32 

  3.08 POKÓJ BIUROWY 21,64 

  3.09 POKÓJ BIUROWY 17,08 

  3.10 POKÓJ BIUROWY 16,86 

  3.11 POKÓJ BIUROWY 16,25 

  3.12 POKÓJ BIUROWY 23,24 

  3.13 POKÓJ BIUROWY 17,80 

  3.14 POKÓJ BIUROWY 26,24 

  3.15 POKÓJ BIUROWY 18,80 

  3.16 POKÓJ BIUROWY 14,83 

  3.17 POKÓJ BIUROWY 21,63 

  3.18 POKÓJ BIUROWY 19,21 

  3.19 POKÓJ BIUROWY 23,41 

  3.20 POKÓJ BIUROWY 25,60 

  3.21 POKÓJ BIUROWY 17,09 
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  NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA 

  3.22 POKÓJ BIUROWY 20,99 

  3.23 POKÓJ BIUROWY 11,35 

  3.24 POKÓJ BIUROWY 12,67 

  3.25 POKÓJ BIUROWY 13,19 

  3.26 POKÓJ BIUROWY 29,44 

  3.27 POKÓJ BIUROWY 33,08 

  3.28 KORYTARZ 244,57 

  3.29 MAGAZYN 23,84 

  3.30 WC 8,78 

  3.31 WC 8,78 

  3.32 POM. GOSP. 2,27 

  3.33 POM. SOCJALNE 27,96 

  3.34 ARCHIWUM 8,73 

  3.35 SALA KONFERENCYJNA 26,81 

  3.36 HALL WINDOWY 24,45 

  3.37 MAGAZYN 24,09 

  3.38 CROSS ROOM 10,49 

  3.39 PRZEDSIONEK 3,92 

  3.40 PRZEDSIONEK 3,92 

  3.41a KLATKA SCHODOWA 15,10 

  3.41b KLATKA SCHODOWA 15,22 

  3.42 MAGAZYN 20,18 

  3.43 MAGAZYN 16,36 

  3.44 SALA KONFERENCYJNA 39,31 

  3.45 POM. SOCJALNE 27,45 

  3.46 POM. GOSP. 2,27 

  3.47 WC 8,79 

  3.48 WC 8,78 

  3.49 MAGAZYN 27,44 

  3.50 WC NN 8,90 

  3.51 MAGAZYN / XERO 14,20 

piętro +04   1 177,57 

  4.01 POKÓJ BIUROWY 22,47 

  4.02 POKÓJ BIUROWY 11,88 

  4.03 POKÓJ BIUROWY 11,62 

  4.04 POKÓJ BIUROWY 11,88 

  4.05 POKÓJ BIUROWY 20,29 

  4.06 POKÓJ BIUROWY 13,93 

  4.07 POKÓJ BIUROWY 22,02 

  4.08 POKÓJ BIUROWY 39,31 

  4.09 POKÓJ BIUROWY 34,02 

  4.10 POKÓJ BIUROWY 36,16 

  4.11 POKÓJ BIUROWY 21,76 

  4.12 POKÓJ BIUROWY 29,86 

  4.13 POKÓJ BIUROWY 38,24 

  4.14 POKÓJ BIUROWY 21,07 

  4.15 POKÓJ BIUROWY 23,95 

  4.16 POKÓJ BIUROWY 24,16 
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  NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA 

  4.17 POKÓJ BIUROWY 23,91 

  4.18 POKÓJ BIUROWY 22,47 

  4.19 POKÓJ BIUROWY 17,28 

  4.20 POKÓJ BIUROWY 29,65 

  4.21 POKÓJ BIUROWY 30,48 

  4.22 POKÓJ BIUROWY 29,20 

  4.23 POKÓJ BIUROWY 30,69 

  4.24 KORYTARZ 229,12 

  4.25 MAGAZYN 26,07 

  4.26 POM. SOCJALNE 20,41 

  4.27 CROSS ROOM 8,36 

  4.28 WC 8,67 

  4.29 WC 8,55 

  4.30 WC 6,28 

  4.31 WC 3,91 

  4.32 POM. GOSP. 3,92 

  4.33 MAGAZYN 5,06 

  4.34 MAGAZYN 13,50 

  4.35 MAGAZYN 23,56 

  4.36 HALL WINDOWY 24,45 

  4.37 PRZEDSIONEK 3,96 

  4.38 PRZEDSIONEK 3,92 

  4.39a KLATKA SCHODOWA 15,10 

  4.39b KLATKA SCHODOWA 15,22 

  4.40 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 57,77 

  4.41 POM. SOCJALNE 20,23 

  4.42 MAGAZYN 9,13 

  4.43 WC 8,58 

  4.44 WC 6,05 

  4.45 MAGAZYN 11,26 

  4.46 SALA KONFERENCYJNA 48,91 

  4.47 SALA KONFERENCYJNA 29,28 

piętro +05 analogia do +01 (różnica w pom.1.11 - 19,41m2 i 1.19-19,30m2) 1 174,75 

piętro +06   1 168,55 

  6.01 POKÓJ BIUROWY 52,73 

  6.02 WC 4,22 

  6.03 POKÓJ BIUROWY 15,22 

  6.04 POKÓJ BIUROWY 19,92 

  6.05 POKÓJ BIUROWY 17,03 

  6.06 POKÓJ BIUROWY 30,00 

  6.07 POKÓJ BIUROWY 16,59 

  6.08 POKÓJ BIUROWY 24,10 

  6.09 POKÓJ BIUROWY 29,42 

  6.10 POKÓJ BIUROWY 17,77 

  6.11 POKÓJ BIUROWY 18,39 

  6.12 POKÓJ BIUROWY 19,51 

  6.13 POKÓJ BIUROWY 22,44 

  6.14 POKÓJ BIUROWY 26,36 
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  NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA 

  6.15 POKÓJ BIUROWY 16,79 

  6.16 POKÓJ BIUROWY 23,46 

  6.17 POKÓJ BIUROWY 11,33 

  6.18 POKÓJ BIUROWY 16,59 

  6.19 POKÓJ BIUROWY 17,48 

  6.20 POKÓJ BIUROWY 22,82 

  6.21 POKÓJ BIUROWY 22,52 

  6.22 POKÓJ BIUROWY 12,04 

  6.23 POKÓJ BIUROWY 13,32 

  6.24 POKÓJ BIUROWY 19,52 

  6.25 POKÓJ BIUROWY 36,78 

  6.26 ANEKS KUCHENNY 21,86 

  6.27 POKÓJ BIUROWY 40,77 

  6.28 POKÓJ BIUROWY 45,31 

  6.29 POKÓJ BIUROWY 33,19 

  6.30 KORYTARZ 212,90 

  6.31 MAGAZYN 11,69 

  6.32 WC 8,51 

  6.33 WC NN 8,07 

  6.34 MAGAZYN 7,41 

  6.35 SALA KONFERENCYJNA 53,34 

  6.36 HALL WINDOWY 24,19 

  6.37 PRZEDSIONEK 3,78 

  6.38 PRZEDSIONEK 3,79 

  6.39a KLATKA SCHODOWA 15,10 

  6.39b KLATKA SCHODOWA 15,22 

  6.40 CROSS ROOM 10,32 

  6.41 MAGAZYN 20,71 

  6.42 MAGAZYN 13,32 

  6.43 MAGAZYN 12,75 

  6.44 POM. SOCJALNE 33,95 

  6.45 WC 8,66 

  6.46 WC 7,88 

  6.47 POM. GOSP. 1,80 

  6.48 SALKA SPOTKAŃ  14,76 

  6.49 SALKA SPOTKAŃ  12,92 

piętro +07   1 167,40 

  7.01 POKÓJ BIUROWY 13,13 

  7.02 POKÓJ BIUROWY 11,25 

  7.03 POKÓJ BIUROWY 10,9 

  7.04 POKÓJ BIUROWY 11,67 

  7.05 POKÓJ BIUROWY 20,73 

  7.06 POKÓJ BIUROWY 12,39 

  7.07 POKÓJ BIUROWY 34,1 

  7.08 POKÓJ BIUROWY 10,05 

  7.09 POKÓJ BIUROWY 21,94 

  7.10 POKÓJ BIUROWY 11,9 

  7.11 POKÓJ BIUROWY 14,14 
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  NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA 

  7.12 POKÓJ BIUROWY 13,34 

  7.13 POKÓJ BIUROWY 15,71 

  7.14 POKÓJ BIUROWY 12,43 

  7.15 POKÓJ BIUROWY 12,82 

  7.16 POKÓJ BIUROWY 11,19 

  7.17 POKÓJ BIUROWY 23,13 

  7.18 POKÓJ BIUROWY 10,02 

  7.19 POKÓJ BIUROWY 11,3 

  7.20 POKÓJ BIUROWY 10,87 

  7.21 POKÓJ BIUROWY 10,87 

  7.22 POKÓJ BIUROWY 11,96 

  7.23 POKÓJ BIUROWY 22,21 

  7.24 POKÓJ BIUROWY 13,24 

  7.25 POKÓJ BIUROWY 10,28 

  7.26 POKÓJ BIUROWY 10 

  7.27 POKÓJ BIUROWY 13,48 

  7.28 POKÓJ BIUROWY 16,72 

  7.29 POKÓJ BIUROWY 15,18 

  7.30 POKÓJ BIUROWY 15,61 

  7.31 POKÓJ BIUROWY 16,41 

  7.32 POKÓJ BIUROWY 18,13 

  7.33 POKÓJ BIUROWY 30,38 

  7.34 POKÓJ BIUROWY 32,86 

  7.35 SALA KONFERENCYJNA 51,93 

  7.36 WC 8,61 

  7.37 WC 8,55 

  7.38 POM. XERO 11,75 

  7.39 HALL WINDOWY 23,8 

  7.40 MAGAZYN 10,24 

  7.41 KORYTARZ 8,77 

  7.42 MAGAZYN 11,5 

  7.43 KORYTARZ 296,74 

  7.44 MAGAZYN 25,4 

  7.45 MAGAZYN 29,47 

  7.46 POM. SOCJALNE 29,86 

  7.47 WC 8,66 

  7.48 WC 8,56 

  7.49 POM. GOSP. 2,28 

  7.50 SALA KONFERENCYJNA 48,95 

  7.51 MAGAZYN 10,06 

  7.52 MAGAZYN 4,04 

 7.53 PRZEDSIONEK 3,77 

 7.54a KLATKA SCHODOWA 15,1 

 7.54b KLATKA SCHODOWA 15,22 

 7.55 PRZEDSIONEK 3,8 

piętro +08 analogia do +05 1 174,75 

piętro +09 analogia do +05 1 174,75 

piętro +10   1 183,71 
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  NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA 

  10.01 POKÓJ BIUROWY 14,56 

  10.02 POKÓJ BIUROWY 17,82 

  10.03 POKÓJ BIUROWY 14,74 

  10.04 POKÓJ BIUROWY 13,64 

  10.05 POKÓJ BIUROWY 17,82 

  10.06 POKÓJ BIUROWY 16,94 

  10.07 POKÓJ BIUROWY 19,65 

  10.08 POKÓJ BIUROWY 14,54 

  10.09 POKÓJ BIUROWY 21,77 

  10.10 POKÓJ BIUROWY 19,72 

  10.11 POKÓJ BIUROWY 20,16 

  10.12 POKÓJ BIUROWY 32,55 

  10.13 POKÓJ BIUROWY 27,65 

  10.14 POKÓJ BIUROWY 31,51 

  10.15 POKÓJ BIUROWY 16,94 

  10.16 POKÓJ BIUROWY 17,82 

  10.17 POKÓJ BIUROWY 16,94 

  10.18 POKÓJ BIUROWY 17,82 

  10.19 POKÓJ BIUROWY 14,56 

  10.20 POKÓJ BIUROWY 15,81 

  10.21 POKÓJ BIUROWY 29,27 

  10.22 POKÓJ BIUROWY 33,11 

  10.23 POKÓJ BIUROWY 60,84 

  10.24 POKÓJ BIUROWY 26,44 

  10.25 POKÓJ BIUROWY 27,13 

  10.26 POKÓJ BIUROWY 21,28 

  10.27 KORYTARZ 250,37 

  10.28 MAGAZYN 32,33 

  10.29 WC NN 7,43 

  10.30 WC 8,79 

  10.31 WC 8,78 

  10.32 POM. SOCJALNE 14,88 

  10.33 MAGAZYN 14,90 

  10.34 SALA KONFERENCYJNA 31,86 

  10.35 HALL WINDOWY 24,45 

  10.36 PRZEDSIONEK 3,92 

  10.37 PRZEDSIONEK 3,92 

  10.38a KLATKA SCHODOWA 15,10 

  10.38b KLATKA SCHODOWA 15,22 

  10.39 SERWEROWNIA 100,91 

  10.40 WC 8,79 

  10.41 WC 8,78 

  10.42 POM. GOSP. 2,27 

  10.43 POM. SOCJALNE 38,30 

  10.44 CROSS ROOM 11,68 

piętro +11   885,48 

  11.01 POKÓJ BIUROWY 22,75 

  11.02 POKÓJ BIUROWY 23,02 
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  NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA 

  11.03 POKÓJ BIUROWY 23,02 

  11.04 POKÓJ BIUROWY 20,57 

  11.05 POKÓJ BIUROWY 22,59 

  11.06 POKÓJ BIUROWY 38,98 

  11.07 POKÓJ BIUROWY 21,75 

  11.08 POKÓJ BIUROWY 16,34 

  11.09 POKÓJ BIUROWY 16,00 

  11.10 POKÓJ BIUROWY 20,50 

  11.11 POKÓJ BIUROWY 17,02 

  11.12 POKÓJ BIUROWY 35,23 

  11.13 POKÓJ BIUROWY 23,49 

  11.14 POKÓJ BIUROWY 28,52 

  11.15 POKÓJ BIUROWY 28,22 

  11.16 POKÓJ BIUROWY 23,49 

  11.17 POKÓJ BIUROWY 26,06 

  11.18 POKÓJ BIUROWY 24,30 

  11.19 KORYTARZ 184,22 

  11.20 MAGAZYN 13,69 

  11.21 WC 8,79 

  11.22 WC 8,78 

  11.23 WC 6,00 

  11.24 POM. SOCJALNE 39,32 

  11.25 SALA KONFERENCYJNA 29,47 

  11.26 MAGAZYN 21,84 

  11.27 MAGAZYN 14,79 

  11.28 PRZEDSIONEK 3,67 

  11.29 WC 4,87 

  11.30 WC 6,27 

  11.31 CROSS ROOM 9,37 

  11.32 KLATKA SCHODOWA 18,11 

  11.33 KLATKA SCHODOWA 22,93 

  11.34 PRZEDSIONEK 9,73 

  11.35 KLATKA SCHODOWA 9,15 

  11.36 POM. TECH. 42,63 

dach +12 poza zakresem 0,00 

    Powierzchnia suma  13719,94 

    

 

Budynek posiada 12 kondygnacji nadziemnych w tym jedną kondygnację techniczną na 

dachu. W części podziemnej znajduje się dwukondygnacyjny garaż.  

Ilość kondygnacji – 14;  

Ilość kondygnacji nadziemnych – 12 (piętro 12 - wentylatornia na dachu);  

Ilość kondygnacji podziemnych – 2;  

Powierzchnie nieulegające zmianie (dane wg ekspertyzy) 

Powierzchnia netto budynku – około 22 200 m2;  
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Powierzchnia całkowita budynku – około 24 804 m2;  

Powierzchnia całkowita części nadziemnej – około 14 311 m2;  

Powierzchnia całkowita części podziemnej – około 6 488 m2;  

Kubatura – około 81 390 m3;  

Wysokość budynku w najwyższej części wynosi około 42,82 m - budynek wysoki (W). 

6.3. Forma architektoniczna obiektu budowlanego 

Forma architektoniczna przebudowywanego obiektu pozostaje niezmienna.  

6.4. Układ konstrukcyjny obiektu. 

Układ konstrukcyjny budynku nie ulega zmianie.  

6.5. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez 

osoby niepełnosprawne 

Budynek jest przystosowany do korzystania z przez osoby niepełnosprawne.  

Piętra parter, +2, +3, +4, +6, +10 i +11 będą obsługiwane przez jednego najemcę. W obszarze 

tych kondygnacji znajdują się pomieszczenia przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 

W przypadku realizacji pozostałych kondygnacji inaczej niż pokazano w części rysunkowej 

należy dopasować powierzchnie do aktualnych warunków technicznych i BHP. 

6.6. Pomieszczenia sanitarne 

Projektowany podział pomieszczeń zakłada, że na każdej kondygnacji ilość osób 

zatrudnionych nie przekroczy 100. Przyjęto podział zatrudnionych osób w proporcji 50/50 

kobiet/mężczyzn. Projektowana ilość toalet spełnia wymogi w zakresie przepisów 

budowlanych oraz sanitarnych.  

W toaletach, których szerokość w stanie wykończonym jest mniejsza niż 1,0m (WT §85.2) 

należy skuć istniejące płytki, wyrównać powierzchnię i pomalować farbami nienasiąkliwymi, 

odpornymi na działanie wilgoci. 

W przypadku realizacji pozostałych kondygnacji inaczej niż pokazano w części rysunkowej 

należy dopasować powierzchnie do aktualnych warunków technicznych i BHP. 

7. Rozwiązania zasadniczych elementów architektonicznych oraz wyposażenia 
budowlanego 

Przed realizacją inwestycji należy wykonać branżowe projekty wykonawcze przedstawiające 

szczegółowe rozwiązania budowlane oraz instalacyjne. 

Dokumentację budowlaną należy czytać łącznie z zapisami ekspertyzy przeciwpożarowej oraz 

z zapisami postanowień PSP (elementy niniejszego opracowania). 

Na etapie realizacji robót należy potwierdzić odporności ogniowe istniejących przegród i 

elementów konstrukcji budynku, w przypadku wykrycia niezgodności z zapisami projektu 

należy ten fakt zgłosić Projektantowi. 
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7.1. Przegrody poziome 

Istniejące poziome przegrody budowlane w budynku nie ulegną zmianie. Każde dwie 

kondygnacje biurowe poczynając od parteru i pierwszego piętra ( z zastrzeżeniem odporności 

ogniowej szachtów instalacyjnych), w budynku stanowić będą oddzielną strefę pożarową – 

powierzchnia strefy w części nadziemnej (z wydzielonymi szachtami, windami oraz klatkami 

schodowymi) wynosiła będzie około 2700m2. 

7.2. Przegrody pionowe – wytyczne budowlano-materiałowe 

Nowe ściany G-K 

Projektuje się ściany o grubości 10 cm, płytowane obustronnie podwójnie (2xgkf 1,25cm/5cm 

profil/2xgkf 1,25cm) z wypełnieniem wełną mineralną, min.35db. Ściany płytowane od podłogi 

do stropu. 

W przestrzeniach pod meblowymi zabudowami podokiennymi klimakonwektorów należy 

uszczelnić przestrzenie na linii ścian G-K dochodzących do tych zabudów. Wypełnienie w 

postaci wełny mineralnej twardej oraz dodatkowego płytowania na stelażu. 

Dla projektowanych toalet lub uzupełnień ścian wydzielających przestrzenie toalet płyty od 

strony pomieszczenia wilgotnego - wodoodporne. 

 Ściana Sw1 EI 60 uzupełniająca istniejący mur 

Celem zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej dla przedmiotowego budynku 

biurowego, przewiduje się wydzielenie ścian i drzwi holu recepcyjnego z funkcją pomocniczą 

ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60 wskazanej w części rysunkowej niniejszego 

projektu oraz wydzielenie dróg ewakuacyjnych z klatek K1 i K2 ścianami o klasie odporności 

EI 60.  Jako przegrody wydzielające projektuje się ściany o odporności ogniowej EI 60 w 

następujący sposób: 

Do ścian istniejących murowanych z cegły 12cm / cegły pełnej 25cm / pustaka MAX 24cm 

niespełniających wymagań przeciwpożarowych mocowane będą za pomocą kołków stalowych 

płyty z odpowiednią odpornością ogniową, wykończenie – malowanie farbą emulsyjną. 

Dopuszcza się montaż płyt g-k do istniejących ścian oddzielenia przeciwpożarowego w celu 

uzyskania wymaganej odporności EI60. Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić stan 

istniejący i dokonać obliczeń wymaganej ilości płyt zgodnie z zaleceniami producenta (np. 

Kanuf, Rigips, Promaton, Siniat). 

W istniejących ścianach G-K wymienić poszycia z płyt g-k na płyty typu „ogień” - grubość płyty 

zgodnie z zaleceniami producenta (np. Knauf, Rigips).  

Ściana Sw1 występuje na parterze w korytarzu oraz holu głównym, oraz na kondygnacji +12 

jako wydzielająca pomieszczenie wentylatorni pożarowej od klatki schodowej. 

 Ściana Sw2 obudowa projektowanych kanałów wentylacji pomieszczeń 

socjalnych 
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Projektowane kanały wentylacyjne należy obudować ścianami o odporności ogniowej EI120 

Projektuje się ścianę G-K o grubości 13cm systemową 130A75/Ogień+ (płyty gk ogniowe 

2x1,25+2x1,5) jednostronne z wypełnieniem wełną mineralną grubości 75mm, gęstości co 

najmniej 14kg/m3 – wg Systemu Siniat. Możliwe jest zastosowanie rozwiązania zamiennego 

pod warunkiem spełnienia wymaganych warunków ogniowych określonych w ekspertyzie.  

Ściany występują na wszystkich kondygnacjach nadziemnych. 

 Ściany wydzielające najemców lub odrębne lokale 

W przypadku prac remontowych lub aranżacyjnych wydzielających przestrzenie dla odrębnych 

najemców lub stanowiących odrębne lokale użytkowe należy wykonać wydzielenie przestrzeni 

w klasie odporności ogniowej EI60.  

 Ściany wydzielające najemców lub odrębne lokale dopuszczające możliwość 

ewakuacji do przestrzeni lokalu sąsiedniego 

W przypadku prac remontowych lub aranżacyjnych wydzielających przestrzenie dla odrębnych 

najemców lub stanowiących odrębne lokale użytkowe, które w celu spełnienia wymagań w 

zakresie ewakuacji przewidują ewakuowanie do przestrzeni lokalu sąsiedniego, należy 

wykonać wydzielenia ścianami w klasie odporności ogniowej EI120 oraz drzwiami EI60.  

 Ściany wydzielające przestrzeń zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL 

I lub ZL III 

W przypadku prac remontowych lub aranżacyjnych w wyniku których powstały by na 

powierzchniach najmu strefy pożarowe o różnych klasach ZL należy wykonać wydzielenie 

przestrzeni przegrodami dymoszczelnymi w klasie odporności ogniowej REI120 oraz 

drzwiami dymoszczelnymi EI60.  

 Pozostałe ścianki wewnętrzne 

Pozostałe wszystkie ścianki działowe powinny odpowiadać wymogowi odporności ogniowej co 

najmniej EI30. Ścianki w obiekcie o niezidentyfikowanej odporności należy doprowadzić do 

zgodności z w/w wymaganiami. 

Wydzielenia pomieszczeń powinny być prowadzone od stropu do stropu. 

Przeszklenia w ściankach powinny odpowiadać wymaganiom odporności ogniowej jak dla tych 

ścian. Należy potwierdzić odpowiednimi certyfikatami odporność przeszkleń w istniejących 

ścianach lub wymienić je na odpowiadające wymaganiom przeciwpożarowym. 

Dodatkowe wzmocnienia ścian pod montaż urządzeń należy uzgodnić z Inwestorem i 

uwzględnić w dokumentacji wykonawczej. 

Dodatkowe wytyczne dotyczące ścian w wyszczególnionych pomieszczeniach: 

 

Parter – pokój Magazyn Broni (pomieszczenie 0.33) – ściana GK podwójnie płytowana z 

każdej strony od podłogi do stropu, z wypełnieniem wełną mineralna oraz dodatkowo 

wzmocniona dwiema warstwami blachy. Grubość każdej warstwy blachy 2 mm. 
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Piętro +2 – pokój Pomieszczenie Z Bezpiecznym Systemem Teleinformatycznym 

(pomieszczenie 2.23) - ściana GK podwójnie płytowana z każdej strony od podłogi do stropu, 

z wypełnieniem wełną mineralna oraz dodatkowo wzmocniona dwiema warstwami blachy. 

Grubość każdej warstwy blachy 2 mm. 

Piętro +2 – Kancelaria Tajna, Czytelnia (pomieszczenia 2.24 i 2.27) - ściany pomieszczeń 

Kancelaria Tajna oraz Czytelnia od strony innych pomieszczeń będą wykonane jako: Ściana 

GK podwójnie płytowana z każdej strony od podłogi do stropu, z wypełnieniem wełną 

mineralna oraz dodatkowo wzmocniona dwiema warstwami blachy. Grubość każdej warstwy 

blachy 2 mm. 

Ściana pomiędzy Czytelnią a Kancelarią Tajną nie wymagania dodatkowego wzmocnienia w 

postaci blachy. 

 

7.3. Ślusarka  

 Drzwi wejściowe 

Istniejące drzwi rozsuwane należy wymienić na rozsuwane, które umożliwiają otwieranie 

automatyczne oraz ręczne bez możliwości ich blokowania, a także samoczynne ich 

rozsunięcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system 

wykrywania dymu lub w wyniku awarii.  Szerokość drzwi w świetle, po rozsunięciu skrzydeł 

powinna wynosić min 180 cm. Wymagana wysokość: 200 cm w świetle. 

Dopuszcza się zastosowanie drzwi dwuskrzydłowych otwieranych uchylnie na zewnątrz pod 

warunkiem spełnienia następujących wymagań: łączna szerokość w świetle – 180 cm. Co 

najmniej jedno skrzydło nieblokowane, o minimalnej szerokości przejścia w świetle – 90 cm.  

7.4. Drzwi wewnętrzne 

Na etapie realizacji robót należy potwierdzić odporność ogniową drzwi D1-D8. W 

przypadku nie spełnienia wymogów w zakresie odporności ogniowej drzwi należy wymienić. 

 D1 – Drzwi jednoskrzydłowe, pożarowe EI60, szerokość 120 cm w świetle przejścia 

(skrzydło drzwiowe nie powinno zawężać szerokości przejścia) wysokość 200 cm w 

świetle. Występują w holu windowym, prowadzą na korytarz i do holu głównego.  

 D2 –Drzwi jednoskrzydłowe, pożarowe EI30, szerokość 90 cm w świetle przejścia 

(skrzydło drzwiowe nie powinno zawężać szerokości przejścia) wysokość 200 cm w 

świetle. Występują w przedsionkach klatki schodowej 

Drzwi D2 występujące na drodze ewakuacyjnej z powierzchni najmu do przedsionka klatki 

schodowej należy wyposażyć w kontrolę dostępu, tak aby w momencie wykrycia pożaru przez 

system SSP kontrola dostępu była automatycznie zwalniana i umożliwiała ręczne otwarcie 

drzwi z przycisku.  

 D3 – drzwi jednoskrzydłowe, pożarowe EI30, szerokość min. 90 cm, występujące na 

parterze jako wejścia do przestrzeni Najemców 

 D4 - drzwi jednoskrzydłowe, pożarowe EI30, szerokość min. 90 cm, przeszklone, 

występujące na parterze jako wejścia do pomieszczeń znajdujących się w wiatrołapie 

 D5 – drzwi jednoskrzydłowe, pożarowe EI60, szerokość 80 cm, występują w 

pomieszczeniach technicznych na wszystkich kondygnacjach 

 D6 – drzwi jednoskrzydłowe, pożarowe EI30, szerokość min. 90 cm, pełne, występują 

na parterze jako wejście do toalet dla niepełnosprawnych. 
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 D7 – drzwi jednoskrzydłowe, pożarowe EI30, szerokość 80 cm, występują w 

pomieszczeniach technicznych jako drzwi do szachtu elektrycznego. 

 D8 – drzwi jednoskrzydłowe, pożarowe EI60, szerokość 90 cm, występują w 

przedsionku klatki K3 i na klatce K3. 

Drzwi nowe projektowane: 

 D9 – drzwi do projektowanych biur. Drzwi systemowe jedno skrzydłowe, pełne, z 

okleiną CPL HQ, w ościeżnicy stalowej, wysokość 200cm, szerokość 90 cm, 

dostosowane do pomieszczeń biurowych intensywnie użytkowanych. Standard Porta 

lub równoważne. Na wszystkich aranżowanych kondygnacjach jednolita kolorystyka, z 

wyłączeniem piętra +4 gdzie w miarę możliwości powinny zostać wykorzystane 

istniejące drzwi. Drzwi wyposażone w: 3x zawias systemowy, klamkę, zamek z 

wkładką + 3 x klucz, odbojnik. Klasa akustyczna Rw=27dB.  

Drzwi do pomieszczeń Cross Room wyposażyć w zamek Master Key. 

 D9a – drzwi do gabinetów dyrektorskich jak drzwi D9 ale w klasie akustycznej 

Rw=32dB 

 D10 – drzwi zlokalizowane w korytarzach, dzielące korytarze (komunikację w biurze) 

na krótsze odcinki - dymoszczelne wyposażone w elektro trzymacze, wpięte do 

instalacji SSP, zwalniane w przypadku alarmu pożarowego (wg projektu branżowego). 

Wykończenie metal malowany proszkowo, fornir, okleina lub lakier.  

 D11 – drzwi szklane dwuskrzydłowe w ramie aluminiowej, pożarowe w klasie EI30 , 

na parterze do strefy obsługi petenta. Drzwi należy wyposażyć w trzymacz 

elektromagnetyczny wpięty do instalacji SSP (– wg projektu branżowego w dalszej 

części opracowania.) 

Wszystkie drzwi pożarowe i dymoszczelne należy wyposażyć w samozamykacze. 

Dodatkowe wytyczne dotyczące drzwi w wyszczególnionych pomieszczeniach: 

Parter – pokój Magazyn Broni (pomieszczenie 0.33) – drzwi w klasie RC4, wyposażone w 

SSWiN, kontaktrony, czujki ruchu PIR + MW, SKD 

Piętro +2 – pokój Pomieszczenie Z Bezpiecznym Systemem Teleinformatycznym 

(pomieszczenie 2.23) – drzwi w klasie RC4, wyposażone w SSWiN, kontaktrony, czujki ruchu 

PIR + MW, SKD 

Piętro +2 – Czytelnia (pomieszczenia 2.27) – drzwi w klasie RC4, wyposażone w SSWiN, 

kontaktrony, czujki ruchu PIR + MW, SKD 

Piętro +2 – Kancelaria Tajna, Czytelnia (pomieszczenia 2.24 i 2.27) - w istniejących oknach 

zostaną wymienione szyby (tylko szyby) na szyby w klasie P4 (4 okna) oraz zdemontowane 

klamki i zamontowane zaślepki. 

Piętro +10 – pomieszczenie Magazyn / Archiwum (pomieszczenie 10.28) drzwi 

bezklasowe wyposażone w SSWiN. 

Piętro +10 – Serwerownia (pomieszczenie 10.39) – drzwi EI30 (półtora skrzydłowe, 

większe skrzydło min. 0,9m w świetle) w klasie RC4. Dodatkowo wszystkie przejścia 

instalacyjne przez ściany w klasie EI60, obudowy kanałów wentylacyjnych EI60 (Promat lub 

inny równoważny sposób). 

7.5. Wykończenie ścian 

Ściany malowane farbą emulsyjną w kolorze zbliżonym do istniejącego koloru ścian, lub 

wykańczane okładziną wg wskazań odrębnego projektu wykonawczego.  Naprawa, 

uzupełnienie tynków oraz malowanie ścian uszkodzonych podczas prac demontażowych, 
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montażowych i instalacyjnych - wykończyć za pomocą materiałów adekwatnych do 

istniejących wykończeń ścian.  

Występujące na drogach ewakuacyjnych materiały o niepotwierdzonej klasyfikacji 

ogniowej należy usunąć lub wymienić na spełniające aktualne wymogi w zakresie palności i 

dymotwórczości.  Okładziny rozprzestrzeniające ogień należy usunąć lub, jeśli to możliwe, 

zabezpieczyć do stopnia trudno zapalności.  

7.6. Sufity 

W części budynku objętej opracowaniem istniejące sufity nieposiadające atestów 

usunąć i wymienić na nowe.  Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane wykonać z 

materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem 

ognia.  

Dopuszcza się stosowanie sufitów obecnie wykorzystywanych na powierzchni (materiał 

z odzysku), posiadających odpowiednie certyfikaty, w pomieszczeniach magazynowych i 

technicznych oraz na powierzchniach biurowych po warunkiem ich wcześniejszego 

zaakceptowania przez Inwestora. W przypadku pozostawienia sufitów istniejących 

uszkodzone płyty podlegają wymianie. W przypadku instalacji nowych sufitów oraz nowych 

sufitów w pomieszczeniach biurowych zakłada się montaż sufitu mineralnego 60x60 

Armstrong Sahara na konstrukcji T24 lub Rockfon Tropic 60x60 na konstrukcji T15 lub 

równoważny. 

Istniejąca opaska z GK o szerokości około 60 cm w strefie nadokiennej do pozostawienia 

do naprawy ewentualne spękania, malowanie na kolor biały. 

Sufity w toaletach bez zmian (należy przedstawić odpowiednie certyfikaty), do naprawy 

ewentualne spękania, malowanie, wykonanie niezbędnych rewizji lub naprawa istniejących 

rewizji w suficie. 

7.7. Posadzki 

Wykładziny co najmniej trudno zapalne, nierozprzestrzeniające ognia.  Na obszarze 

najmu wykładziny, o ile nie posiadają odpowiednich atestów, usunąć i wymienić podczas 

najbliższych prac remontowych i/lub aranżacyjnych. 

Wykładzina dywanowa 

W pomieszczeniach biurowych stosować wykładzinę dywanową układaną w jeden wzór 

(kolor). Wymagane parametry użytkowe:  

- klasyfikacja użytkowa – 33 

- izolacyjność dźwiękowa na dźwięki uderzeniowe – min 20dB 

- absorbcja dźwięku (wg DIN 52212 1000Hz) – min 0,22 

Wykładzina PCV 

Polyfloor Expona, Wood Design, Tarkett lub inne równoważne stosować w 

pomieszczeniach aneksów kuchennych, pomieszczeniach socjalnych oraz cross room). W 

pomieszczeniach Cross Room wykładzina PCV antyelektrostatyczna. 

Płytki gresowe 

Łazienki – zakłada się pozostawienie w istniejących toaletach istniejących płytek, 

czyszczenie chemią płytek i fug oraz ich odtłuszczenie. Wykonane zostaną jednak pełne 

modernizacje łazienek na piętrze +6, wraz z wymiana okładzin ściennych i podłogowych. 

 

Wytyczne dotyczące posadzek w wyszczególnionych pomieszczeniach: 

Parter - pokój kierowców (pomieszczenie 0.24) – w obszarze aneksu kuchennego 

wykładzina PCV, na pozostałem części wykładzina dywanowa. 
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Parter – szatnia ochrony (pomieszczenie 0.27) – wykładzina PCV 

Parter – sala obsługi petenta (pomieszczenie 0.13) posadzkę wykonać na wzór podłogi w 

recepcji (gres polerowany). 

Piętro +10 – Serwerownia (pomieszczenie 10.39) – należy wykonać podłogę techniczną z 

rampą najazdową. Należy zapewnić antystatyczność posadzki, a rampa powinna zostać 

uzupełniona o matę antypoślizgową. 

Dodatkowo należy wykonać wzmocnienie stropu pod serwerownią – wg projektu 

konstrukcji zawartego w dalszej części opracowania. Szczegółowe rozwiązania muszą zostać 

przedstawione w fazie projektu wykonawczego. 

7.8. Zabudowa meblarska 

Zabudowę meblarską występującą na drogach komunikacji ogólnej, w holu głównym 

wykonać z materiałów trudno zapalnych.  Istniejącą zabudowę należy wymienić lub usunąć, 

jeżeli nie posiada ona stosownych atestów. 

8. Charakterystyka energetyczna 

Przebudowa będąca przedmiotem niniejszego projektu nie mają istotnego wpływu na jego 

charakterystykę energetyczną.  

9. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Nie dotyczy. Projektowane zmiany nie mają wpływu na ilość energii wykorzystywanej w 

budynku. Źródła energii dla budynku pozostają niezmienne. 

10. Wpływ budynku ma środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i 
obiekty sąsiadujące 

10.1. Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposobu 

odprowadzenia ścieków. 

Projektowana przebudowanie zmienia ustaleń przyjętych dla całego budynku. 

10.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych. 

Projektowana przebudowa nie zmienia ustaleń przyjętych dla całego budynku. 

10.3. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. 

Projektowana przebudowa nie zmienia ustaleń przyjętych dla całego budynku. 

10.4. Właściwości akustyczne oraz emisji drgań, a także promieniowania i 

innych zakłóceń 

Projektowana przebudowa nie zmienia ustaleń przyjętych dla całego budynku. 

10.5. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne. 

Projektowana przebudowa nie zmienia ustaleń przyjętych dla całego budynku. 

11. Ekspertyza techniczna - konstrukcyjna 

Dotyczy sprawdzenia możliwości przebudowy pomieszczeń w części nadziemnej budynku 

biurowego „Neptun”   
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11.1. Cel wykonania ekspertyzy.  

Dotyczy sprawdzenia możliwości postawienia urządzeń na stropie kondygnacji +9 w 

pomieszczeniu przewidywanej serwerowni, w którym zostaną wstawione nowe urządzenia 

oraz wykonanie otworów w stropach od kondygnacji parteru do kondygnacji +11, ponadto 

na parterze w związku z przewidywaną przebudową projektuje się nowy otwór drzwiowy. 

11.2. Podstawa wykonania ekspertyzy technicznej. 

- zlecenie inwestora 

- częściowa dokumentacja istniejącego budynku, budowlana  

- informacja o usytuowaniu urządzeń i wadze w pomieszczeniu serwerowni 

 

11.3. Opis budynku istniejącego. 

  Rozpatrywany budynek jest budynkiem biurowym, który posiada dwie kondygnacje 

podziemne oraz 11 kondygnacji nadziemnych. Budynek został wykonany w konstrukcji 

żelbetowej monolitycznej. Układ nośny budynku składa się z słupów oraz ścian żelbetowych. 

Uszytwnienie budynku stanowi trzon w postaci klatki schodowej, szybów indowych oraz 

szybów instalacyjnych. Stropy budynku zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne o 

różnych grubościach, grubości płyt garażowych to 24 i 28cm, grubość stropów kondygnacji 

powtarzalnej wynosi 24cm. Siatka słupów o stałym rozstawie 8,1m wzdłuż dłuższego boku 

budynku i zmiennym równym 6,0, 8,1 lub 8,4m w kierunku poprzecznym. Słupy kondygnacji 

podziemnych okrągłe o średnicy 60cm. Ściany murowane w budynku przewidziano jako 

wypełniające. Fundamentowa płyta denna grubości 110cm.  

Budynek jest w stanie technicznym dobrym, nie wykazuje pęknięć ani zarysowań. 

11.4. Opis zagadnienia. 

Rozpatrywany budynek został zaprojektowany jako budynek o przeznaczeniu biurowym. 

Rozpatrywane pomieszczenia serwerowni znajdują się na 10 piętrze w osiach  

D-E/4-6. W serwerowni zaprojektowano szafy IT z chłodzeniem o różnym ciężarze który 

wykracza znacznie poza dopuszczalne obciążenie użytkowe. 

Z dokumentacji budowlanej budynku wynika, że dla biur przyjęto obciążenie użytkowe 

zmienne 2kN/m2 (200kg/m2). 

Z powyższych ciężarów urządzeń oraz ich wymiarów (powierzchni obciążenia 

przypadającego na 1m2 stropu) wynika, że przekraczamy znacznie dopuszczalne obciążenie 

użytkowe. W związku z powyższym zaprojektowano konstrukcję stalową wsporczą 

podtrzymaną pośrednio na słupach stalowych zamocowanych do słupów żelbetowych na 

piętrze 9 Pomiędzy słupami zaprojektowano rygle stalowe, które docelowo przejmą obciążenie 

od urządzeń serwerowni poprzez belki stalowe znajdujące się na stropie 10 piętra (belki będą 

znajdować się w grubości warstw podłogowych).  

Ponadto projektuje się ze względów wentylacyjnych otwory w stropach pomiędzy 

kondygnacjami 0 do +11, otwory o różnych wielkościach będą sytuowane przy krawędzi 

trzonu, poza zakresem dozbrojenia istniejących otworów. 

Na parterze projektuje się nowy otwór drzwiowy w ścianie murowanej nienośnej, nowe 

nadproże wykonane będzie z dwóch dwuteowników NPI20. 
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11.5. Zalecenia obowiązkowe: 

- przed wykonaniem konstrukcji wsporczej pod serwerownie należy wykonać projekt 

wykonawczy konstrukcji stalowej lub rysunki szczegółowe. 

- usytuowanie poszczególnych szaf i ich ciężary podane są w opracowaniu. Zabrania się 

zmieniania usytuowania i zwiększania ciężaru o więcej niż 15% wraz z 

oprzyrządowaniem.  

- ustawienie poszczególnych szaf serwerowni należy wykonać na konstrukcji stalowej 

- projektowaną konstrukcję wsporczą należy dociążać stopniowo 

- podłoga podniesiona oraz rampy wjazdowe muszą spełniać warunki nośności od 

obciążeń przewidywanych urządzeń serwerowni. 

- zabrania się wykonywania otworów pomiędzy kondygnacjami od 0 do +11 w inny 

sposób niż wiertnicami w osłonie wodnej, nie wolno wprowadzać młotów 

pneumatycznych i powodować nadmiernych drgań 

- w związku z nową aranżacją należy stosować ścianki działowe g-k typu lekkiego 

- wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawienia budowlane z 

zachowaniem zasad bhp i ppoż. 

11.6. Wnioski  

Przewidywana przebudowa nie zagraża bezpieczeństwu konstrukcji budynku 

oraz nie zmienia warunków podłoża gruntowego przy zachowaniu zaleceń 

obowiązkowych.                                                                  

                                                                      

 

Opracował: mgr inż. Łukasz Grzelak 

                       upr.bud.: MAZ/PWBKb/15 

12. Opis techniczny branży konstrukcyjnej 

Opracowanie polega na projekcie konstrukcji wsporczej serwerowni która będzie 

zlokalizowana na 10 piętrze, ponadto przewiduje się wykonanie nowych otworów na piętrach 

od 0 do +11, oraz nowy otwór drzwiowy na parterze. 

Rozpatrywane pomieszczenie serwerowni znajduje się na 10 piętrze. Na podstawie 

dokumentacji archiwalnej z projektu budowlanego zakładane obciążenie zewnętrze wynosi 

2kN/m2 (200kg/m2).  

Projektowane urządzenia znacznie wykraczają poza obciążenie użytkowe stropu, 

dlatego w celu redystrybucji obciążeń projektuje się konstrukcje wsporczą która przeniesie 

obciążenia ponadnormatywne na konstrukcje budynku w tym przypadku słupy i stropy. 

Wykonanie konstrukcji wsporczej można podzielić na dwa etapy. Pierwszy etap to założenie 

słupów stalowych C180 przykręconych do istniejących słupów żelbetowych oraz rygli HEB 180 

i HEB 140 na kondygnacji +9, układ projektowanych elementów pozwoli nam przejąć 

obciążenie od urządzeń serwerowni na istniejące słupy żelbetowe oraz na strop. Rygle będące 

bezpośrednio pod stropem muszą być sklinowane klinami stalowymi tak, aby dostały naprężeń 

i prawidłowo przejęły obciążenie. W drugim etapie należy wykonać belki stalowe HEB 140 na 

stropie kondygnacji 10 piętra w miejscach projektowanych urządzeń. Belki będą położone na 

blachach na podlewce wyrównującej (np.CX15) w miejscach rygli uprzednio założonych na 

stropie niższym, pod stropem kondygnacji +9. Belki stalowe należy ze sobą połączyć 

przewiązkami IPE 100, tak aby pomiędzy nimi była współpraca. Po wykonaniu konstrukcji 

można postawić urządzenia. Konstrukcje stalową znajdującą się na piętrze +9 należy 
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zabezpieczyć na dwie godziny odporności ogniowej (słupy stalowe oraz rygle). Na kondygnacji 

+10 belki stalowe wykraczające poza pomieszczenie serwerowni na godzinę odporności 

ogniowej. 

Ze względów instalacyjnych na kondygnacyjnych od 0 do +11 projektuje się otwory o 

różnych wielkościach, otwory pokazane na rysunkach architektury. Otwory należy wykonać 

wiertnicami w osłonie wody. 

Na parterze projektuje się nowe nadproże drzwiowe, w ścianie murowanej nienośnej. 

Nadproże wykonane będzie z dwóch dwuteowników NPI20. Nadproże należy osadzić najpierw 

z jednej, a następnie z drugiej strony, osiatkować i otynkować do odpowiedniej odporności 

ogniowej przegrody. 

Wszystkie prace musza być wykonywane pod nadzorem osób posiadających 

odpowiednie uprawnienia budowlane z zachowaniem zasad BHP i ppoż.   

Materiały stal profilowa S355JR, zabezpieczyć antykorozyjnie. Konstrukcję wykonać w 

zakładzie II klasy wykonalności konstrukcji. Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem 

odpowiednich osób posiadających uprawnienia z zachowaniem zasad BHP i p.poż. 
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13. Obliczenia statyczne 

Konstrukcja wsporcza pod urządzenia serwerowni na piętrze +10, konstrukcja wsporcza 

zlokalizowana na piętrze +9 i +10. 

 

- Przyjęte obciążenia od urządzeń 

 

- Siły wewnętrzne My 
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- Reakcje 

 
 

Istniejące słupy żelbetowe oraz konstrukcja budynku posiada zapas nośności do przejęcia 

obciążeń od konstrukcji wsporczej serwerowni. 

- Wyniki obliczeń statycznych 
 

 

Pręt 

 

 

Profil 

 

 

Materiał 

 

 

Wytęż. 

 

 

Przypadek 

 

 

Prop.

(uz) 

 

 

Przyp.(uz) 

 

 75  Pręt1_75 HEB 140 S 355 0.66 3 KOMB1 0.04 1 STA1 

 64  Pręt1_64 HEB 180 S 355 0.65 3 KOMB1 0.00 1 STA1 

 97  Pręt1_97 HEB 140 S 355 0.61 3 KOMB1 0.06 2 EKSP1 

 70  Pręt1_70 IPE 100 S 355 0.59 3 KOMB1 0.44 2 EKSP1 

 32  Pręt1_32 HEB 140 S 355 0.56 3 KOMB1 0.58 2 EKSP1 

 78  Pręt1_78 IPE 100 S 355 0.55 3 KOMB1 0.18 1 STA1 

 21  Pręt1_21 HEB 140 S 355 0.42 3 KOMB1 0.08 2 EKSP1 

 71  Pręt1_71 HEB 180 S 355 0.42 3 KOMB1 0.00 2 EKSP1 

 44  Pręt1_44 IPE 100 S 355 0.41 3 KOMB1 0.98 2 EKSP1 

 77  Pręt1_77 IPE 100 S 355 0.40 3 KOMB1 0.07 1 STA1 

 74  Pręt1_74 HEB 140 S 355 0.39 3 KOMB1 0.03 1 STA1 

 94  Pręt1_94 IPE 100 S 355 0.39 3 KOMB1 0.27 1 STA1 

 1  Pręt1_1 HEB 180 S 355 0.33 3 KOMB1 0.00 1 STA1 

 55  Pręt1_55 IPE 100 S 355 0.32 3 KOMB1 0.72 2 EKSP1 
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 86  Pręt1_86 HEB 140 S 355 0.31 3 KOMB1 0.00 1 STA1 

 4  Pręt1_4 HEB 140 S 355 0.29 3 KOMB1 0.65 2 EKSP1 

 10  Pręt1_10 HEB 140 S 355 0.27 3 KOMB1 0.44 2 EKSP1 

 101  

Pręt1_101 

HEB 140 S 355 0.27 3 KOMB1 0.17 2 EKSP1 

 5  Pręt1_5 HEB 140 S 355 0.26 3 KOMB1 1.10 2 EKSP1 

 14  Pręt1_14 HEB 140 S 355 0.23 3 KOMB1 0.47 2 EKSP1 

 54  Pręt1_54 IPE 100 S 355 0.22 3 KOMB1 0.42 2 EKSP1 

 8  Pręt1_8 HEB 140 S 355 0.21 3 KOMB1 0.43 2 EKSP1 

 12  Pręt1_12 HEB 140 S 355 0.20 3 KOMB1 0.67 2 EKSP1 

 92  Pręt1_92 HEB 140 S 355 0.19 3 KOMB1 1.56 2 EKSP1 

 63  Pręt1_63 HEB 140 S 355 0.18 3 KOMB1 0.12 1 STA1 

 52  Pręt1_52 IPE 100 S 355 0.18 3 KOMB1 0.09 1 STA1 

 45  Pręt1_45 IPE 100 S 355 0.17 3 KOMB1 0.85 2 EKSP1 

 50  Pręt1_50 IPE 100 S 355 0.17 3 KOMB1 0.16 1 STA1 

 53  Pręt1_53 IPE 100 S 355 0.16 3 KOMB1 0.19 2 EKSP1 

 51  Pręt1_51 IPE 100 S 355 0.15 3 KOMB1 0.13 1 STA1 

 48  Pręt1_48 IPE 100 S 355 0.14 3 KOMB1 0.21 2 EKSP1 

 46  Pręt1_46 IPE 100 S 355 0.13 3 KOMB1 0.66 2 EKSP1 

 62  Pręt1_62 HEB 140 S 355 0.12 3 KOMB1 0.34 1 STA1 

 13  Pręt1_13 HEB 140 S 355 0.12 3 KOMB1 0.09 2 EKSP1 

 56  Pręt1_56 IPE 100 S 355 0.12 3 KOMB1 0.83 2 EKSP1 

 47  Pręt1_47 IPE 100 S 355 0.12 3 KOMB1 0.48 2 EKSP1 

 82  Pręt1_82 HEB 140 S 355 0.12 3 KOMB1 0.81 2 EKSP1 

 11  Pręt1_11 HEB 140 S 355 0.11 3 KOMB1 0.97 2 EKSP1 

 91  Pręt1_91 HEB 140 S 355 0.10 3 KOMB1 0.91 2 EKSP1 

 100  

Pręt1_100 

IPE 100 S 355 0.09 3 KOMB1 0.86 1 STA1 

 83  Pręt1_83 HEB 140 S 355 0.09 3 KOMB1 0.42 2 EKSP1 

 3  Pręt1_3 HEB 140 S 355 0.08 3 KOMB1 0.05 2 EKSP1 

 93  Pręt1_93 HEB 140 S 355 0.08 3 KOMB1 0.22 1 STA1 

 7  Pręt1_7 HEB 140 S 355 0.07 3 KOMB1 0.90 2 EKSP1 

 99  Pręt1_99 IPE 100 S 355 0.06 3 KOMB1 0.97 1 STA1 

 116  

Pręt1_116 

HEB 180 S 355 0.06 3 KOMB1 0.00 1 STA1 

 115  HEB 180 S 355 0.06 3 KOMB1 0.00 1 STA1 
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Pręt1_115 

 80  Pręt1_80 HEB 140 S 355 0.05 3 KOMB1 0.10 2 EKSP1 

 2  Pręt1_2 HEB 140 S 355 0.04 3 KOMB1 0.14 2 EKSP1 

 104  

Pręt1_104 

HEB 140 S 355 0.04 3 KOMB1 0.20 1 STA1 

 6  Pręt1_6 HEB 140 S 355 0.03 3 KOMB1 0.66 2 EKSP1 

 87  Pręt1_87 HEB 140 S 355 0.03 3 KOMB1 1.45 2 EKSP1 

 84  Pręt1_84 HEB 140 S 355 0.03 3 KOMB1 0.60 2 EKSP1 

 81  Pręt1_81 HEB 140 S 355 0.03 3 KOMB1 0.78 2 EKSP1 

 106  

Pręt1_106 

HEB 140 S 355 0.03 3 KOMB1 0.25 2 EKSP1 

 105  

Pręt1_105 

HEB 140 S 355 0.02 3 KOMB1 0.18 2 EKSP1 

 107  

Pręt1_107 

HEB 140 S 355 0.01 3 KOMB1 0.22 1 STA1 

 111  

Pręt1_111 

RK 

120x120x

5 

S 355 0.00 3 KOMB1 0.22 1 STA1 

 110  

Pręt1_110 

RK 

120x120x

5 

S 355 0.00 3 KOMB1 0.25 2 EKSP1 
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14. Warunki ochrony pożarowej 

14.1. Charakterystyka obiektu  

Przedmiotowy budynek jest wysokim budynkiem biurowym z garażem podziemnym. W 

budynku na parterze znajduje hol recepcyjny (funkcja pomocnicza). Budynek został 

zaprojektowany i zrealizowany na podstawie Projektu budowlanego z 1997 roku. Od momentu 

oddania do użytkowania, zgodnie z informacjami uzyskanymi od Zamawiającego budynek w 

części nadziemnej nie był poddawany żadnym przebudowom lub innym zmianą dla których 

wymagane było uzyskanie pozwolenia na budowę.  Przed opracowaniem niniejszego projektu 

została opracowana przez rzeczoznawców: budowlanego i do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej wraz z uzgodnieniem 

rozwiązań zamiennych i zastępczych w zakresie n/w niezgodności: 

W zakresie wymagań przepisów techniczno budowlanych: 

1. Geometria klatki schodowej K1 i K2 nie spełnia wymagań przepisów ponieważ 
szerokość użytkowa większości spoczników w klatce schodowej (w najwęższym 
miejscu) wynosi około 1,3 m przy wymaganej szerokości 1,5 m;  

2. Geometria klatki schodowej K3 pomiędzy piętrem XI a wentylatornią pożarową nie 
spełnia wymagań, ponieważ szerokość użytkowa biegu schodów (w najwęższym 
miejscu) wynosi około 0,7 m przy wymaganej szerokości 0,8 m;  

3. Geometria schodów wewnętrznych K4 pomiędzy piętrami X i XI nie spełnia wymagań 
przepisów techniczno – budowlanych ponieważ szerokość użytkowa biegu schodów 
(w najwęższym miejscu) wynosi około 1,05m przy wymaganej szerokości 1,20m 

4. Brak zapewnienia wymaganej sprawności urządzeń zapobiegających zadymieniu w 
klatkach schodowych K1 i K2 oraz szybach dźwigowych 

5. Brak urządzeń zapobiegających zadymieniu w klatce schodowej K3  
6. Brak potwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie obudowy klatek schodowych K1 i 

K2, z uwagi na brak potwierdzenia odporności ogniowej drzwi do klatek schodowych 
oraz przedsionków przeciwpożarowych;  

7. Brak potwierdzenia oddzielenia klatek schodowych K1 i K2 od poziomych dróg 
komunikacji ogólnej oraz pomieszczeń przedsionkami przeciwpożarowymi z uwagi na 
brak potwierdzenia odporności ogniowej drzwi,  

8. Brak zabezpieczenia przed zadymieniem części poziomych dróg ewakuacyjnych w 
budynku 

9. Brak potwierdzenia zapewnienia wymaganej sprawności urządzeń zapobiegających 
zadymieniu przedsionków w budynku  

10. Brak systemów wentylacji pożarowej w budynku w rozumieniu aktualnie 
obowiązujących wymagań przepisów oraz standardów projektowych 

11. Powierzchnia strefy pożarowej w części nadziemnej wynosi około 17000m2 przy 
dopuszczalnej powierzchni 2500m2   

12. Brak dźwigu dla ekip ratowniczych spełniającego wymagania normy dotyczącej 
dźwigów dla straży pożarnej  

13. Brak zabezpieczenia przepustów instalacyjnych instalacji zasilania klimakonwektorów 
(tj. instalacji ciepła, chłodu, skroplin i wentylacji) przez stropy międzykondygnacyjne 
stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego  

14. Występowanie przekroczenia długość dojścia ewakuacyjnego o ponad 100% w 
stosunku do wymaganej - maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego z najwyższej 
kondygnacji budynku wynosi ponad 180m przy dopuszczalnych 60m  

15. Brak systemu oddymiania poziomych dróg ewakuacyjnych na fragmentach 
stanowiących dojścia do pomieszczeń technicznych  

16. Występowanie lokalnych przewężeń poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku od 
około 0,9m do około 1,3m przy wymaganej szerokości 1,4m 

17. Skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną z pomieszczeń, po ich 
całkowitym otwarciu, powodują zmniejszenie wymaganej szerokości tej drogi  
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18. Brak zabezpieczenia schodów klatki K1 i K2 w sposób uniemożliwiający omyłkowe 
zejście ludzi do piwnic w przypadku ewakuacji 

19. Brak wydzielenia pomieszczeń maszynowni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI60 i zamykanych drzwiami o 
klasie odporności ogniowej co najmniej EI30 (nie dotyczy ścian zewnętrznych 
wentylatorni na dachu budynku)  

20. Brak wymaganej odporności ogniowej ścian i drzwi holu recepcyjnego z funkcją 
pomocniczą  

21. Wysokość holu głównego z funkcją pomocniczą wynosi lokalnie w obrębie drogi 
ewakuacyjnej od około 2,8m do 3,2 przy wymaganych 3,3m  

22. Wolna szerokość drogi ewakuacyjne w holu wejściowym z funkcja pomocniczą wynosi 
lokalnie od około 1,0m do 1,7m przy wymaganych 2,1m 

23. Szerokość drzwi wyjściowych na zewnątrz budynku z holu wejściowego z funkcją 
pomocniczą wynosi około 1,6m (drzwi rozsuwane), przy wymaganej szerokości 
wynoszącej 1,8m  

24. Zastosowanie, jako stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku z holu głównego, drzwi 
rozsuwanych których konstrukcja nie zapewnia automatycznego i ręcznego otwierania 
bez możliwości ich blokowania jak i samoczynnego ich rozsunięcia i pozostawania w 
pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu 
chroniący strefę pożarową, do ewakuacji z której te drzwi są przeznaczone, a także w 
przypadku awarii drzwi 

25. Szerokości w świetle skrzydeł drzwi klatek schodowych, przedsionków 
przeciwpożarowych oraz pojedynczych pomieszczeń technicznych wynoszą około 
0,85m przy wymaganych 0,9 m dla szerszego skrzydła  

26. Brak obudowy drogi ewakuacyjnej z klatki schodowej K1 na zewnątrz budynku 
wymaganej zgodnie z §256 ust.5 Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

27. Brak obudowy drogi ewakuacyjnej z klatki schodowej K2 na zewnątrz budynku 
wymaganej zgodnie z §256 ust.5 Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. 

28. Wykonanie w ścianach wewnętrznych budynku dla których wymagane jest spełnienie 
klasy EI30 odporności ogniowej nawiewników na potrzeby wentylacji bytowej budynku  

29. Szerokość w świetle pojedynczego skrzydła drzwi wyjściowych z budynku wynosi około 
0,85 m przy wymaganej szerokości 0,9 m  

30. Szerokość w świetle drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej K1 i K2 wynosi 
około 1,1 m przy wymaganej szerokości 1,2 m  

31. Występowanie na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, 
materiałów i wyrobów łatwo palnych 

32. Szerokość pionowego pasa na granicy wydzielenia strefy pożarowej ZLIII i ZLV na 
piętrze V wynosi około 1,2m przy wymaganych 2,0m – poza zakresem bieżących 
zmian aranżacyjnych. W przypadku realizacji takiego podziału warunek musi być 
spełniony. 

33. Szerokość pionowego pasa na granicy stref pożarowych w przypadku konieczności 
podziału na strefy pożarowe w ramach aranżacji wynosiła będzie około 1,2m przy 
wymaganych 2m 

34. Wykonanie części ścian na granicy stref pożarowych wydzielających strefy pożarowe 
w obrębie kondygnacji, w tym strefy wyłączone z ekspertyzy samonośnymi ścianami w 
klasie EI120 przy wymaganiu stosowania ścian REI120 – poza zakresem bieżących 
zmian aranżacyjnych. W przypadku realizacji takiego podziału warunek musi być 
spełniony. 

35. Brak oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych (lokalnie), 
36. Brak prawidłowo działającego i zlokalizowanego przeciwpożarowego wyłącznika prądu 
37. Zapewnienie wyjścia na dach wyłącznie z klatki K3, przy wymaganym zapewnieniu 

wyjść na dach ze wszystkich klatek schodowych w budynku  
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38. Występowanie na drogach ewakuacyjnych materiałów o niepotwierdzonej klasyfikacji 
ogniowej  

39. Występowanie przewodów i kabli elektrycznych oraz innych instalacji wykonanych z 
materiałów palnych, prowadzonych w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej 
i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub 
ogrzewania pomieszczenia, bez wymaganej osłony lub obudowy o klasie odporności 
ogniowej co najmniej EI30  

40. Brak zapewnienia uruchamiania przez SSP, niezależnie od zastosowanego 
wyzwalacza termicznego, odcinających (transferowych) klap przeciwpożarowych w 
klatkach schodowych, przedsionkach przeciwpożarowych i holach windowych. 

41. Brak samozamykaczy w części drzwi przeciwpożarowych w budynku  
42. Brak zabezpieczenia pojedynczych przejść instalacyjnych przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego i przegrody wydzieleń przeciwpożarowych lub brak ich 
odpowiedniego oznakowania  

43. Jakość wykonania obudowy szachtów instalacyjnych, w tym wentylacyjnych nie 
zapewnia spełnienia kryteriów odporności ogniowej  

44. Występowanie w systemach zasilania instalacji i urządzeń przeciwpożarowych kabli, 
przewodów i zespołów kablowych bez potwierdzonej odporności ogniowej oraz 
odporności na działanie wody w przestrzeniach chronionych stałym urządzeniem 
gaśniczym  

45. Występowanie kanałów wentylacji oddymiającej w klasie EI60 przy wymaganiu 
stosowania kanałów E600S lub EIS60/120  

46. Brak ochrony wejść do budynku daszkami  
47. Występowanie w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w miejscu przejścia 

przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego lub przegrody przeciwpożarowe 
przeciwpożarowych klap odcinających nieposiadających klasyfikacji EI (posiadających 
odporność ogniową zgodną z wymaganiami z okresu wbudowania)  

48. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone 
przez strefę pożarowa, której nie obsługują, mają klasę odporności ogniowej w 
zakresie szczelności i izolacyjności (EI) przy wymaganym zapewnieniu dodatkowo 
wymagań parametru dymoszczelności (S)  

49. Brak wymaganej klasy odporności ogniowej EI60 obudowy wentylatorów i urządzeń do 
uzdatniania powietrza zainstalowanych w przewodach wentylacyjnych 
 

W zakresie wymagań przepisów przeciwpożarowych: 

1. W budynku zastosowano hydranty 25 z wężem płasko składanym, przy wymaganym 
obecnie stosowaniu hydrantów z wężem półsztywnym 

2. Występowanie w budynku w garażu hydrantów dn52 z wężem płasko - składanym przy 
wymaganych hydrantach dn33 z wężem półsztywnym  

3. Wyposażanie skrzynek hydrantowych w strefach ZL w dwa odcinki węża;  
4. Brak zapewnienia objęcia zasięgiem działania hydrantów całej przestrzeni budynku 

wymagającej ochrony  
5. Brak w garażu oraz przy wejściu do klatki schodowej na kondygnacjach nadziemnych 

zaworów hydrantowych i zaworów odcinających hydrantów wewnętrznych 
spełniających wymagania przepisów z uwagi na wysokości montażu inną niż 
dopuszczona przepisami  

6. Brak zapewnienia całkowitej ochrony budynku (w tym przestrzeni ponad sufitami 
podwieszonymi i garaży) instalacją systemu sygnalizacji pożaru 

7. Występowanie drzwi służących ewakuacji których otwarcie możliwe jest wyłącznie 
poprzez użycie kluczyka umieszczonego w kasecie 

Wszystkie w/w niezgodności zostały usankcjonowane i zostały ustanowione warunki 
zamienne i zastępcze. 
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Przyjęte rozwiązania zastępcze: 

1. Zapewnienie wydzielenia trzonu klatek schodowych K1 i K2 ścianami w klasie 
odporności co najmniej REI120 przy wymaganej odporności REI60.  

2. Wyposażenie drzwi, które po pełnym otwarciu zawężają szerokość drogi ewakuacyjnej 
poniżej wymaganych wartości w samozamykacze.  

3. Zapewnienie pełnej sprawności, z uwagi kryteria projektowe z pierwotnego projektu 
budowlanego, istniejących systemów wentylacji pożarowej w budynku. (Rozwiązanie 
to ma na celu zapewnienie poziomu bezpieczeństwa z uwagi na systemy wentylacji 
pożarowej w stopniu nie mniejszym niż było to wymagane pierwotnie). 

4. Wykonanie w całym budynku podświetlanych znaków ewakuacyjnych święcących 
stale i awaryjnie.  

5. Zapewnienie w budynku stałej, 24h ochrony obiektu, przeszkolonej w zakresie ochrony 
pożarowej obiektu.  

6. Zapewnienie (w przypadku zmian aranżacyjnych w przestrzeni najemców) podziału 
pięter od I do XI przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi na dwie części w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa ewakuacji oraz prowadzenia działań ratowniczo - 
gaśniczych; 

7. Wykonanie w obrębie dróg ewakuacyjnych, w tym w klatkach schodowych oświetlenia 
awaryjnego zapewniającego natężenie światła na poziomie min. 5lx w osi drogi 
ewakuacyjnej z podtrzymaniem przez co najmniej 2 godziny. 

8. Zapewnieniu automatycznego wyłączania systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku 
lub w strefie pożarowej w przypadku alarmu I stopnia. 

9. Wykonanie w obrębie przestrzeni typu open space oświetlenia awaryjnego 
zapewniającego natężenie światła na poziomie min. 5lx w osi głównych ciągów 
komunikacyjnych z podtrzymaniem przez co najmniej 2 godziny.  

10. Zapewnienie (w przypadku zmian aranżacyjnych w przestrzeni najemców) wydzielenia 
przestrzeni zajmowanych przez odrębnych najemców lub stanowiących niezależne 
lokale ścianami w klasie odporności ogniowej EI60;  

11. Zapewnienie (w przypadku zmian aranżacyjnych w przestrzeni najemców) wydzielenia 
przestrzeni zajmowanych przez odrębnych najemców lub stanowiących niezależne 
lokale ścianami w klasie odporności ogniowej EI120 z drzwiami EI60, jeżeli w celu 
spełnienia wymagań w zakresie ewakuacji konieczne jest ewakuowanie do przestrzeni 
lokalu sąsiedniego (z wyłączeniem zabezpieczenia instalacji oddymiającej); 

12. Wydzielenie (w przypadku zmian aranżacyjnych w przestrzeni najemców) przestrzeni 
ZL I lub ZL V przegrodami dymoszczelnymi w klasie odporności ogniowej REI120 z 
drzwiami dymoszczelnymi EI60, (z zastrzeżeniem braku pionowych pasów o 
szerokości minimum 2m na elewacji zewnętrznej). 

13. Umożliwienie ewakuacji poprzez inny lokal w przypadku braku możliwości spełnienia 
wymagań w zakresie ewakuacji w obrębie pojedynczego lokalu; 
(Zapewnienie możliwości ewakuacji do sąsiedniego najemcy wydzielonego pożarowo 
zgodnie z pkt. 10, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości ręcznego otwarcia drzwi 
do ewakuacji w przypadku alarmu pożarowego z systemu SSP). 

14. Zapewnienie możliwości ewakuacji z klatek schodowych K1 i K2 na parterze w dwóch 
kierunkach; 

15. Wykonanie wydzieleń przeciwpożarowych zgodnie z częścią graficzną ekspertyzy; 
16. Prowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych w budynku co najmniej 2 razy w roku w 

odstępach nie krótszych niż 5 miesięcy. 

Przyjęte rozwiązania zamienne: 
 

1. Zapewnienie zasilania przeciwpożarowego zbiornika wody do zasilania 
przeciwpożarowej instalacji wodociągowej o pojemności 100m3 w zasilanie z sieci 
wodociągowej z wydajnością 10l/s.  
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2. Zapewnienie dodatkowego wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy. Dwie jednostki 
masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach będzie przypadać 
na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku;  

3. Wykonanie zaworów 52 w przestrzeni garażu podziemnego w sąsiedztwie wyjść 
ewakuacyjnych prowadzących bezpośrednio na poziom terenu przy budynku poprzez 
schody zewnętrzne.  

4. Wykonanie w garażu oraz przy wejściu do klatki schodowej na kondygnacjach 
nadziemnych zaworów hydrantowych i zaworów odcinających hydrantów 
wewnętrznych zlokalizowanych jeden nad drugim na wysokości od około 0,9m do 1,6m  

 

14.2. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji 

Budynek posiada 12 kondygnacji nadziemnych w tym jedną kondygnację techniczną na 
dachu. W części podziemnej znajduje się dwukondygnacyjny garaż.  
Ilość kondygnacji – 14;  
Ilość kondygnacji nadziemnych – 12 (piętro 12 - wentylatornia na dachu);  
Ilość kondygnacji podziemnych – 2;  
Powierzchnia netto budynku – około 22200 m2;  
Powierzchnia całkowita budynku – około 24 804 m2;  
Powierzchnia całkowita części nadziemnej – około 14 311 m2;  
Powierzchnia całkowita części podziemnej – około 6 488 m2;  
Kubatura – około 81 390 m3;  
Wysokość budynku w najwyższej części wynosi około 42,82 m - budynek wysoki (W). 

Zakres obejmuje kondygnacje nadziemne. Kondygnacje podziemne nie podlegają 

przebudowie. 

14.3. Odległość od obiektów sąsiadujących 

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Postępu 18 w Warszawie.  
Budynek jest oddalony od innych budynków o co najmniej 8m. Ściany zewnętrzne budynku 

spełniają na powierzchni większej niż 65% klasę odporności ogniowej odporność ogniowa 

wymagana dla klasy B odporności pożarowej. Przedmiotowa przebudowa części budynku nie 

wpływa na wymagania w tym zakresie. 

14.4.  Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

W budynku nie przewiduje się magazynowania materiałów niebezpiecznych pożarowo. 

Przewiduje się przechowywanie materiałów palnych, typowych dla świadczonych w budynku 

usług (meble, komputery, materiały biurowe).  

W budynku nie przewiduje się stosowania instalacji gazowej.  

14.5. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego  

Dla pomieszczeń biurowych nie wyznacza się wartości gęstości obciążenia ogniowego.  
Dla pomieszczeń technicznych i magazynowych kwalifikowanych do PM, wartość gęstości 

obciążenia ogniowego nie została określona w projekcie budowlanym. Zgodnie z ustaleniami 

przyjęto, że nie będzie ona przekraczać 1000MJ/m2. 

14.6.  Kategoria zagrożenia ludzi 

Założenia ogólne: Ze względu na przeznaczenie budynek kwalifikuje się do kategorii 
zagrożenia ZL III. Dla części stref pożarowych z uwagi na sposób aranżacji (open space) może 
być wymagane zakwalifikowanie do kategorii ZL I. Z uwagi na przewidywaną możliwość 
lokalizacji pomieszczeń służących do stałego lub czasowego przebywania (nocowania) gości 
użytkownika obiektu możliwe jest wystąpienie kondygnacji lub ich części kwalifikowanych jako 
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ZLV – części te wymagają wydzielenia w odrębną strefę z uwzględnieniem nieprawidłowości i 
rozwiązań zastępczych opisanych ekspertyzie.  
W analizowanym budynku w normalnych warunkach pracy może przebywać do około 1000 

osób (maksymalna liczba osób na kondygnacji – 180). Ponadto w budynku może przebywać 

do około 200 innych osób (klienci i interesanci poszczególnych Najemców). 

Założenia szczegółowe dotyczące kondygnacji: parter, piętra +02;+03;+06;+10;+11. 

Kondygnacje przeznaczone do aranżacji w ramach niniejszego opracowania zaliczone są do 

kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Liczba osób na każdej projektowanej kondygnacji nie 

przekracza 100 osób. 

14.7. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

Zgodnie z udostępnioną dokumentacją, oraz w związku z projektowaną przebudową w 

budynku nie występują zarówno pomieszczenia, jak i strefy zagrożone wybuchem. 

14.8. Podział obiektu na strefy pożarowe 

Zgodnie z rozporządzeniem  
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 1995 nr 
10 poz. 46 późn. zm.) dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla budynku wysokiego w klasie 
ZL III, ZL V i ZL I nie może przekraczać 2 500 m². 
Zgodnie z projektem budowlanym każda kondygnacja budynku stanowić miała odrębną strefę 
pożarową w granicach dopuszczalnych wielkości. Z uwagi na brak zabezpieczenia przejść 
instalacyjnych instalacji ciepła, chłodu, skroplin i wentylacji (instalacje doprowadzone do około 
45 urządzeń typu klimakonwektory podokienne) na każdej kondygnacji, wymaganie to nie jest 
spełnione. Dodatkowo sposób wykonania obudowy szachtów nie zapewnia spełnienia klasy 
odporności ogniowej EI120.  
 
Proponuje się podział na następujące główne strefy pożarowe:  
• Każde dwie kolejne kondygnacja biurowe poczynając od parteru i piętra +01 (z zastrzeżeniem 
odporności ogniowej szachtów instalacyjnych), w budynku stanowić będą odrębną strefę 
pożarową - powierzchnia strefy w części nadziemnej (z wydzielonymi szachtami, windami oraz 
klatkami schodowymi) wynosiła będzie około 2 700 m2.  

• Każda kondygnacja garażu podziemnego stanowić będzie odrębną strefę pożarową. 
 
W przypadku realizacji wydzielonej grupy pomieszczeń mieszkalnych ma piętrze +05 
zakwalifikowanej jako ZLV należy spełnić dodatkowe wymagania określone w ekspertyzie. 
Prace aranżacyjne na piętrze +05 nie należą do zakresu niniejszego opracowania. 
 
Dodatkowo pomieszczenia techniczne i magazynowe oraz niepowiązane funkcjonalnie z 
pozostałą częścią obiektu (m. in. śmietnik, wentylatornia, stacja trafo, rozdzielnia elektryczna) 
kwalifikowane jako techniczno-magazynowe o obciążeniu ogniowym do 1000 MJ/m2 zostaną 
oddzielone od pozostałej części budynku ścianami o odporności ogniowej REI 120 oraz 
drzwiami EI 60.  
 
W celu zachowania proponowanego podziału na strefy pożarowe zostało przewidziane między 
innymi:  
• obudowanie klatek schodowych ścianami w klasie odporności ogniowej wymaganej dla 
stropu oraz zamknięcie w sposób wynikający z przepisów techniczno budowlanych, z 
uwzględnieniem wymagań dodatkowych przedstawionych w części graficznej;  
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• wyposażenie klatek schodowych w systemy zapobiegające zadymieniu (system zostanie 
wykonany na podstawie indywidualnego projektu, z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań 
w budynku);  

• zapewnienie zabezpieczenia przejść instalacyjnych i przepustów do klasy odporności 
ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego i/lub wykonanie szachtów instalacyjnych 
w obudowie w klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż REI60 i REI120 dla szachtów 
obsługujących pomieszczenia i przestrzenie techniczne stanowiące odrębne strefy pożarowe  
 
W budynku wymagane jest by piwnice i garaże zostały oddzielone od klatki schodowej 
przedsionkiem przeciwpożarowym. Przedsionki przeciwpożarowe powinny zostać również 
wykonane przed wejściami do obudowanych i zabezpieczonych przed zadymieniem klatek 
schodowych oraz przed dźwigiem dla ekip ratowniczych. Spełnienie tych wymagań nie jest 
możliwe w związku z czym przewidziano zastosowanie rozwiązań zastępczych, wynikających 
z ekspertyzy. 

14.9.  Klasa odporności pożarowej budynku 

Dla analizowanego budynku wymagana jest następująca klasa odporności ogniowej 
elementów oddzielenia przeciwpożarowego: 

klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

klasa odporności ogniowej 

Elementów 
oddzielenia 

przeciwpożarowego Drzwi 
przeciwpożarowych 

lub innych 
zamknięć 

przeciwpożarowych 

 

Drzwi z przedsionka 
przeciwpożarowego 

 

Ścian i 
stropów, z 
wyjątkiem 
stropów 

w ZL 

Stropów 
ZL 

Na korytarz i 
do 

pomieszczenia 

Na klatkę 
schodową 

„B” R EI 120 REI 60 EI 60 EI 30 E 30 

Przedmiotowy obiekt zalicza się do budynków wysokich (W), a pod względem zagrożenia 
ludzi:  
Kondygnacje nadziemne – do kategorii ZL III (lub ZL I/ZLV w zależności od układu aranżacji 
powierzchni biurowych). 
Kondygnacje oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe kwalifikuje się jako techniczno-

magazynowe o obciążeniu ogniowym do 1000 MJ/m2. 

Dla klasy B odporności pożarowej poszczególne elementy budowlane winny mieć następującą 
odporność ogniową i stopień rozprzestrzeniania ognia:  

 główna konstrukcja nośna (ściany, słupy, podciągi, ramy) – R 120,  

 stropy – REI 60,  

 ściany zewnętrzne (nienośne) – EI 60(o↔i) – dotyczy pasa międzykondygnacyjnego o 
szerokości min. 0,8 m wraz z połączeniem ze stropem,  

 ściany wewnętrzne - (nienośne) – EI 30,  

 konstrukcja dachu – R 30,  

 przekrycie dachu – RE 30,  

 ściany wewnętrzne pomieszczeń dla których ewakuacja określona jest na zasadzie 
przejścia ewakuacyjnego przez nie więcej niż 3 pomieszczenia – bez wymagań 
odnośnie klasy odporności ogniowej.  
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Wszystkie elementy budynku, o których mowa wyżej, powinny być nierozprzestrzeniające 
ognia (NRO).  
W strefach pożarowych ZL I i ZL V do wykończenia wnętrz nie należy stosować materiałów i 
wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub 
intensywnie dymiące.  
Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji zabronione jest stosowanie 
materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych.  
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych lub 
niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Palne elementy wystroju 
wnętrz budynku, przez które lub obok których są prowadzone przewody ogrzewcze, 
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, należy zabezpieczyć przed możliwością zapalenia lub 
zwęglenia.  
W strefie pożarowej zakwalifikowanej do ZL I lub ZL V oraz w strefie PM zabronione, jest 
stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz 
wykładzin podłogowych.  
W budynku należy stosować wykładziny co najmniej trudnozapalne, nierozprzestrzeniające 

ognia (NRO). 

14.10. Warunki ewakuacji 

Przejście ewakuacyjne  
W budynku we wszystkich pomieszczeniach zachowane zostaną wymagane długości 
przejścia ewakuacyjnego, które wynoszą:  

 w strefach pożarowych ZL – 40 m,  

 w strefach pożarowych PM – 75 m,  

 na każdej kondygnacji garażu – 40m (minimum trzy wyjścia) (według zapisów z 
pierwotnego projektu budowlanego) 

Dojście ewakuacyjne  
Drogami ewakuacyjnymi w budynku są poziome drogi komunikacji ogólnej - korytarze oraz 

pionowe - klatki schodowe. 

Drzwi po pełnym otwarciu nie będą zawężać szerokości poziomych dróg ewakuacyjnych 
poniżej dopuszczalnej szerokości lub zostaną zastosowane samozamykacze.  
Dopuszczalna podstawowa długość dojścia ewakuacyjnego, bez uwzględnieniu oddymiania 
poziomych dróg ewakuacyjnych, wynosi:  

Dla stref ZL III 

 30 m - przy jednym kierunku dojścia, w tym nie więcej niż 20m po poziomej drodze 
ewakuacyjnej;  

 60 przy dwóch kierunkach dojścia.  

Dla stref ZL I i ZL V 

 10 m - przy jednym kierunku dojścia;  

 40 przy dwóch kierunkach dojścia.  
Z uwagi na zapewnienie systemu oddymiania poziomych dróg ewakuacyjnych długości te 
mogą być powiększone o 50%.  

Minimalna wymagana szerokość biegu klatki schodowej wynosi 1,2m. Minimalna wymagana 

szerokość spocznika klatek schodowych wynosi 1,5m. Maksymalna dopuszczalna wysokość 

stopni wynosi 0,175m. Minimalna wymagana szerokość biegu i spocznika klatki schodowej do 

urządzeń technicznych na najwyższej kondygnacji oraz do kondygnacji podziemnej wynosi 

0,8m. Maksymalna wysokość stopni 0,2m. 

Z uwagi na fakt iż w budynku brak jest możliwości technicznych dostosowania wszystkich 

parametrów klatek schodowych do wymagań przepisów techniczno - budowlanych, przewiduje 
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się zastosowanie rozwiązań zastępczych przedstawionych w ekspertyzie oraz w punkcie 

14.1. Warunki ochrony pożarowej niniejszego opracowania. 

Biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie służące do ewakuacji wykonane będą wykonane z 
materiałów niepalnych i w klasie odporności ogniowej co najmniej R60.  
Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych powinna wynosić nie mniej niż 1,4m (maksymalna 
liczba osób mogąca ewakuować to 200 osób), a w przypadku dróg ewakuacyjnych służących 
ewakuacji do 20 osób nie mniej niż 1,2m. Aktualnie w budynku występują przewężenia 
poziomych dróg ewakuacyjnych poniżej wymaganych szerokości. W ramach przebudowy 
zapewnione zostanie spełnienie wymagań w tym zakresie.  
Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, z możliwością lokalnego 
obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m.  
Drzwi wieloskrzydłowe, stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze 

ewakuacyjnej, powinny mieć co najmniej jedno, nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości 

nie mniejszej niż 0,9 m. Szerokość skrzydła drzwi wahadłowych, stanowiących wyjście 

ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinna wynosić co najmniej dla 

drzwi jednoskrzydłowych — 0,9m, a dla drzwi dwuskrzydłowych — 0,6m, przy czym oba 

skrzydła drzwi dwuskrzydłowych muszą mieć tę samą szerokość. Wyjścia z pomieszczeń na 

drogi ewakuacyjne powinny być zamykane drzwiami. Z uwagi na fakt iż w budynku brak jest 

możliwości technicznych dostosowania wszystkich parametrów drzwi do wymagań przepisów 

techniczno - budowlanych, przewiduje się zastosowanie rozwiązań zastępczych. 

W budynku wymagane są i występują dwie ewakuacyjne klatki schodowe. Klatki te zostaną 
obudowane, wydzielone pożarowo w klasie odporności ogniowej EI60 (R120 jeżeli stanowią 
konstrukcje główną budynku) i oddzielone od poziomych dróg ewakuacyjnych w sposób 
przedstawiony w części graficznej ekspertyzy. Podstawowe klatki ewakuacyjne łączące 
wszystkie kondygnacje budynku to klatka K1 oraz K2 splecione ze sobą w formie „podwójnej 
spirali” wydzielone ścianami w odporności ogniowej 60 min. Obie wymienione klatki schodowe 
są zamykane drzwiami, oddzielone od poziomych dróg komunikacji ogólnej oraz garażu 
przedsionkami przeciwpożarowymi. Wymienione klatki schodowe wyposażone są w 
urządzenia zapobiegające zadymieniu. W budynku znajduje się dodatkowa klatka schodowa 
K3 stanowiąca dojście do pomieszczenia wentylatorni pożarowej na najwyższej poziomie 
budynku. W budynku przewidziano oddymianie poziomych dróg ewakuacyjnych w sposób 
przewidziany w pierwotnym projekcie budowlanym.  
Dla zabezpieczenia schodów klatek K1 i K2 w celu uniemożliwienia omyłkowego zejścia ludzi 
do piwnic w przypadku ewakuacji, zastosowane zostaną odpowiednie rozwiązania techniczne.  
Drzwi na korytarzach (drogach ewakuacyjnych) objęte są systemem kontroli dostępu. W 
momencie wykrycia pożaru przez system SSP kontrola dostępu nadal jest aktywna, natomiast 
drzwi w kierunku klatek schodowych (zgodnie z kierunkami ewakuacji) można otworzyć 
ręcznie z przycisków. Zgodnie z informacja przekazana przez Użytkownika obiektu system 
kontroli dostępu będzie zwalniany automatycznie poprzez system sygnalizacji pożaru zgodnie 
ze scenariuszem pożarowym dla budynku.  

W budynku, w przypadku wykonywania aranżacji powodującej zmianę klasy zagrożenia ludzi 

z ZL III na ZL V, w częściach ZL V, drzwi z pomieszczeń, z wyjątkiem higienicznosanitarnych, 

prowadzące na drogi komunikacji ogólnej, powinny mieć klasę odporności ogniowej co 

najmniej EI30. 

Dźwigi osobowe  

W obrębie holu windowego znajdują się dźwigi osobowe. Zespół dźwigowy złożony jest 
z 4 dźwigów. Dwa spośród nich łączą wszystkie kondygnacje (łącznie z podziemnym 
garażem). Dwa pozostałe łączą tylko kondygnacje nadziemne (bieg kończy się na poziomie 
parteru). Dźwigi osobowe nie służą do ewakuacji z budynku. W przypadku wykrycia pożaru 
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przez system sygnalizacji pożarowej wszystkie dźwigi zostaną automatycznie sprowadzone 
na parter.  
Jeden z dźwigów jest przystosowywany do funkcji dźwigu dla ekip ratowniczych w rozumieniu 

przepisów z okresu oddawani budynku do użytkowania. Przed szybami dźwigów 

zaprojektowano hall windowy będący przedsionkiem przeciwpożarowym w rozumieniu 

pierwotnego projektu budowlanego. 

Wyjście z budynku  
Z poziomu parteru istnieją 2 wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz budynku:  

 wyjście przez hol główny na ul. Postępu 

 wyjście przez hol na teren zewnętrzny 

W związku z prowadzeniem drogi ewakuacyjnej z dwóch klatek głównych do wyjścia na 
zewnątrz budynku z klatki schodowej oraz z poziomych dróg komunikacji ogólnej przez hol, 
mogący spełniać także funkcje uzupełniające do funkcji wynikających z przeznaczenia 
budynku, takie jak: recepcyjna, ochrony budynku, powinny zostać spełnione następujące 
warunki:  

1) przez jeden hol prowadzona może być droga ewakuacyjna tylko z jednej klatki schodowej, 
(klatki posiadać będą odrębne, nieprowadzące przez ten hol, wyjście ewakuacyjne),  

2) hol nie będzie znajdował się w strefie pożarowej PM o gęstości obciążenia ogniowego 
powyżej 500MJ/m2 ani też zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem,  

3) hol zostanie oddzielony od poziomych dróg komunikacji ogólnej, tak jak jest to wymagane 
dla klatki schodowej, tj. ścianami w klasie odporności ogniowej co najmniej EI60/REI60 z 
drzwiami EI30,  

4) wolna szerokość drogi ewakuacyjnej będzie co najmniej o 50% większa od wymaganej 
szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku, prowadzącej do tego wyjścia, określonej 
dla kondygnacji budynku o największej liczbie przewidywanych osób, znajdujących się tam 
jednocześnie,  

5) wysokość holu w miejscu, w którym przebiega droga ewakuacyjna, będzie nie mniejsza niż 
3,3m, 

6) szerokość drzwi wyjściowych na zewnątrz budynku będzie większa o 50% od minimalnej 
wymaganej szerokości drzwi wyjściowych. 

Z uwagi na fakt iż, w budynku brak jest możliwości technicznych dostosowania wszystkich 
parametrów holu z funkcją pomocniczą do wymagań przepisów techniczno - budowlanych, 
przewiduje się zastosowanie rozwiązań zastępczych.  
  
Konstrukcja drzwi rozsuwanych stosowanych na drogach ewakuacyjnych, przeznaczone nie 
tylko do celów ewakuacji, powinny zapewniać:  
 
1) otwieranie automatyczne i ręczne bez możliwości ich blokowania,  

2) samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania 
pożaru przez system wykrywania dymu chroniący strefę pożarowa, do ewakuacji z której te 
drzwi są przeznaczone, a także w przypadku awarii drzwi.  
 
Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku wykonane będą jako otwierane na zewnątrz 
lub rozsuwane, z uwzględnieniem wymagań opisanych powyżej.  
Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokość drzwi na 
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej 
strefy pożarowej, powinna być nie mniejsza niż wymagana szerokość biegu klatki schodowej, 
tj. 1,2m. Z uwagi na brak możliwości spełnienia tych wymagań, przewiduje się zastosowanie 
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rozwiązań zastępczych, przedstawionych w ekspertyzie oraz w punkcie 
12.1. warunki ochrony pożarowej niniejszego opracowania .  
W budynku zgodnie z projektem budowlanym przewidziano wykonanie oświetlenia 

awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) w przestrzeni klatek schodowych, garaży oraz 

dróg komunikacji ogólnej (korytarzy) oraz otwartych przestrzeni biurowych. Wymaganie to 

zostanie spełnione z uwzględnieniem rozwiązań zastępczych i zamiennych wynikających z 

ekspertyzy. 

14.11. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 

Przewody wentylacyjne zostaną wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i 
akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych będą stosowane tylko na 
zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. W 
odniesieniu do istniejących tego typu elementów izolacyjnych i osłon przewidziano możliwość 
ich pozostawienia o ile na dzień wbudowania spełniały one wymagania nierozprzestrzeniania 
ognia.  
Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych 
wynosić będzie co najmniej 0,5 m.  
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być 

wykonane z materiałów niepalnych. 

Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z 
elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, należy wykonać z 
materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym 
nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego.  
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i 
ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.  
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku spełniać będą następujące 

wymagania: 

1) przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w 
przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także aby 
przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu,  

2) zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów 
niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie 
krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,  

3) w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji,  

4) filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących 
się cząstek,  

5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być wydzielone ścianami o klasie 
odporności ogniowej co najmniej E I 60 i zamykane drzwiami o klasie odporności ogniowej co 
najmniej E I 30 (nie dotyczy to obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku).  

 
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia 
pożarowego lub przegrody przeciwpożarowe przeciwpożarowych klap odcinających 
nieposiadających klasyfikacji EI zostaną wyposażone w klapy o odpowiedniej odporności 
ogniowej EIS - dotyczy wymiany klap odcinających niesprawnych technicznie lub 
występujących w obszarze przebudowy.   
Ponadto przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone 
przez strefę pożarowa, której nie obsługują, powinny mieć klasę odporności ogniowej 
wymagana dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na 
kryterium szczelności ogniowej, izolacyjności ogniowej i dymoszczelności (EIS), lub powinny 
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być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o których mowa powyżej - z 
zastrzeżeniem nieprawidłowości stanowiących przedmiot ekspertyzy.  
W analizowanym budynku, przeciwpożarowe klapy odcinające uruchamiane będą i 
monitorowane przez instalację sygnalizacji pożaru, niezależnie od zastosowanego 
wyzwalacza termicznego, z zastrzeżeniem nieprawidłowości w tym zakresie wykazanych w 
ekspertyzie. 
 

W budynku wymagane jest zapewnienie wyjścia na dach z każdej z klatek schodowych, 

umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. Jako wyjście 

z klatki schodowej na dach należy stosować drzwi o szerokości 0,8 m i wysokości co najmniej 

1,9m lub klapy wyłazowe o wymiarze 0,8x0,8 m w świetle. W związku z nie spełnieniem tych 

wymagań dla klatki K1 i K2, zostaną zastosowane rozwiązania zastępcze. 

14.12. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie  

 
14.12.1. Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa 

 
Istniejące wyposażenie budynku w instalację wodociągowa przeciwpożarową z hydrantami: 

 dn 25 w części nadziemnej (wąż płaskoskładany, przewidziano dwa 20m odcinki węży)  

 dn 52 w części podziemnej (wąż płasko składany) (poza zakresem niniejszego 
opracowania) 

 zawory hydrantowe dn 52 na każdej kondygnacji nadziemnej do wysokości 25n oraz 
po dwa zawory na kondygnacjach podziemnych oraz nadziemnych powyżej 25m  

Odniesienie do aktualnych wymagań:  
W budynku zastosowana zostanie instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z:  

 hydrantami 25 z wężem półsztywnym w częściach ZL;  

 hydrantami 33 z wężem półsztywnym w garażach; 

 zaworami 52 w klatkach schodowych lub przedsionkach klatek schodowych  

Hydranty wewnętrzne oraz zawory 52 spełniać będą wymagania Polskich Norm dotyczących 
tych urządzeń.  
Zasilanie hydrantów wewnętrznych powinno być zapewnione co najmniej przez 1 godzinę. 

Hydranty wewnętrzne oraz zawory 52 należy przewidzieć na każdej kondygnacji, przy czym 
po dwa zawory 52 powinny znajdować się na kondygnacjach położonych na wysokości 
powyżej 25 m oraz na kondygnacji podziemnej.  
Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie musi obejmować całą powierzchnię chronionego 
budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia dlatego w zakresie opisywanej przebudowy 
należy przewidzieć dodatkowe hydranty na piętrze jak również w obszarze garaży. 
Ze względu na uwarunkowania konstrukcyjne wymaganie dotyczące lokalizacji zaworów 52 
oraz zaworów odcinających hydrantów wewnętrznych nie jest spełnione, co stanowi przedmiot 
ekspertyzy.  
Zawory 52 lokalizowane w miejscach, w których mogą być narażone na uszkodzenie lub 
dewastację, umieszczone będą w metalowych szafkach ochronnych zgodnych z 
wymaganiami Polskich Norm, z zamkiem zgodnym z Polskimi Normami otwieranym głowicą 
toporka strażackiego.  
Instalacja zapewniała będzie minimalne wymagane wydajność poboru wody mierzone na 

wylocie prądownicy, które wynoszą: 

 dla hydrantu 25 - 1,0 dm3/s;  
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 dla hydrantu 33 - 1,5 dm3/s;  

 dla hydrantu 52 - 2,5 dm3/s;  

 dla zaworu 52 - 2,5 dm3/s.  

Instalacja spełniała będzie wymagania dotyczące minimalnych i maksymalnych ciśnień. W 
projekcie przebudowy należy wykonać pomiar wydajności hydrantów. Jeżeli istniejący zestaw 
nie zapewni wystarczającego ciśnienia należy wymienić go na nowy Q=10 l/s, H=80. 
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa w budynku powinna zapewniać możliwość 
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pożarowej z 
czterech sąsiednich hydrantów wewnętrznych lub zaworów 52. Instalację wodociągową 
przeciwpożarową należy zasilać za pomocą pompowni przeciwpożarowej ze zbiorników o 
odpowiednim zapasie wody do celów przeciwpożarowych. Do zasilania w wodę instalacji 
wodociągowej przeciwpożarowej w budynku wymagane jest zapewnienie zapasu wody 
zgromadzonej w jednym zbiorniku, przeznaczony wyłącznie do tego celu o łącznej pojemności 
nie mniejszej niż 100 m3. W przedmiotowym budynku zbiornik ten zlokalizowany jest w 
przestrzeni garażu pod rampą zjazdową (zbiornik wspólny z budynkiem Orion). Pojemność 
zbiornika wynosi nie mniej niż 100m3 przy jednoczesnym zapewnieniu jego zasilania z sieci 
wodociągowej z wydajnością nie mniejsza niż 10l/s.  
Przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej zostaną wykonane jako piony 
w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych. W budynku nawodnione piony będą 
połączone ze sobą na najwyższej kondygnacji przewodem o średnicy nominalnej (DN) co 
najmniej DN 80. 
Przewody instalacji, z której pobiera się wodę do gaszenia pożaru, wykonane z materiałów 
palnych, powinny być obudowane ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej 
co najmniej EI 60. Warunek ten nie dotyczy pionów prowadzonych w klatkach schodowych 
wydzielonych ścianami i zamkniętych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 
30.  
Średnice nominalne przewodów zasilających, w milimetrach, na których instaluje się hydranty 
wewnętrzne i zawory 52, wynosić będą co najmniej: 

 DN 25 - dla hydrantów 25;  

 DN 50 - dla hydrantów 33 i 52;  

 DN 80 - dla zaworów 52 na nawodnionych pionach w budynkach wysokich i 
wysokościowych.  

Przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej będą wykonane jako 
obwodowe zapewniające doprowadzenie wody co najmniej z dwóch stron, z możliwością 
odłączania zasuwami lub zaworami tych poszczególnych części przewodów, w przypadku gdy:  
1) liczba pionów w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest większa niż 3; 

2) na przewodach rozprowadzających zainstalowano więcej niż 5 hydrantów wewnętrznych.  
 

Możliwość poboru wody do celów przeciwpożarowych o wymaganych parametrach 
ciśnienia i wydajności w budynku będzie zapewniona niezależnie od stanu pracy innych 
systemów bądź urządzeń.  
Pompownia pożarowa służąca zasilaniu instalacji wodociągowej przeciwpożarowej zostanie 

wydzielona pożarowo. 

14.12.2. System Sygnalizacji Pożaru 

 
W budynku wymagane jest i zostało przewidziane zastosowanie systemu sygnalizacji 

pożaru. Należy zapewnić ochronę całkowitą budynku.  
W budynku w części nadziemnej został przewidziany system sygnalizacji pożaru zapewniający 
ochronę całkowitą z monitoringiem do PSP. Na kondygnacjach podziemnych system został 
przewidziany i zrealizowany jedynie lokalnie. W ramach planowanej inwestycji przewidziano 
modernizację SSP z uwzględnieniem zapewnienia ochrony całkowitej w całym budynku.  
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System sygnalizacji pożaru należy podłączyć do stacji monitoringu pożarowego z 
powiadomieniem PSP. 

Dźwiękowy system ostrzegawczy: 
W budynku w projekcie budowlanym zalecone zostało wyposażenie budynku w instalację 

rozgłoszeniową. Z uwagi na aktualne wymagania budynek został wyposażony w trakcie 

użytkowania w dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO). W trakcie przebudowy system 

zostanie zmodernizowany w sposób zapewniający spełnienie stawianych mu wymagań. 

Stałe urządzenia gaśnicze: 
W projekcie budowlanym przewidziano wykonanie instalacji tryskaczowej w przestrzeniach 

stref pożarowych garaży. Instalacja ta została wykonana. W ramach inwestycji nie przewiduje 

się jej modernizacji pod warunkiem zapewnienia jej pełnej sprawności technicznej. Instalacja 

tryskaczowa zasilana jest z pompowni ze zbiornikiem obsługującej kilka budynków. 

Pompownia została zlokalizowana poza budynkiem. 

14.12.3. Urządzenia oddymiające 

Zgodnie z projektem budowlanym w budynku przewidziano oddymianie:  
• poziomych dróg ewakuacyjnych  
• garaży  
• maszynowni dźwigów  

Zgodnie z projektem budowlanym w budynku przewidziano zapobieganie zadymieniu:  
• klatek schodowych  
• przedsionków przeciwpożarowych  
• dźwigu dla straży pożarnej  
• holi windowych  

Dokładny opis projektowanej instalacji wentylacji oddymiającej w punkcie 13.2. Instalacje 
wentylacji pożarowej 
 

14.12.4. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
W budynku wymagane jest i przewidziano zostało wykonanie prawidłowo działającego 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Opis projektowanej instalacji znajduje się w dalszej 

części opracowania, w dziale Instalacje elektryczne. 

 
14.12.5. Dźwig dla straży pożarnej 

W budynku zgodnie z projektem budowlanym przewidziano dostosowanie jednego dźwigu do 
potrzeb straży pożarnej. Dźwig ten został wyposażony w system zapobiegania zadymieniu 
oraz tryb jazdy specjalnej. Dźwig dostępny jest z holu windowego wyposażonego w system 
zapobiegania zadymieniu.  
Istniejący dźwig nie zapewnia spełniana aktualnych wymagań dźwigu dla ekip ratowniczych w 

rozumieniu przepisów techniczno – budowlanych oraz polskich norm. Z uwagi na brak 

możliwości dostawania dźwigu w pełni do wymagań przepisów technicznych proponuje się 

umożliwienie użytkowania dźwigu wykonanego zgodnie z pierwotnym projektem budowlanym. 

 
14.12.6. Oświetlenie awaryjne 

 
W budynku zgodnie z projektem budowlanym przewidziano wykonanie oświetlenia 

awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego) w przestrzeni klatek schodowych, garaży oraz 
dróg komunikacji ogólnej (korytarzy) oraz otwartych przestrzeni biurowych. W ramach 
modernizacji instalacja oświetlenia awaryjnego zostanie dostosowana do nowych aranżacji. 
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Dodatkowo zapewniony zostanie poziom natężenia światła wyższy od wymaganego 
(rozwiązania zastępcze i zamienne).  
Budynek zostanie wyposażony w instalacje oświetlenia awaryjnego oraz oznakowany 

podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać 

przez co najmniej 2 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego (rozwiązanie zastępcze i 

zamienne). Oświetlenie awaryjne należy zaprojektować oraz wykonywać zgodnie z Polskimi 

Normami. 

14.13.  System zasilania 

Dla budynku jest zapewnione zasilanie z dwóch niezależnych, samoczynnych źródeł 
energii elektrycznej.  
Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej 

„zespołami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami 

służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii 

elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania 

urządzenia. Ocena zespołów kablowych w zakresie ciągłości dostawy energii elektrycznej lub 

przekazu sygnału, z uwzględnieniem rodzaju podłoża i przewidywanego sposobu mocowania 

do niego, powinna być wykonana zgodnie z warunkami określonymi w Polskiej Normie 

dotyczącej badania odporności ogniowej. Zespoły kablowe umieszczone w pomieszczeniach 

chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi powinny być odporne na 

oddziaływanie wody. Jeżeli przewody i kable ułożone są w ognioochronnych kanałach 

kablowych, to wówczas wymaganie odporności na działanie wody uznaje się za spełnione. 

Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń alarmu pożaru, oświetlenia 
awaryjnego i łączności powinny mieć klasę PH odpowiednia do czasu wymaganego do 
działania tych urządzeń, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej metody badan 
palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach 
zabezpieczających.  
Zespoły kablowe powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie nie 
nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana 
oddziaływaniami elementów budynku lub wyposażenia.  
 

14.14. Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy  

Budynek zostanie wyposażony w gaśnice proszkowe przenośne typu ABC spełniające 
wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN) oraz gaśnice 
śniegowe 5dm3 przy rozdzielniach elektrycznych oraz wybranych urządzeniach technicznych 
zgodnie z projektem oznakowania i wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy opracowanym 
na etapie projektów wykonawczych .  
Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach musi 
przypadać na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku i 300 m2 w przestrzeni 
garaży.  
Gaśnice powinny być rozmieszczone na każdej kondygnacji, tak aby dojście do gaśnicy z 
każdego miejsca w obiekcie nie przekraczało 30m. Powinien być zapewniony dostęp do gaśnic 
o szerokości co najmniej 1m. 
 

14.15.  Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

Dla przedmiotowego obiektu zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru 

wynosi 20 dm3 /s. Ilość taka jest zapewniona przez sieć zewnętrzną przeciwpożarową – dwa 

nadziemne hydranty 80mm na wodociągu DN150. Hydranty zlokalizowane są od południowej 

i zachodniej strony budynku w odległości 5 – 75 m od budynków, nie dalej niż 15 m od drogi 

pożarowej. Odległość pomiędzy hydrantami nie przekracza 150 m. 
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14.16. Drogi pożarowe 

Dla budynku wymagane jest doprowadzenie drogi pożarowej, która została 
doprowadzona do budynku zgodnie z zapisami pierwotnego projektu budowlanego. W 
zakresie dróg pożarowych zauważone zostało występowanie zawężeń dróg wjazdowych na 
teren kompleksu poprzez system kontroli dostępu (szlabany). Wjazd spełniający wymagania 
w zakresie szerokości możliwy jest od strony Urzędu Skarbowego.  Funkcję dróg pożarowych 
pełnią uliczki wewnętrzne o szerokości od 4 do 6 m. Dojazd od ul. Postępu. Odległość 
krawężnika uliczek do elewacji budynku wynosi od 5 do 13 m 

15. Instalacje sanitarne  

15.1. Instalacja wentylacji mechanicznej 

Informacje ogólne 

 

Zaprojektowano jeden system wentylacji mechanicznej dla obszaru biur, sal konferencyjnych, 

hallu głównego i recepcji. Przyjęto, że sale konferencyjne na poszczególnych kondygnacjach 

będą zajmowały 20% powierzchni biurowej oraz, że na jednej kondygnacji będą wydzielone 4 

sale konferencyjne zasilane po 2 z każdego szachtu instalacyjnego. Przyjęto, że jednocześnie 

będzie wykorzystywanych 50% sal konferencyjnych zasilanych z jednego szachtu. Pełny 

nawiew do sali konferencyjnej będzie otwarty tylko w czasie jej używania. W pozostałym czasie 

będzie zapewniony nawiew dyżurny w ilości 1,5 w/h.  

 

Wyciąg bezkanałowy do korytarzy na zasadzie wyporu – powietrze będzie usuwane z 

pomieszczeń do przestrzeni międzystropowej a następnie do pionów wyciągowych.  

Dla toalet zaprojektowano wentylację mechaniczną wyciągową (zespoły W3 i W4). Zakłada 

się wyciąg powietrza w ilości 50 m3/h na jedno oczko WC, w ilości 30 m3/h na pisuar. Nawiew 

do przedsionków toalet z instalacji wentylacji biur. Wentylatory wyciągowe będą umieszczone 

na dachu, praca – ciągła. 

Dla stacji trafo przewidziano system wyciągowy W5 – sterowanie termostatem. 

Dla wentylacji śmietnika przewidziano system wyciągowy W6 – praca ciągła wentylatora. 

Założenia projektowe 

Parametry powietrza zewnętrznego : 

Zgodnie z dotychczasowymi założeniami projektowymi dla zimy –20oC, dla lata +35oC. 

Ilość powietrza świeżego : 

Zgodnie z założeniami projektu podstawowego dla aranżacji przewidywana ilość powietrza 

świeżego dostarczana do pomieszczenia wynosi 30m3/h na osobę, przy zagęszczeniu 6m2 

na stanowisko pracy. Wywiew z toalet w ilości 50m3/h z WC, 30m3/h z nad pisuaru i 80m3/h 

znad prysznica. 

Opis projektowanej instalacji 

Wykonywany projekt zakłada przebudowę i dostosowanie instalacji wentylacji do 

projektowanego układu biur. 

W obiekcie będącym przedmiotem opracowania zachowuje się istniejący układ instalacji 

wentylacyjnej bytowej. 
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Na poszczególne kondygnacje biurowe powietrze świeże dostarczane będzie z istniejącego 

systemu wentylacji nawiewnej N1 natomiast wyciąg powietrza realizowany będzie 

systemem wyciągowym W1. Oba systemy rozdzielone są na dwa szachty. Wywiew bytowy 

realizowany będzie poprzez system wentylacji pożarowej. 

Główne kanały nawiewne rozprowadzające powietrze na piętrze izolowane są wełną 

mineralną gr. 30 mm, podejścia pod poszczególne nawiewniki - wełną mineralną gr. 30 mm.  

Kanały instalacji wyciągowej dostosowane do wymogów instalacji wyciągu pożarowego. 

Nowoprojektowane oraz istniejące, wymagające poprawy przewody instalacji 

nawiewnej/wywiewnej należy zaizolować wełną mineralną o grubości zgodnej z 

obowiązującymi przepisami oraz spełniające wymagania klasyfikacji NRO. 

W pomieszczeniach biurowych powietrze świeże nawiewane będzie kanałowo w głąb 

pomieszczenia poprzez anemostaty nawiewne. Na króćcach przyłączeniowych powietrza 

świeżego należy zainstalować przepustnice regulacyjne.  

W pomieszczeniach znajdujących się wewnątrz aranżowanej powierzchni, króćce 

powietrza świeżego przyłączone będą bezpośrednio do puszki rozprężnej po stronie 

ssawnej urządzenia FCU. 

Instalacja wentylacji wywiewnej z pokoi biurowych realizowana będzie poprzez 

zastosowanie kratek transferowych akustycznych zamontowanych nad drzwiami 

pomieszczenia w celu wymuszenia ruchu powietrza zużytego na korytarz i dalej do kratek 

wyciągowych połączonych z kanałem zamontowanych w suficie korytarzy. Wyciąg odbywa 

się w przestrzeni podsufitowej. 

Należy przewidzieć wykonanie oddzielnego systemu wyciągowego dla aneksów 

kuchennych. 

Nowoprojektowane kanały wentylacyjne należy wykonać z blachy ocynkowanej w klasie 

szczelności min. B (wg PN-EN 1507). 

Klapy odcinające występujące w miejscu przejścia przewodów wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego nieposiadające klasyfikacji 

EI zostaną wymienione na klapy o odpowiedniej klasie odporności ogniowej. Dotyczy to klap 

niesprawnych oraz tych znajdujących się w zakresie remontowanych instalacji.  Przewody 

wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone prze strefę pożarową, 

której nie obsługują, posiadające tylko klasę odporności ogniowej w zakresie szczelności i 

izolacyjności (EI) zostaną wymienione na spełniające wymagania dotyczące parametru 

dymoszczelności (S) . Dotyczy to przewodów niesprawnych technicznie oraz tych 

znajdujących się w zakresie remontowanych instalacji. 

15.2. Instalacja wentylacji pożarowej 

Informacje ogólne 

Klatki schodowe K1 i K2, przylegające przedsionki klatek schodowych, szyb dźwigu ekip 

ratowniczych oraz przedsionki wind zabezpieczono przed zadymieniem poprzez następujące 

systemy różnicowania ciśnienia: 

 System N7 4600m3/h odpowiedzialny za napowietrzanie klatki schodowej nr 2 

 System N8 - 4600m3/h odpowiedzialny za napowietrzanie klatki schodowej nr 1; 

 System N9 3260m3/h odpowiedzialny za napowietrzanie przedsionków klatki nr 2; 
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 System N10 3260m3/h odpowiedzialny za napowietrzanie przedsionków klatki nr 1; 

 System N11 10800m3/h odpowiedzialny za napowietrzanie przedsionków wind; 

 System N16 6450m3/h odpowiedzialny za napowietrzanie szybu windy ppoż.  

Każdy z systemów instalacji napowietrzających składa się z : 

 Czerpni, 

 Wentylatora osiowego, 

 Kanałowej czujki dymu, 

 Przepustnicy z siłownikiem, 

 Kanałów blaszanych. 

 Klap ppoż. z siłownikami (na nawiewie do przedsionków klatek i wind) oraz klap 

transferowych bez siłowników (na klatkach schodowych i przy posadzce w przedsionkach 

klatek i wind), 

 Certyfikowanego zasilania i sterowania urządzeniami napowietrzającymi. 

Wentylatory wszystkich systemów z wyjątkiem systemu N16 zlokalizowane są na dachu w 

pomieszczeniu wentylatorowni. Wentylatory napowietrzające podłączone są do wspólnej 

czerpni dachowej. Wentylator systemu N16 znajduje się w maszynowni na poziomie -2 i 

podłączony jest do czerpni współdzielonej z systemami wentylacji bytowej zlokalizowanej na 

parterze budynku.   

Kanały instalacji napowietrzania przedsionków oraz oddymiające są wykorzystywane 

dwufunkcyjnie – w trybie bytowym oraz pożarowym. Kanały oddymiające są jednocześnie 

kanałami wywiewnymi w trybie bytowym z powierzchni biurowych, a kanały napowietrzające 

przedsionków w trybie bytowym służą do wentylacji wywiewnej przedsionków. 

Instalacje napowietrzające mają na celu utrzymanie następujących wartości nadciśnienia (wg 

projektu budowlanego i wykonawczego): 

 w klatkach schodowych +50Pa 

 w szybie windy +40Pa 

 w przedsionkach klatek schodowych +40Pa 

 w holu (przedsionku) windowym +30Pa. 

Obecne założenia dla instalacji nie przewidują utrzymania minimalnych prędkości w otwartych 

drzwiach. 

Wartości nadciśnienia w poszczególnych grupach pomieszczeń powinny zapewniać przepływ 

powietrza od klatki schodowej i szybu windy pożarowej w kierunku pomieszczeń najemcy. 

Za wentylację odymiającą korytarzy ewakuacyjnych odpowiedzialne są: 

 System W12 11300 m3/h; 

 System W13 11300 m3/h. 

Wydajność wyżej wymienionych systemów ma zapewnić w korytarzach ewakuacyjnych 

przynajmniej 10 wymian/h. W ścianach między przedsionkami klatek oraz przedsionkami wind, 

a powierzchnią najmu są zamontowane klapy ppoż. Powietrze napływające przez klapy 

transferowe na kondygnacjach biurowych stanowi uzupełnienie dla celów oddymiania. 

 Założenia projektowe 
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Przy opracowaniu dokumentacji projektowej dla instalacji wentylacji pożarowej przyjęto 

następujące założenia wyjściowe: 

- Celem opracowania jest doprowadzenie instalacji napowietrzającej w budynku Neptun do 

stanu zgodnego z założeniami projektu budowalnego, wraz z uwzględnieniem uwag i zmian 

zawartych w ekspertyzie technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej i 

postanowienia PSP. 

- W razie konieczności zakłada się wymianę istniejących wentylatorów napowietrzających na 

nowe jednostki spełniające założenia wymaganej wartości nadciśnienia na obszarach 

chronionych przed zadymieniem. 

- Zgodnie z zapisem z ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej 

wprowadzone zostaje wymaganie zachowania minimalnej prędkości przepływu powietrza 

w otwartych drzwiach na kondygnacjach objętych pożarem. 

- Zakłada się podzielnie piętra 10 i 11 na dwie oddzielne strefy dymowe. 

- Zakłada się zainstalować kurtynę dymową ASB1 (opadającą grawitacyjnie) o odporności 

ogniowej D120 (zgodnie z normą PN-EN 12101-1) na kondygnacji +10 wokół schodów 

prowadzących na kondygnację +11. 

Opis projektowanej instalacji 

Należy sprawdzić stan wszystkich kap transferowych i w razie konieczności wymienić klapy 

na nowe. Można odstąpić od wymiany klap w przypadku potwierdzenia spełnienia wymagań 

istniejących klap z wymaganiami opisanymi w ekspertyzie i postanowieniu PSP dla budynku 

Neptun. Należy wymienić istniejące klapy ppoż. zamontowane na kanałach napowietrzających 

przedsionki na nowe klapy jednopłaszczyznowe ze względu na wysoki stopień nieszczelności. 

Pionowe murowane szachty wentylacyjne i szyb windy pożarowej należy wytynkować celem 

uzyskania klasy szczelności kanałów/szybu co najmniej B (wg PN-EN 1507) . Kanały z blachy 

uszczelnić do klasy co najmniej B (wg PN-EN 1507). 

Kryterium odbioru instalacji napowietrzania jest różnica ciśnienia między przestrzenią 

napowietrzaną a korytarzem najemców: 

 różnica ciśnienia, przy zamkniętych drzwiach, pomiędzy klatką schodową i 

korytarzem nie mniejsza niż 50Pa ±15%; 

 różnica ciśnienia, przy zamkniętych drzwiach, pomiędzy szybem dźwigu dla 

ekip ratowniczych i korytarzem nie mniejsza niż 40Pa ±15%; 

 różnica ciśnienia, przy zamkniętych drzwiach, pomiędzy przedsionkiem klatki 

schodowej i korytarzem nie mniejsza niż 40Pa ±15%; 

 różnica ciśnienia, przy zamkniętych drzwiach, pomiędzy przedsionkiem windy 

i korytarzem nie mniejsza niż 30Pa ±15%; 

 powietrze napływające z przedsionka do korytarza jest odprowadzone przez 

instalację oddymiania (z kondygnacji objętej pożarem); 

 wszystkie drzwi od klatki schodowej i przedsionków są zamknięte, 

 zachowany gradient ciśnienia od klatki schodowej, przez przedsionki do stref 

oddymianych. 

Hole wejściowe zabezpieczyć przed zadymieniem za pomocą instalacji oddymiania tak by 

warstwa wolna od dymu wynosiła co najmniej 1,8 m. Dokładne wartości wyciągu należy ustalić 

na etapie projektu wykonawczego za pomocą symulacji CFD. 
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Zgodnie z wytycznymi ekspertyzy zostaje wprowadzone wymaganie zachowania prędkości 

przepływu powietrza w otwartych drzwiach przedsionków. Prędkość przepływu powietrza w 

otwartych drzwiach przedsionków klatek schodowych i przedsionków wind wynosi co najmniej 

0,5m/s przy założeniu: 

 co najmniej jedne drzwi na każdej kondygnacji objętej pożarem pomiędzy 

przedsionkiem wind lub przedsionkiem klatki, a korytarzem są otwarte, 

 powietrze z napowietrzania jest odprowadzane przez oddymianie na kondygnacji 

objętej pożarem, 

 drzwi między przedsionkiem klatki i przedsionkiem wind oraz drzwi na wszystkich 

innych kondygnacjach są zamknięte, 

Jedynym możliwym przyjętym wariantem pożaru, oraz napowietrzania jest pożar na jednej 

dowolnej kondygnacji. 

Sterowanie działaniem instalacji wentylacji napowietrzającej należy zaprogramować zgodnie 

z wytycznymi ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej oraz 

wytycznymi postanowienia PSP dla budynku Neptun. 

15.3. Instalacja grzewczo-chłodnicza 

Informacje ogólne 

Dla zapewnienia ogrzewania w okresie zimowym oraz chłodzenia w okresie letnim 

kondygnacje nadziemne budynku są objęte instalacją klimakonwektorów w systemie 4-

rurowym. 

W budynku zastosowano podział instalacji na 3 strefy obejmujące: 

- pomieszczenia biurowe (strona północno-wschodnia) 

- pomieszczenia biurowe (strona południowo-zachodnia) 

- pomieszczenia komputerowe i sale konferencyjne (środkowy obszar ) 

Z instalacji są zasilane też grzejniki w hallu głównym na parterze oraz grzejniki w toaletach na 

ostatniej kondygnacji i maszynowni na poddaszu. 

Pod oknami po obwodzie budynku wzdłuż ścian zewnętrznych znajdują się klimakonwektory 

podokienne. W strefie centralnej urządzenia znajdują się w przestrzeni stropu podwieszonego. 

Źródłem ciepła dla budynku jest węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej. 

W węźle cieplnym jest przygotowywane ciepło technologiczne dla nagrzewnic wentylacyjnych, 

klimakonwektorów oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.  

Źródłem chłodu są dwa agregaty wody lodowej. Urządzenia umieszczono na dachu budynku. 

Założenia projektowe 

Zapotrzebowanie chłodu: 

Do obliczeń przyjęto następujące założenia: 

Zyski wewnętrzne pomieszczeń : 

*od ludzi - jednostkowy strumień ciepła jawnego qj =73,8 [W/os.] 

jednostkowy strumień ciepła utajonego qu =83,7[g/h/os.] 

współczynnik jednoczesności - 0,9 
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*oświetlenie – natężenie oświetlenia=15[W/m2] 

wsp. akumulacji - 0,9 

wsp. jednoczesności – 0,9 

wsp. wykorzystania – 0,4 

*komputery – zyski od komputera = 153 [W] 

  ilość komputerów – 1 na osobę 

Temperatura wewnętrzna (lato) +23oC 2oC 

Wilgotność 40% do 60%. 

Zapotrzebowanie ciepła : 

Do obliczeń strat cieplnych pomieszczenia, przyjęto następujące założenia:  

*wsp. przenikania dla okien 0,46 [W/m2K] 

*wsp. przenikania dla ścian 0,40 [W/m2K]  

Czynnik chłodniczy po stronie instalacyjnej : woda o parametrach 6/12 st. C. 

Opis projektowanej instalacji 

Projekt przebudowy zawiera dostosowanie instalacji ciepła oraz chłodu do projektowanego 

układu biur. 

Pomieszczenia projektowane niewyposażone w istniejące klimakonwektory podokienne lub 

sufitowe jak również miejsca, gdzie ilość klimakonwektorów nie pozwala na zbilansowanie 

zysków i strat ciepła będą doposażone w jednostki sufitowe zgodnie z zapotrzebowaniem. 

Pomieszczenia wymagające chłodzenia to pokoje stałej pracy (open space, gabinety, sale 

konferencyjne, sale spotkań, cross room). 

Istniejące klimakonwektory podokienne w pomieszczeniach zewnętrznych, 

klimakonwektory sufitowe lub kasetonowe czy zadajniki dla instalacji klimatyzacji zostaną 

wykorzystane w projektowanej przebudowie. W tym przypadku należy przewidzieć serwis, 

ewentualną wymianę zaworów, podłączeń, węży, siłowników, silników czy filtrów jeśli 

takowe okażą się konieczne. 

Pomieszczenia Cross room wentylowane i schładzane będą klimakonwektorami 

zamontowanymi w przestrzeni nadsufitowej poza pomieszczeniem lub w pomieszczeniach 

krosowni.  

Dla instalacji klimakonwektorów zostanie dostosowana istniejąca instalacja odprowadzenia 

skroplin. 

W zakres zmian przebudowy wchodzą zaprojektowanie i podłączenie nowych 

urządzeń, przesunięcia klimakonwektorów oraz zmiany prowadzenia tras instalacji wody 

lodowej. Zakres opracowania został przedstawiony w rysunkowej części opracowania. 

W najwyższych punktach instalacji należy zamontować zaworki odpowietrzające, ze 

sprowadzeniem rurki odpowietrzającej nad tackę ociekową fan-coila. Instalację należy 

wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu, łączonych przez spawanie. Izolacja na 

przewodach grzewczych i chłodniczych zgodna z aktualnymi przepisami oraz spełniająca 

klasyfikację NRO. 
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Zgodnie z postanowieniem ekspertyzy wszystkie przepusty instalacyjne instalacji zasilania 

klimakonwektorów (tj. instalacji ciepła, chłodu, skroplin i wentylacji) przez stropy 

międzykondygnacyjne stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego zostaną 

zabezpieczone do wymaganej klasy odporności ogniowej. 

 

15.4. Instalacja wodno-kanalizacyjna. 

Informacje ogólne 

W budynku woda doprowadzona jest do umywalek, spłuczek, zlewozmywaków w kuchni, 

zlewów w pomieszczeniach porządkowych, zaworów ze złączką do węża.  

Przy 11 kondygnacjach znajduje się instalacja jednostrefowa, zasilana przez zestaw 

hydroforowy ZH-CR. 

W budynku jest instalacja wody pitnej (uzdatniona - wykonana jako niezależna instalacja 

wodociągowa doprowadzająca wodę do punktów czerpalnych nad zlewem w kuchni), 

instalacja c.w. z cyrkulacją (doprowadzona z wymiennika w węźle cieplnym), instalacja p.poż 

hydrantowa (zasilana ze zbiornika wody p.poż p pojemności V=100m3) oraz instalacja p.poż 

tryskaczowa, w którą wyposażone są tylko garaże podziemne (poza zakresem tego 

opracowania). 

Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki z przyborów sanitarnych i wpustów 

podłogowych parteru i pięter grawitacyjnie do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Wody opadowe odprowadzane są z dachu budynku przez 4 wpusty dachowe dn 150mm oraz 

z zadaszenia nad parterem przez 2 wpusty dachowe dn 75mm grawitacyjnie do zewnętrznej 

sieci kanalizacji deszczowej . 

Założenia projektowe 

Zgodnie z projektem architektonicznym przebudowy w biurach przewidziano podłączenie 

wody do toalet męskich, damskich, dla niepełnosprawnych, do pomieszczeń 

porządkowych, do aneksów kuchennych oraz pomieszczeń socjalnych. Dla toalet oraz 

aneksów kuchennych woda ciepła dostarczona będzie z budynkowego węzła ciepła. 

Opis projektowanej instalacji 

Projekt przebudowy zawiera dostosowanie instalacji wody i kanalizacji do planowanych miejsc 

aneksów kuchennych, natrysków, toalet i zlewów gospodarczych.  

Woda zimna doprowadzona jest do powierzchni najmu z centralnego systemu zasilenia 

budynku w wodę z istniejących pionów. Na odejściu od pionów zamontowane są wodomierze. 

Instalacja wody obejmuje przyłącza wody zimnej i ciepłej do pomieszczeń toalet męskich, 

damskich, dla niepełnosprawnych, do pomieszczeń porządkowych, do aneksów kuchennych 

oraz pomieszczeń socjalnych. 

Ciepła woda na potrzeby toalet, natrysków, kuchni czy pomieszczeń porządkowych 

doprowadzona będzie z istniejącego wymiennika w węźle cieplnym. 

Zmiana aranżowanej powierzchni zakłada wymianę zaworów kulowych oraz wodomierzy, jeśli 

będzie to konieczne. 

Pomieszczenia, w których znajdują się pisuary powinny zostać wyposażone w zawór ze 

złączką do węża i wpust podłogowy. 
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Projektowana instalacja wodociągowa przeciwpożarowa hydrantowa została dokładnie 

opisania w punkcie 14.12.1 danego opracowania. 

Instalację wody zimnej i ciepłej wykonano z rur i kształtek z PP PN20. Wszystkie przewody 

zaizolować zgodnie z aktualnymi przepisami spełniając wymagania klasyfikacji NRO. 

Przewody wody zimnej i ciepłej prowadzone są w przestrzeni sufitów podwieszanych oraz w 

przestrzeni podwójnej ścianki g-k. 

Na instalację kanalizacji składają się przyłącza do urządzeń sanitarnych. Odpływy należy 

doprowadzić do głównych pionów budynkowych. 

Przewody kanalizacji prowadzone są w przestrzeni podwójnej ścianki. Zakres prac został 

przedstawiony w graficznej części opracowania. 

Normy przepisy i standardy montażu Instalacji sanitarnych. 

Standardy montażu zgodne z projektem podstawowym dla budynku Neptun.  
Wszystkie domiary sprawdzić przed montażem ze stanem istniejącym. 
Wszelkie króćce pozostałe po demontażach odnóg kanałów wentylacyjnych, kratek 
wentylacyjnych należy zadekować.  
Wszelkie otwory w pozostających ścianach działowych które powstały po demontażu 
instalacji (kanałów wentylacyjnych, przewodów rurowych) oraz demontażu innych 
elementów instalacyjnych np. kratek transferowych należy zamknąć i uszczelnić. 

Instalację wentylacji i klimatyzacji wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru 
robót budowlanych”. Cześć E Roboty instalacyjne sanitarne zeszyt 2. „Instalacje 
klimatyzacyjne” (wyd.2010) 

Instalację ogrzania i czynnika grzewczego wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i 
odbioru robót budowlanych”. Cześć E Roboty instalacyjne sanitarne zeszyt 3. „Instalacje 
ogrzewcze” (wyd.2012) 

Instalację wodną wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych”. 
Cześć E Roboty instalacyjne sanitarne zeszyt 4. „Instalacje wodociągowe” (wyd.2012) 

Instalacje należy realizować w ścisłej koordynacji z innymi branżami zachowując 
następującą kolejność: wentylacja [pożarowa i bytowa], instalacja grzewczo-chłodnicza, 
kanalizacja i instalacja wodna, instalacje elektryczne i teletechniczne. 

Wszystkie zastosowane materiały muszą spełniać wymagania przeciwpożarowe dla 
budynków wysokich. 

Opracowanie wykonano na podstawie aktualnych wytycznych i norm, standardu budynkowego 

oraz na podstawie Ekspertyzy technicznej dot. stanu ochrony przeciwpożarowej Budynku 

biurowego Neptun przy ul. Postępu 18 w Warszawie ze stycznia 2018 r. 

16. Instalacje elektryczne 

16.1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

W budynku zostanie wykonany przeciwpożarowy wyłącznik prądu zgodny z aktualnymi 

przepisami. Przyciski zostaną umieszczone w pomieszczeniu ochrony całodobowej. 

Przewiduje się odrębne przyciski przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla takich elementów 

jak rozdzielnica główna, agregat prądotwórczy, UPS. 
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16.2. Instalacja oświetleniowa 

16.2.1. Oświetlenie podstawowe 
Projektowana przebudowa nie zmienia ustaleń przyjętych dla całego budynku w 

zakresie oświetlenia podstawowego.  
Oświetlenie na aranżowanej powierzchni projektować  zgodnie z PN-EN 12464-1 i 

wymaganiami Inwestora 
Średnie natężenie oświetlenia: 

 biura     - 500 lx; 

 aneksy kuchenne   - 200 lx, 

 korytarze    - 100 lx, 

 pomieszczenia techniczne   - 200 lx, 

 toalety      -  200lx, 

 sale konferencyjne    -  500lx 

16.2.2. Oświetlenie ewakuacyjne 
Oprawy spełniające funkcję oświetlenia ewakuacyjnego zostaną zamontowane we wszystkich 

ciągach komunikacyjnych na wszystkich kondygnacjach – korytarze, klatki schodowe, hole 

wejściowe oraz w pomieszczeniach technicznych. Oprawy oświetlenia kierunkowego będą 

posiadały zgodne z Polską Normą piktogramy informacyjne. 

Budynek zostanie wyposażony w instalacje oświetlenia awaryjnego oraz oznakowany 

podświetlanymi znakami ewakuacyjnymi. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać 

przez co najmniej 2 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego oraz zapewniać natężenie 

światła na poziomie min. 5 lx  

Instalacja oświetlenia awaryjnego zostanie wykonana za pomocą opraw diodowych LED 

wbudowanych w sufit podwieszony lub nabudowanych na stropie właściwym. Dotyczy to 

obszarów komunikacji klatek schodowych i korytarzy na wszystkich kondygnacjach. Oprawy 

te posiadać będą własne źródło zasilania w przypadku zaniku napięcia podtrzymujące ich 

pracę przez wymagany okres czasu. Dodatkowo projektuje się oświetlenie ewakuacyjne 

wyposażone w odpowiednie piktogramy wskazujące kierunki ewakuacji oraz napisy „Wyjście 

ewakuacyjne”. Oprawy te wyposażone są we własne akumulatorowe źródło zasilania 

podtrzymujące ich pracę przez wymagany okres czasu. Oświetlenie awaryjne należy 

zaprojektować oraz wykonywać zgodnie z Polskimi Normami. Zastosowane oprawy muszą 

posiadać stosowne dopuszczenia do użytkowania wydane przez jednostkę CNBOP. 

W ramach najbliższych prac remontowych i/lub aranżacyjnych prowadzących na 

przestrzeniach najmu należy dostosować oświetlenie ewakuacyjne do powyższych wymagań. 

17. Instalacje teletechniczne 

17.1. System Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SSP) 

17.1.1. Informacje ogólne 
Budynek wyposażony jest w instalację SSP . Istniejący system SSP przewiduje częściową 

ochronę budynku za pomocą czujek automatycznych i ręcznych ostrzegaczy pożarowych. 

Należy istniejący system przebudować wg dokumentacji projektu branżowego. 

Do ochrony budynku zastosowano system oparty o cyfrową centralę sygnalizacji pożaru. 

System SSP projektuje się jako integralny element instalacji wykrywania pożaru dla całego 

obiektu. Przyjęty system spełnia aktualne wymagania stawiane przez CNBOP. Wszystkie linie 

dozorowe zaprojektowano jako pętlowe. Sygnalizacja zagrożenia poprzez sygnalizatory 

akustyczne z sygnalizacją optyczną sterowane poprzez centralę CSP. Wszystkie elementy 

wyposażone w izolatory zwarć. Przyjęty system stwarza możliwość rozbudowy (dołączenie 
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elementów w pętle oraz sieciowanie central), pracuje w standardzie analogowym 

adresowalnym pętlowym. 

 W skład systemu wchodzi centrala pożarowa, której zadaniem jest: 

 koordynacja pracy detektorów zainstalowanych na pętlach dozorowych, 

 sygnalizacja zagrożenia poprzez sygnalizatory akustyczne z sygnalizacją optyczną, 

 otwieranie drzwi ewakuacyjnych poprzez zwolnienie zwory elektroenergetycznej, 

 przekazywanie sygnału alarmowego i uszkodzeniowego do Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej. 

 w przypadku wykrycia pożaru w danej strefie pożarowej nastąpi automatyczne 

zamknięcie przeciwpożarowych klap odcinających w obrębie co najmniej zagrożonej 

strefy pożarowej, natychmiast po wykryciu pożaru przez system sygnalizacji 

pożarowej. 

17.2. Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) 

Budynek jest wyposażony w instalację DSO wykonaną zgodnie z założeniami pierwotnego 

projektu budowlanego. System jest sterowany automatycznie z systemu SSP. W przypadku 

prac aranżacyjnych należy istniejący system DSO rozbudować/przebudować/zmodernizować 

tak, aby obejmował wszystkie pomieszczenia nowo aranżowanych pomieszczeń.  

17.3. System kontroli dostępu KD 

Budynek wyposażony jest w system KD. W przypadku re aranżacji powierzchni najmu należy 

zaprojektować system KD nie ingerujący w istniejący system budynkowy . Kontrola dostępu 

obejmuje następujące przejścia sterowane z systemu SSP w czasie pożaru: 

1. Garaże: 

a. wejścia do holu windowego (czytniki kart + elektrozamki), 

b. wyjścia ewakuacyjne z przedsionków do garaży (elektrozamki), 

c. wyjście z garażu na poziomie -1 na rampę zjazdową (elektrozamek), 

d. wyjścia z garaży -1 i -2 na parking zewnętrzny (elektrozamki). 

2. Poziomy biurowe 1-11: 

a. wyjścia z powierzchni biurowych na hol windowy (czytniki kart + 

elektrozamki lub zwory), 

b. wyjścia z powierzchni biurowych do przedsionków klatek schodowych 

(elektrozamki). 

3. Parter:  

a. bramki i tripody przy recepcji głównej, 

b. rozsuwane drzwi główne wejściowe do budynku, 

c. drzwi tylne wejściowe tzw. magazynowe, 

4.  Wejścia do powierzchni biurowych najemców 

Sterowanie KD z systemu SSP na podstawie odrębnego opracowania (projekt wykonawczy). 

18. Wytyczne projektowe dla najemców 

Zmiany wymagające ingerencji w przestrzeń obecnych najemców znajdują się poza zakresem 

niniejszego opracowania i wprowadzane będą w przypadku wprowadzania jakichkolwiek 

zmian aranżacyjnych w ich przestrzeniach oraz w przypadku zmiany najemcy. 

Właściciel/administrator budynku umieści w Podręczniku Najemcy odpowiednie informacje w 

tym zakresie: 
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 Wyposażenie drzwi przeciwpożarowych i ewakuacyjnych w samozamykacze  

 Dostosowanie oświetlenia awaryjnego w przestrzeniach biurowych typu open 

space do następujących wymagań: awaryjne oświetlenie ewakuacyjnie powinno 

działać przez co najmniej 2 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego oraz 

zapewnić natężenie światła na poziomie min 5 lx w osi drogi ewakuacyjnej 

 Dostosowanie systemu zabezpieczeń przed zadymianiem do wymagań nowo 

projektowanych aranżacji  

 Materiały i wyroby łatwo palne (sufity podwieszane, okładziny ścian, wykładziny) 

zostaną usunięte lub wymienione na materiały spełniające aktualne wymogi w 

zakresie palności i dymotwórczości, potwierdzone odpowiednią dokumentacją i 

atestem 

 Podział powierzchni pięter 1-11 na dwie części przegrodami z drzwiami 

dymoszczelnymi w celu zwiększenia bezpieczeństwa ewakuacji oraz prowadzenia 

działań ratowniczych 

 Wydzielenie przestrzeni zajmowanych przez odrębnych najemców lub 

stanowiących niezależne lokale ścianami w klasie odporności ogniowej EI60 

 Wydzielenie przestrzeni zajmowanych przez odrębnych najemców lub 

stanowiących niezależne lokale ścianami w klasie odporności ogniowej REI120 z 

drzwiami EI60 w celu spełnienia wymagań w przypadku ewakuacji do przestrzeni 

lokalu sąsiedniego 

 Dostosowanie systemów SSP i DSO do potrzeb nowoprojektowanych aranżacji 

 Wymiana przewodów i kabli występujących w systemach zasilania instalacji i 

urządzeń przeciwpożarowych występujących w przestrzeniach najmu. Dopuszcza 

się pozostawienie kabli występujących w przestrzeniach technicznych, jeśli te nie 

podlegają przebudowie. 
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19. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

OBIEKT:  BUDYNEK BIUROWY- NEPTUN (w kompleksie budynków EMPARK 

Mokotów Business Park) 

 ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa; 

 działka nr ew. 30, obręb 146505_8.0809, jednostka ewidencyjna: Mokotów 

 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XVI 

TYTUŁ:  PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI NADZIEMNEJ 

BUDYNKU BIUROWEGO. 

INWESTOR: MBPI sp. z o.o., ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa 

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Piotr Łukanowski 

upr. nr: MA/024/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

architektonicznej 

19.1. Podstawa opracowania 

 Projekt budowlany      . 

 Rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, dz. U. Nr 12, poz. 1126. 

 RMBiPMB z dn. 28.03.1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, dz. U. Nr 13, poz. 93. 

 RMPiPS z dn. 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

 RMPiPS z dn. 08.02.1994 w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych 
polskich norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dz. U. 
R 37, poz. 138. 

19.2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 

Projekt swoim zakresem obejmuje kondygnacje nadziemne. 

Szczegółowy zakres projektu zaznaczony jest na rysunkach architektonicznych. 

W zakres projektu wchodzi: 

 demontaż istniejących ścian działowych oraz sufitów podwieszanych  

 demontaż istniejących szklanych ścianek i drzwi 

 demontaż istniejącej wykładziny i istniejących posadzek 

 montaż nowych ścian działowych w technologii ścianek g-k 

 wykonanie nowego sufitu g-k i/lub modułowego 

 montaż projektowanych drzwi  

 malowanie istniejących i projektowanych ścian 

 białe montaże w toaletach 

 wykonanie elektrycznych instalacji awaryjnych i podświetlanych znaków 

ewakuacyjnych wskazujących kierunki ewakuacji 
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 wydzielenie pomieszczeń maszynowni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ścianami o 

klasie odporności ogniowej co najmniej EI60 i zamykane drzwiami o klasie odporności 

ogniowej co najmniej EI30  

 wydzielenie ścian i drzwi holu recepcyjnego z funkcją pomocniczą ścianami o klasie 

odporności ogniowej wskazanej w części rysunkowej niniejszego projektu  

 wydzielenie dróg ewakuacyjnych z klatek K1 i K2 ścianami o klasie odporności EI 60 i 

drzwiami EI 30  

 demontaż i wymiana drzwi rozsuwanych ewakuacyjnych prowadzących z holu 

głównego na zewnątrz budynku na drzwi otwierane uchylnie lub rozsuwane, których 

konstrukcja umożliwia automatyczne i ręczne otwieranie bez możliwości ich 

blokowania, jak i samoczynne ich rozsunięcie i pozostawienie w pozycji otwartej w 

wyniku zasygnalizowania pożaru lub awarii drzwi  

 wyposażenie drzwi służących ewakuacji, których otwarcie możliwe jest wyłącznie 

poprzez użycie kluczyka umieszczonego w kasecie, w kontrolę dostępu umożliwiającą 

w razie pożaru natychmiastową ewakuację  

 zapewnienie ochrony wejść do budynku poprzez zamontowanie daszków nad 

wejściami 

 wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu  

 modernizacja systemów SSP i DSO  

 usunięcie lub wymiana materiałów i wyrobów łatwo palnych występujących na drogach 

komunikacji ogólnej (sufity, okładziny ścian) na materiały spełniające aktualne wymogi 

w zakresie palności i dymotwórczości, potwierdzone odpowiednią dokumentacją i 

atestem  

 usunięcie lub wymiana materiałów o niepotwierdzonej klasyfikacji ogniowej (sufity, 

okładziny ścian), występujących na drogach ewakuacyjnych na materiały spełniające 

aktualne wymagania w zakresie palności i dymotwórczości 

 wykonanie w obrębie dróg ewakuacyjnych, w tym w klatkach schodowych, oświetlenia 

awaryjnego zapewniającego natężenie światła na poziomie min. 5lx w osi drogi 

ewakuacyjnej z podtrzymaniem przez co najmniej 2 godziny  

 dostosowanie instalacji hydrantowej do aktualnych wymagań technicznych  

 wykonanie przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 

(ścianach i stropach), które powinny mieć klasę odporności (EI) wymaganą dla tych 

elementów 

 wykonanie na przewodach wentylacyjnych klap przeciwpożarowych w elementach 

oddzielenia przeciwpożarowego (ścianach i stropach), które powinny mieć klasę 

odporności ogniowej (EIS) wymaganą dla tych elementów 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i pod nadzorem osoby 

uprawnionej. 

19.3. Kolejność realizacji poszczególnych robót 

Wszystkie elementy przebudowy realizowane równocześnie z zachowaniem kolejności 

robót wynikającej z technologii wykonywania. 

19.4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Przebudowa obejmuje kondygnacje nadziemne. 
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19.5. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

W niniejszym projekcie nie przewiduje się ingerencji w istniejący stan zagospodarowania 

działki, układ komunikacyjny i sieci uzbrojenia terenu. 

19.6. Zagrożenia w czasie wykonywanych robót budowlanych 

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia związane z 

prowadzeniem następujących robót: 

 montaż i demontaż typowych rusztowań - możliwość upadku z wysokości, możliwość 

przygniecenia ciężkimi elementami; 

 demontaż i montaż instalacji wentylacji i klimatyzacji - możliwość upadku z wysokości, 

możliwość przygniecenia ciężkimi elementami, możliwość uszkodzeń i skaleczeń w 

kontakcie z ostrymi krawędziami i narzędziami; 

 roboty wykończeniowe: posadzki, montaż okładzin ściennych, montaż sufitów 

podwieszanych - możliwość upadku z wysokości, możliwość przygniecenia ciężkimi 

elementami, możliwość uszkodzeń i skaleczeń w kontakcie z ostrymi krawędziami i 

narzędziami; 

 wymiana oświetlenia (instalacja elektryczna) - możliwość porażenia prądem. 

 Wymiana istniejących elementów instalacji elektrycznych (przewody) – możliwość 

porażenia prądem 

19.7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników i zapobiegania 

niebezpieczeństwom 

 

Kierownik robót zobowiązany jest do opracowania planu „bioz”, zgodnie z art. 21a 

prawa budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu robót i harmonogramu 

realizacji prac budowlano-montażowych. 

Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry 

technicznej, w tym osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 

Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych należy przeprowadzić 

wstępne szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „bioz” zgodnie z RMI z dn. 

06.02.2003 r. 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach 

okresowych szkoleń bhp, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed 

przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy 

przeprowadzić indywidualny instruktaż dotyczący wykonywanych czynności. 

Przed dopuszczeniem do robót Wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć w odzież 

roboczą i ochroną pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice 

ochronne), z uwzględnieniem niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, 

porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub 

innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Należy stosować 

przewidziane w robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia 

powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. 
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W czasie trwania robót należy codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na 

budowie instruktaż stanowiskowy, w czasie którego należy omówić sposób prowadzenia robót, 

występujące i mogące wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń. 

Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów 

telefonów i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także 

apteczki oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych. 

Na obszarze prowadzenia robót powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze 

(gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, hydranty, koce gaśnicze). 

Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd dla 

wozu straży pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać, a tym 

bardziej wykorzystywać na cele składowania.  Muszą być w każdej chwili dostępne. 

19.8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie 

 

Robotami, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości są prace 

na rusztowaniach. Należy stosować wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. 

Na rusztowaniach należy stosować siatki zabezpieczające rusztowania, a także w bezpieczny 

sposób transportować materiały oraz nowe elementy, a także elementy demontowane (np. 

rozbierane rusztowania). 

W planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika robót, 

należy uwzględnić zagrożenia dla wymienionych powyżej rodzajów robót budowlanych oraz 

wszelkich innych robót wynikających z opracowanego przez osobę koordynującą budowę 

„projektu organizacji placu budowy” - robót , których nie można określić na obecnym etapie, a 

które będą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.  

Osoba będąca autorem planu bioz opracowanego na podstawie niniejszej 

„informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” powinna zweryfikować 

powyższą listę rodzajów robót budowlanych w oparciu o zakładany harmonogram 

prowadzenia robót i powinna potwierdzić lub wykluczyć zaistnienie powyższych 

zagrożeń, a także uzupełnić powyższą listę o niewymienione na niej zagrożenia 

przewidywane przez nadzór robót, których nie można określić na obecnym etapie. 
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20. Cześć graficzna 


