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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODB

ROBOTY BUDOWLANE
B.00.00.00 Wymagania og6lne

B.02.00.00 Roboty ziemne
CPV 45120000-4
B.03.00.00 Zbrojenie betonu
CPV 452262310-7
B.04.00.00 Beton
CPV 45262300-4
B.05.00.00 Prefabrykaty
CPV 45223820-0
B.06.00.00 Roboty dekarskie
CPV 45261210-9
B.7.00.00 Roboty malarskie
CPV 45440000-3
B.8.00.00 Roboty izolacyjne
CPV 45210000-2
B.9.00.00 Kamieniarskie roboty wykozeniowe
CPV 45262512-3

ROBOTY DROGOWE
D-M-00.00.00 Wymagania ogolne — drogi

D-08.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej
CPV 45233000-9

D-08.02.02 Chodniki z kostki betonowej
CPV 45233000-9

Zielen

CPV 45112710-5

Wycinka drzew

CPV 45112600-1
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B.00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technggzn
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna B-00 - Wymam&udodine odnosi sido wymagéa wspélnych dla poszczegélnych wyméagachnicznych dotyezych
wykonania i odbioru Robét na na Cmentarzu wojskowymBiatymstoku przy ul. 11 Listopada - "Budowa kwlbarium przeznaczonego na miejsce pocho
ofiar zbrodni totalitarnych na cmentarzu wojskowymaz z zagospodarowaniem terenu".
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacje Techniczne stanavaz:s¢ Dokumentow Przetargowych i najeje stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuekkil.
1.3. Zakres Rob6t oftiych SST
(wyszczegolnienie przedmiotu i zakresu robét pasistaych, towarzysgcych i tymczasowych)
1.3.1. Wymagania ogoéine najerozumiet i stosowa w powigzaniu z wyej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
1.3.2. Niezalgnie od postanowie Warunkéw Szczeg6lnych normy iswowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specglijach Technicznych ¢
stosowane przez Wykonaww jezyku polskim.
1.4. Ogdlne wymagania dotygze Robot
(informacje dotyczce dokumentacji projektowej, organizacji rob6t buwtimych, terenu budowy)
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz za ich zgodid@ Dokumentagj Projektovs, SST i poleceniami ltyniera.
1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajcy w terminie okrdonym w umowie przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymagain uzgodnieniami prawnymi
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzeanpé Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowalfie zawier&:
- opis, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty
- przedmiary rob6t
- informacy; dotyczica bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.
1.4.3. Zgodnét Rob6t z DokumentagjProjektovs i SST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez alodatkowe dokumenty przekazane przegriiera Wykonawcy stanowiczgs¢ umowy (kontraktu), &
wymagania wyszczegolnione aty w jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte bylty w calekdimentacii.
Wykonawca nie mige wykorzystywa bledéw lub opuszczew Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu powén natychmiast powiadohinzyniera, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadkabieznosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszigstklykonane
Roboty i dostarczone materialgyda zgodne z DokumentagcProjektows i SST.
Dane okrélone w Dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wart&i docelowe, od ktérych dopuszczalng axichylenia w ramach oldlenego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatldw i elementiwdowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okrellonymi wymaganiami, a rozrzuty tyc
cech nie mogprzekracz& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nigdh w petni zgodne z Dokumentadprojektovs lub SST i wplynie to na niezadowajej jakas¢ elementu budowli,
to takie materialy dda niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniavaalizacji budowy,ado zakdczenia i odbioru ostatecznego Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe urglzenia zabezpieczgje, w tym ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znak
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie irnedki niezlzdne do ochrony Rob6t. Koszt zabezpieczenia TeremoBy nie podlega odbnej zaptacie i przyjmuje si
ze jest whczony w cen umowry.
1.4.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy date ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwar
budowy i wykaczania Rob6t Wykonawcatzie:
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsiio przepiséw i norm dotygzych ochronysrodowiska na terenie i wokot Teren
Budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wtasrgi spotecznej i innych, a wynikajych ze skzenia, hatasu lub innych przyczy
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania. Staswgi do tych wymaga, bedzie miat szczegélny wzgd na:
I) Lokalizacj baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég ztigavych.
2) Srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyctapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) maliwoscia powstania pzaru.
1.4.6. Ochrona przeciwparowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na teréaiz produkcyjnych, w pomieszczenia
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w masaymaojazdach.
Materialy tatwopalne ¢xa sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przempisaabezpieczone przed dgsem osob trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamirem wywotanym jako rezultat realizacji Robét afiseez personel Wykonawcy.
1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia. Nie dopuszczasiuzycia materialdw wywotujcych szkodliwe
promieniowanie o steniu wickszym od dopuszczalnego, olmnego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowezyte do Rob6t bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnjednostk, jednoznacznie okémjace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéwdnadowisko.
Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, azpkaiczeniu Robét ich szkodlivié zanika (np. materialy pylaste), mphy¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymaggechnologicznych wbudowania.zé$ wymagaj tego odpowiednie przepisy, Zamawiaj powinien otrzymé zgod: na
uzycie tych materialow od wiéaiwych organéw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatlow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
Specyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawayaj
1.4.8. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiedni
wiadz, pdacych wigcicielami tych urzdzey, potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przemmawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonaw|
zapewni widciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i uradzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowrany umiéci¢c w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére mdjy¢ wykonane w zakresi
przelaenia instalacji i urzdzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadéninzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpga Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaweazwtocznie powiadomi #yniera i zainteresowane wiladze oragdiie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca é&dzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dzialg
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizzn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeclprzez Zamawiagego.
Okreslenia podstawowe
Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamagagego, upowzniona do nadzoru nad realizadRobét i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realiza|

umowy.
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Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykorgwpoweaniona do kierowania Robotami i do wygbwania w jego imieniu w sprawach realiza|
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umowy.
Rejestr obmiaréw — akceptowany przezyimera rejestr z ponumerowanymi stronamizsghy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robd
w formie wyliczey, szkicdw i ewentualnie dodatkowych aanikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez hyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowamez Zamawiafcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hiadgrob zwizanych z ocen

jakaosci materiatéw oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa nieztine do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentdtjjektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pr.
Inzyniera.

Polecenie Inyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawagzirzyniera w formie pisemnej dotyaee sposobu realizacji Rob6t lub innych spr
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizychodaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem iclidldprzedmiar) w kolejnizi technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materialdw przeznaczongchRobét Wykonawca przedstawi szczeg6to
informacje dotycgce proponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyehteriatow i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przezzyniera. Zatwierdzenie partii (¢&ci) materialdw z danegarddia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z daneg
zrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materialy uzyskane z dopuszczonegadia w sposéb ggly spetniaj
wymagania Szczegotowej Specyfikacji Technicznyctrasie pospu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozald wigcicieli i odndnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiebdet miejscowych, vaczapc w to
zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany dostarczyInzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmiem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentazawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metedvydobycia i selekcji do
zatwierdzenia laynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedziadda@a spetnienie wymagdalosciowych i jakgciowych materiatow z jakiegokolwiekddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zawéane z dostarczeniem materialow do Robot.
2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nad#yeriio czasu gdydola one potrzebne do Rob6t, byly zabezpieczone pramitezyszczeniem
zachowaly swaj jakas¢ | whasciwos¢ do Robot i byty dogpne do kontroli przez hyniera.

Miejsca czasowego skladowaniadh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych zyfierem lub poza Terenem Budowy
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

2.4. Materialy nieodpowiad@ge wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarmprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowyatlz ziozone w miejscu wskazanym przezyniera. J&li
Inzynier zezwoli Wykonawcy na zycie tych materialtow do innych robot znite, dla ktérych zostaly zakupione to koszt tychtematdéw zostanie
przewartéciowany przez lpyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdugic niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawg@nuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub SST przewilupazliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wyk@anych Robotach, Wykonawg
powiadomi Ireyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grmeyciem materiatu, albo w okresie dkrym, jali bedzie to wymagane dla batlg
prowadzonych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimze by p&zniej zmieniany bez zgody tgniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowgzany jest do Zywania tylko takiego spetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu rieofé wykonywanych Robo6t. Spgzuzywany
do Robd6t powinien hyzgodny z ofegt Wykonawcy i odpowiadapod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie oregcii
Rob6t zaakceptowanym przezymiera; w przypadku braku ustéles takich dokumentach sgitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadamisttkrgmi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazahig
Inzyniera w terminie przewidzianym umaw
Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotow do pracy. Bdzie on zgodny Z
normami ochrongrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzalych dopuszczenie spta do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidmjazliwos¢ wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadbmyniera
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepgtacgzed uyciem spreztu. Wybrany sprat, po akceptacji liyniera, mae by pé&niej zmieniany bez jegqg
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania warunkéw umowy zostaprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
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Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ogranigzebcihzenia na 6 przy transporcie materiatlow/spta na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie

niezkzdne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowsdnkow i w sposob agty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.
Wykonawca jest zobowiany do stosowania tylko takiginodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jakdé wykonywanych Robot i wigiwosci
przewa:onych materiatow.

Liczbasrodkow transportu ¢iizie zapewni&prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami @&ngymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazahidazyniera, w
terminie przewidzianym umaw

Srodki transportu nieodpowiadgie warunkom dopuszczalnych apieih na osie mog by¢ uzyte przez Wykonawge pod warunkiem przywrécenia do sta
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykagy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych dogazdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralgétinie z Umow oraz za jak& zastosowanych materiatow i wykonywanych Robétichazgodnéé z

Dokumentagj Projektova wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robétzquoleceniami tiyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wp$o wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiaramzgdnymi

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymai pmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek ktlu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zosfanjesli wymaga® tego lgdzie Irzynier,

poprawione przez Wykonawma wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robétwglznaczenia wysokoi przez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy o
odpowiedzialnéci za ich doktadng.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i element@abét lgdg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrak
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declygjynier uwzgédni wyniki bad& materiatéw i Robot, rozrzuty
normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przesoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na
rozwazamy kweste. Polecenia layniera keda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez Wykonawg pod graba
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zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytudngsi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakn (PZJ)
Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyiiera programu zapewnienia jékg w ktorym przedstawi on zamierzorny
sposéb wykonywania Robot, miwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajuijwykonanie Robét zgodnie z Dokumendaejojektova, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przezinera.

Program zapewnienia jaso bedzie zawieré&:

a) cz$¢ 0go6lm opisujca:

- organizagj wykonania robét , w tym terminy i spos6b prowadadRobadt,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikadjprzygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jake terminowa¢ wykonania poszczegdinych elementéw Robdét,

- system (sposoéb i procedyiproponowanej kontroli i sterowania jalem wykonywanych Robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamielzeic prowadzenie
bada),

- sposob oraz formgromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechaniznséerujcych, a take wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznywpg@mowany sposob i forgrprzekazywania tych informaciji tgnierowi);

b) cz:$¢ szczegbtow opisujca dla kadego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i uegdlzer stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iaggtzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ild¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipisiezy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przexyuch wiasciwosci w czasie transportu,

- spos@b i procedurpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanieadae itp.) prowadzonych podczas dostgw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazeasgoinych elementéw Robdét,

- sposéb pogpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadgini wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakai Robét

Celem kontroli Robét ¢izie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakas¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok Rob6t i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni systkomtroli, wkczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania prébek, badaateriatlow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich wykonywanis
jest zadowalajcy.
Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialow oraz Robét zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie |z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektow&ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku géy zostaly one tam oksiene,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznpyaapewnt wykonanie Rob6t zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy #ynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprg badawczy posiad@jwazna legalizacg, zostaly prawidtowo|
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgé&jacych procedury bada

Inzynier bzdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. ynier bgdzie przekazywa Wykonawcy pisemng
informacje o jakichkolwiek niedoggnicciach dotycgzcych uradzehr laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu métod
badawczych. Jeli niedocigniecia te kdg tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robét badanych
materiatow i dopéci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedaginiccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona zostanie odpowiedrfia
jakaos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lauateriatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpkrtych na zasadziée wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mog by¢ z jednakowym prawdopodolsigwem wytypowane do bafla

Inzynier bedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca duzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore hudatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowans
materialy nie zostanprzez Wykonawe usunéte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadk
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probekeds dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez iyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawdo badéa
wykonywanych przez lryniera lgda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaabwepy przez layniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @aaigp, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganeg
w ST, mana stosowawytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptmnarzez layniera .

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlaVykonawca powiadomi kiyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luldéaia. Po wykonaniu pomiaru lup
badania Wykonawca przedstawi nénpie ich wyniki do akceptaciji lyniera .

6.5. Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, jednak nie pdiej niz w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakai.

Wyniki bada (kopie) kpda przekazywane lkrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego
6.6. Badania prowadzone przezyniera

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pafainia prébek i badania materiatovgradia ich wytwarzania,
zapewniona mudalzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wapkay i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrolblsdt prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenid zgodnd¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badalostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobieré prébki materiatéw i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcy. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs
niewiarygodne, to lzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezateemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubdatkowych bada albo oprze si
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnoaterialdw i Robdt z DokumentadpProjektows i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérhye
lub dodatkowych bada pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawg
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopuyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

certyfikat na znak bezpieargwa, wykazujcy ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okfonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wégiwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polsky Normg lubaprobat techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1.
i ktore spetniaj wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

1. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentywymagane przez ST, kda partia dostarczona do Robétbie posiadate dokumenty, okétajace
w sposoéb jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte wynikami baslavykonanych przez niegqg.
Kopie wynikow tych bad@abeda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.
3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniagych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
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SST: Kolumbarium przeznaczone na miejsce pochévikn zbrodni totalitarnych
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(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybovaazujgcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Tere
Budowy do kdca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidih@a prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjacymi przepisami spoczywa n|
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Rob6t, stanu bezpietsteva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarg
strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy¢hzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmapz podaniem imienia i nazwiska or
stanowiska sttbowego. Zapisy dia czytelne, dokonane trwatechnilg, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy
Inzyniera.

Do Dziennika Budowy naig wpisywa: w szczegolngci:

- dak przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez fyniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramoéw Robot,

- terminy rozpoczcia i zaka@iczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia lzyniera,

- daty zaradzania wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlggggh ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym wazkwi z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania Robdét,

- dane dotyczce jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki pragpadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budovegdprzediaone Irzynierowi do ustosunkowaniagsi

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawnfedo wydawania|
polecéi Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pgst kazdego z elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych Robzaggmowadzal
sie w sposab cigly w jednostkach przgfych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéi materiatow, orzeczenia o jala materiatldw, recepty robocze i kontrolne wynikida
Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakdci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Powinny by
udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastijace dokumenty:

- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umasywilnoprawne,

- protokoty odbioru Rob6t,

- protokoty narad i ustate

- korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiiedabezpieczonym. Zagimie ktdregokolwiek z dokumentéw budo
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formpigewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowgabzawsze dogpne dla liyniera i
przedstawione do wgliu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t kdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokuatacy Projektows i SST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poengieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o termitimiaru co najmniej 3 dni przed tyr
terminem.Wyniki obmiaru ¢la wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych vélepym Kosztorysie lub gdzie indziej w SpecyfikadjaBechnicznych nie zwalni
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich Rob6t. &lne dane zostarpoprawione wedtug instrukcji iyniera na pimie.

Obmiar gotowych Robétedzie przeprowadzony z eztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawidnzyniera.

7.2. Zasady okéania ilosci Robot i materiatow

- obmiary naley dokonywa w jednostkach podanych w poszczegdl3&h

7.3. Urgdzenia i sprg pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprg pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Rohgll traakceptowane przezzyniera. Uradzenia i sprg pomiarowy zostan
dostarczone przez Wykonawdeeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadalzie posiadawazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urgdzenia pomiarowednla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres tiav&tobot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kda przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem Robét, azealv przypadku wygpowania dhiszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robo6t zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podleggagh zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtiizzezda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehjsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie Rejestru Obmiaréw. W razie bral
miejsca szkice magby¢ dokczone w formie oddzielnego zaknika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostamgodniony z inynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznoici od ustalé odpowiednich SST Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czéciowemu, wsipnemu

¢) odbiorowi kaiccowemu.

8.1. Odbiér Robo6t zanikggych i ulegajcych zakryciu

Odbior Robot zanikafych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesidizaaji ulegn
zakryciu.

Odbiér Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania
ogélnego pospu Robot.
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Odbioru Robét dokonuje Hynier.
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Gotowai¢ danej czsci Rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i jednoczesnym powiadomienienayiera. Odbiér bdzie
przeprowadzony niezwiocznie, jednak nieupiéj niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadwadi powiadomienia o tym fakcie gniera .
Jakac¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawigegich komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu g
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumejat&eojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci Robét. Odbioru agciowego Robét dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostateczn
Rob6t. Odbioru Robét dokonujezynier.

8.3. Odbioér wsipny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeestygo wykonania Robét w odniesieniu do ickédipjakasci i wartasci.

Catkowite zakéczenie Robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvepisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznyf
powiadomieniem na finie o tym fakcie layniera.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznacporez Zamawiagego w obecnii

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieggja Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodfwm wykonania Robét z Dokumentadprojektovg i SST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapoina ealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcz:
w zakresie wykonania Rob6t uzupetg@jch i Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pekoavych lub Robét uzupetniggych w warstwigscieralnej lub Robotach wykezeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komgisie jaké¢ wykonywanych Robét w poszczegdlinych asortymentaebnacznie odbiega od wymaganej Dokumenta
Projektovs i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu dr@zpieczastwo ruchu, komisja dokon
potracen, oceniajc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagmazyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wgstnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm Robot jest protokét odbioru ostatecznego Rspéradzony wg wzoru ustalonego prze
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohparny przygotowénasgpujace dokumenty:

Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli

zostata sporgizona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy.i@upetniajce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposaia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiar6éw (oryginaty)

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

. Deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ.

. Opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badigpomiaréw zadczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodr&S7 i
PZJ.

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towsacych (np. na przefenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowsjyietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

i przekazania tych rob6t wieicielom urzdzeh.

10. Geodezyjninwentaryzagj powykonawcg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wgtgm przygotowania dokumentacyjnego nidsbgotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaii
z Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamaeegp.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzugtych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér kacowy

Odbidr kaicowy polega na ocenie wykonanych Robotazanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymaistnialych w okresig
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnyduizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,Odbiéeprst Robot”.

O~NO O WN

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogéine

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednost& obmiarove ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadstav ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonaywy danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogowej ledzie uwzgtdniac wszystkie czynnéi, wymagania i badania sktade¢ st na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej Dekumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitoweds obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoaeewentualnymi kosztami ubytkéw i transportupfec budowy,

- wartcs¢ pracy spretu wraz z kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obatuijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlazelCNr 89, p6z. 414).
2. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budommicz dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennikdolaty oraz tablicy informacyjnej (MP. Nr 2 z 194
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B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikachtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnei umazliwiajace i majce na celu wykonanie rob6t ziemnych vgpstiacych w obiekcie
objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wehoglz

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.02.02.02. Podktagdwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyklego

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kah wykonania, ich zgodé z dokumentagj projektows, SST i poleceniami ltyniera.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty wigstpuja.

Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materialy nie wpsia poza wykonaniem wykop6éw w ostonie.
2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu natg stosowa pospétkizwirowo-piaskowe. Wymagania dotygze pospotek:
— uziarnienie do 50 mm,

— laczna zawart@ frakcji kamiennej wirowej do 50%,

— zawartd¢ frakcji pytowej do 2%,

— zawart@¢ czstek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. aglstosowd piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.020@3mae by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamiatyn bez zanieczyszcaeakich
jak ziemia rélinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

— max.srednica ziaren d<120 mm,

— wskanik réznoziarnistéci U>5,

— wspoiczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

— zawartd¢ czesci organicznych 1<2%,

— odpornd¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasyp6w konstrukcyjnych wgZB0@-04 powinien posiadanastpujace wiaciwosci:
— max.érednica ziaren d<120mm,

— wskanik réznoziarnistéci U>3,

— granica ptynnéci frakcji przechodzcej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,

— zawartd¢ czesci organicznych 1<2%,

— recznienie pod wptywem wody P<5%,

— mozliwe jest uzyskanie wymaganego wgkika zagszczenia,

— odpornd¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet
Roboty mog by¢ wykonywane ¢gcznie lub mechanicznie, roboty ziemnezama wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport
Materialy mo@ by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Nalezy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eatieczy przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodimd warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw przed budpebiektu nalgy sprawdzt zgodnd¢ rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym
celu naléy wykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokmiowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jdsintrolowanie warunkéw gruntowych
nawigzaniu do badageologicznych.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jeeli w dokumentaciji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsitosowanie nagbujacych bezpiecznych nachylskarp:
— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
—  w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoisb nachyleniu 1:1,25
— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipoyby¢ stosowane nagiujace zabezpieczenia:
— w pasie terenu przylegagym do gornej krawdzi wykopu na szerokei réwnej 3-krotnej gibokasci wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypow
i materiatéw, oraz miespadki umaliwiajace odptyw wéd opadowych
— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roampmez wody opadowe powinnodysuwane z zachowaniem bezpiecznych naéhyle
— stan skarp naky okresowo sprawdzav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikow.
(3) Przy odkrywaniu fundamentéw odcinkami nate
— dhugas¢ wykopu nie wiksza nk 130 cm do poziomu fundamentéw i 100cm pepposadowienia fundamentéw
— zasypywane wykopy nalg polewa wod i zag;szcz& ubijakami mechanicznymi.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wyrnpg® cm.
5.1.5. Posfpowanie w wypadku przegiienia wykopow
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytyru
(2) Warstwa gruntu o gruba 20 cm potégona nad projektowanym poziomem posadowienia powibya usunita bezpérednio przed wykonanien

=
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fundamentu.

(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza penpoziomu projektowanego posadowienia aalporozumié sic z
Inzynierem celem podgia odpowiednich decyz;ji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.00

5.2.1. Wykonawca mi@ przystpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po/skaniu zezwolenia lyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nagic bezpdrednio po zakaczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpogziem zasypywania dno wykopu powinnatlyczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwanubaici 25 cm.

(4) Catkowita grub&’ podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskanik zag:szczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, teeanniejszy od Js = 0,9 wedtug préby normalnepRira.

5.2.3. Warunki wykonania podkiadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nggic bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoeziem uktadania podie powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni réwnomiernie jedwarstwy.

(4) Calkowita grub& podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskanik zag:szczenia podktadu nie powiniendomniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Practor

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpagie zasypek

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenigrirera, co powinno hiypotwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno byykonane bezpgmednio po zakfczeniu przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoegziem zasypywania dno wykopu powinnattnczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanyehiéci.

(3) Ukfadanie i zaggzczanie gruntéw powinno &yvykonane warstwami o grubm:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéwcenych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umgymi (zabami) lub atzkimi tarczami.

0,40 m — przy zagszczaniu uradzeniami wibracyjnymi

(4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmniejszy ni Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pohli $cian powinno by wykonane w sposéb nie powodcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jakos$ci robot

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktachdo®.4.
(1) Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny bgykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi .
6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolrézgo ich zakaéczeniu powinny obejmowéa
— zgodnd¢ wykonania robét z dokumentacj

— prawidlowai¢ wytyczenie robét w terenie

— przygotowanie terenu

— rodzaj i stan gruntu w podta

—  wymiary wykopow

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podim

— materiat tyty na podktad

— gruba¢ i rownomierné¢ warstw podktadu

— sposob i jak& zag:szczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem

— materialy do zasypki

— grubags¢ i rbwnomiernéé warstw zasypki

— sposob i jak& zag:szczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymas

B.02.01.00 — wykopy — [

B.02.02.00 — podkiady i nasypy —jm

B.02.03.00 — zasypki — [ih

B.02.04.00 — transport gruntu —jz uwzgkdnieniem odlegki transportu.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olgfe B.02.00.00 podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Cena obejmuje:

B.02.01.00 — Wykopy — placiesiza n? gruntu w stanie rodzimym.
— wyznaczenie zarysu wykopu,

— odspojenie gruntu ze zteniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody iexieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustalijsoi odwozu mas
ziemnych,

— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwgdhieniem wykonanidcianek szczelnych.

B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypow — pigiza nf podktadu po zagzczeniu.

— dostarczenie materiatu

— uformowanie i zagszczenie podkladu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — ptaciesta n? zasypki po zagszczeniu.

— dostarczenie materiatow

—  zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — ptacj g nf wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwetflieniem odlegiéci transportu.
— zatadowanie gruntu naodki transportu

— przewo6z na wskazarodlegia¢

— wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

— utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.
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10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O#emnia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podsteaysymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskeka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymaganialotyczce zbrojenia betonu w konstrukcjaaibetowych wykonywanych na mokr
prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wehoglz

B.03.01.00. Przygotowanie i montabrojenia pgtami okigglymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l.

B.03.02.00. Przygotowanie i mouatabrojenia pgtami okaglymi zebrowanymi ze stali A-11'i A-l11.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotygz rob6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami lryniera.

2.Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumetjtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Whasndci mechaniczne i technologiczne stali:

*  Wiasndci mechaniczne i technologiczne dla walcowkigtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwejsze
wymagania podano w tabeli pasj.

Gatunek stali Srednica peta Granica plastycz- | Wytrzymata¢ na | Wydiuzenie trzpienia, Zginanie
nosci rozcigganie a —érednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

* W technologicznej prébie zginania powierzchnia piéhie powinna wykazywapeknie¢, naderwa i rozwarstwid.

(3) Wady powierzchniowe:

«  Powierzchnia walcéwki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

* Na powierzchni czolowej ptdw niedopuszczalnes pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia ¢kmigcia widoczne gotym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wicenia niemetaliczne, 2gry, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3
dopuszczalne:

— jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowktiow gtadkich,

— jedli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i gitow zebrowanych grednicy nominalnej do 25 mm, £8,7 mm dla pgtéw o wigkszychsrednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

¢ Odbidr stali na budowie powinien bylokonany na podstawie atestu, w ktry powinieé tyopatrzony kaly krag lub wigzka stali. Atest ten powinien
zawierd:

—  znak wytwoércy,

— $rednie nominalr,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrébki cieplnej.

e Cechowanie wizek i kiegéw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiakkatdej wiazki czy kregu.
¢ Wyglad zewrtrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinier¢ mastpujacy:

— na powierzchni gitéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, thuszczéw, farb lub innych zanieczys#cze

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegoetdiw i ozebrowania powinny si miesci¢ w granicach okridonych dla danej klasy stali w normag
paistwowych,

— prety dostarczone w wikach nie powinny wykazyweodchylenia od linii prostej wkszego ni 5 mm na 1 m diugai preta.

¢ Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna Bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljakaoh z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.

(5) Badanie stali na budowie.

« Dostarczon na budow partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu rigi@rzed wbudowaniem zbatlaboratoryjnie w przypadku, gdy:
— nie ma zéwiadczenia jakéci (atestu),

— nasuwaj si¢ watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie odkin zewrtrznych,

— stal gka przy géciu.

Decyzj; o przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje ignier.

3. Sprzt

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna byprzewaona odpowiednimirodkami transportuzeby unikra¢ trwatych odksztatag oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysta¢ powierzchni zbrojenia.

e Prety i walcowki przed ich #yciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry, lanych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,

* Prty zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, &lilub farfa olejra nalezy opal& np. lampami lutowniczymi zado catkowitego usuptia
zanieczyszcze

* Czyszczenie gtow powinno by dokonywane metodami nie powogeymi zmian we wiéciwosciach technicznych stali ani frdiejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

¢ Prety stalowe uyte do wykonania wkitadek zbrojeniowych powinny yyprostowane.

Haki, odgicia i rozmieszczenie zbrojenia natfevykonywa wg projektu z rGwnoczesnym zachowaniem postanomemy PN-B-03264:2002.

¢ taczenie pgtdw nalery wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

e Skrzyzowania petow naley wigzat drutem mékkim, spawa lub czy¢ specjalnymi zaciskami.

c) Montaz zbrojenia.

* Zbrojenie nalgy uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

>
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* Nie naley podwieszé i mocowa do zbrojenia deskoviapomostow transportowych, udzer wytwérczych i montzowych.

* Montaz zbrojenia z pojedynczych giow powinien by dokonywany bezpgwednio w deskowaniu.

* Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca; siykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego.

*  Zbrojenie plyt pgtami pojedynczymi powinno ldyukltadane wedtug rozstawieniagfiiw oznaczonego w projekcie.

« Dla zachowania wiiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podptepmdktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychlgroabdci
réwnej grubdci otulenia.

6. Kontrola jakdci

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgézirmoprojektem oraz z podanymi wgj wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarovy jest 1 tona.

Do obliczania natenoici przyjmuje st teoretyczg ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, thckzmg diugas¢ pretdw poszczegolnyckrednic pomngong przez ich
cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza s} stali wytej na zaklady przyatzeniu petow, przektadek montawych ani drutu wizatkowego.

Nie uwzgkdnia s¢ tez zwickszonej iléci materiatlu w wyniku stosowania przez Wykonaweetéw o érednicach wikszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty olgie B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajasadom odbioru robot zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru koowego — wg opisu jak
nizej:

8.1. Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu —wg SST-G.00 — ,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbioér kacowy —wg SST G.00

8.3. Odbidr zbrojenia

*  Odbidr zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonany przez liyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

¢ Odbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodfm zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukggilbetowej i postanowieniami niniejszej specyfika
zgodndci z rysunkami liczby pitow w poszczeg6lnych przekrojach, rozstawu strzamigykonania hakéw ztz i dlugdci zakotwier pretow oraz maliwosci
dobrego otulenia ptow betonem.

9. Podstawa ptatgoi

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1¢o@ena obejmuje dostarczenie materialu, oczyszezemyprostowanie, wygcie, przycinanie,aczenie
oraz monta zbrojenia za pomaadrutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i jgziespecyfikacj, a take oczyszczenie terenu robét z odpad
zbrojenia i usuricie ich poza teren robo6t.

10. Przepisy zwzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

oW

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone. Projektowanie.

12



SST: Kolumbarium przeznaczone na miejsce pochévikn zbrodni totalitarnych

Adres: Bialystok, ul. 11 Listopada - Cmentarz wojsiy

B.04.00.00 BETON

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyemadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnei umaliwiajace i magce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elemén
konstrukcyjnych olgitych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST i poleceniami ltyniera.

2. Materiaty

2.1. Skiadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu pdrkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnychnagmy PN-B-30000:1990 o napujacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” — do betonu klasy wgzej nz B20

b) Wymagania dotycce sktadu cementu

Wg ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z gzimemiem Ministra Komunikacji wymagacsiaby cementy te charakteryzowahy s
nastpujacym sktadem:

— Zawartd¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

— Zawartdc¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

—  Zawarta¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa rtigakego do 0,9%

—  Zawarté¢é C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinierctpakowany w worki papierowe WK, co hajmniej trzyatavowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyrédsd,2 kg. Na workach powinien bymieszczony trwaly, wyeay napis zawierapy nastpujace dane:
¢ 0znaczenie

e nazwa wytworni i miejscowei

* masa worka z cementem

¢ data wysyiki

¢ termin trwaldci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowé cementowagony i cementosomochody wyposa we wsypy umdiwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikéw| i

urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinng jpszystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinné bgopatrzona w sygnatuodbiorcza kontroli jakaci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu

¢« Cement pochodzy z kadej dostawy musi kypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN4®8-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyni
ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres bad@acementu pochodzego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikandghaementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

* Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczede przeprowadzenie kontroli obejmugj:

— o0znaczenie czasu griania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PNE§-6:1997

— o0znhaczenie zmiany afipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN21997

— sprawdzenie zawardoi grudek (zbrylé) nie dagcych s¢ rozgnig¢ w palcach i nie rozpadajych s¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

¢ Miejsca przechowywania cementu mdg/c nastpujace:

« dla cementu pakowanego (workowanego):

skltady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone naaryww terenie zabezpieczone z bokéw przed opadarbi) magazyny zamkgie (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dackaianach)

¢ dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowgelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatgyozrmatadowania i wyladowania cementu luze
zaopatrzone w uggizenia do przeprowadzenia kontroli glbfci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarpaziomu
cementu, wkazy do czyszczenia oraz klamry na giamychscianach).

¢ Podiza skltadéw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceacement przedciekaniem wody deszczowej
zanieczyszczeniem.

* Podlogi magazynéw zamkitych powinny by suche i czyste, zabezpiec#sg cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

« Dopuszczalny okres przechowywania cementwnglgest od miejsca przechowywania.

Cement nie mee by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszositddach otwartych,

— po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwayav przypadku przechowywania w sktadach zargiych.

* Kazda partia cementu posiadeq oddzielnéwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w spos6b ugiwiajacy jej tatwe rozrénienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowé kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tyenmarka kruszywa nie powinnadgizsza
niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny bywvigksze ni:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

— 3/4 odlegtdci w swietle migdzy prtami zbrojenia lzacymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnoajgaczenia:

— skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
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— zawartdci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepnaley prowadzt biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i st&do
zawartdci frakcji 0-2 mm.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagebada tylko w zakresie wytrzymakei betonu naciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

— pospotka kruszona 0/40,

— cement hutniczy 25. lié cementu 6%, gd max = 2,09 grftwilgotnasé optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinslg odbywa& wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziata
(zabrania si stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanlormsie]

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe magy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tawszkami).
¢ llos¢ ,gruszek” naley dobr& tak aby zapewidiwymagan szybka@é betonowania z uwzglinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu ol
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogoélne

* Roboty betoniarskie musby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-032(PN-63/B-06251.

« Betonowanie mena rozpocz¢ po uzyskaniu zezwoleniayniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

* Podbicie fundamentéw wykona odcinkami niezgzymi niz 1,0m i odsgpach co 2,0m, nagine odcinki ména podbija po uzyskaniu wytrzyméés betonu
min.75%.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

« Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgbdokonywane wylcznie wagowo, z doktadtoia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

¢ Przy dozowaniu sktadnikéw powinng;siwzgkdniat koreke zwiazamy ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

¢ Czas mieszania nalg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien byrétszy nz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych falstosowd pojemniki o konstrukcji umidiwiajacej fatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej g
podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaainppobowizuja odrbne wymagania technologiczne, przy czym wymagasprawdzenia ustalone
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przysipieniem do uktadania betonu nalesprawdzi: potozenie zbrojenia, zgodé rzgdnych z projektem, czysté deskowania oraz obeciio
wkiadek dystansowych zapewnjeych wymagas wielkos¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nale zrzuc& z wysokdci wickszej niz 0,75 m od powierzchni, na kipspada. W przypadku, gdy wysgkaa jest weksza
nalezy mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do \kgsci 8,0 m).

*  Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwdgiat nastpujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podp6r mieszamtonovg nalery uktada bezpdrednio z pojemnika lub ruragyu pompy, hdz tez za pdrednictwem rynny,
— warstwami o grub&i do 40 cm zagszczajc wibratorami wgtbnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonova nalezy ukltada bezpdrednio z pojemnika lub ruragyu pompy. W piytach o gruba wigkszej od 12 cm
zbrojonych gd&s i dotem naley stosowa belki wibracyjne.

(4) Zagszczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

*  Wibratory wgtbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami cgrednicy nie wgkszej ni 0,65 odlegtéci miedzy prtami
zbrojenia leéacymi w ptaszczynie poziome;j.

* Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butaw wibratora.

* Podczas zagzczania wibratorami wegbnymi naley zagkbi¢ butawg na gtbokas¢ 5-8 cm w warstw poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmopawoli w stanie wibrujcym.

« Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promierskutecznego dziatania wibratora. Odlégta zwykle
wynosi 0,35-0,7 m.

« Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu péjtarakteryzowasie jednakowymi drganiami na catej diuga

« Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub laelkibracyjrs w jednym miejscu powinien wyndsod 30 do 60 sekund.

e Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykée20 do 50 cm w kierunku gdokasci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugm elementu. Rozsta
wibratoréw naley ustalt daswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Meanie wibratoréw powinno ldytrwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidng@rojektantem.

*  Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rol&pqm winno by uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypeldinana s kierowa zasad,
ze powinna ona kiyprostopadta do kierunku napen gtéwnych.

« Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvpoivinna b§ starannie przygotowana do patenia betonu stwardniatego &eiezym przez:

— usunkcie z powierzchni betonu stwardniatega;iych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wzkiiementowego,

— obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemtowej o stosunku zlbnym do zaprawy w betonie wykonywanym albo
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegay®Psre zabiegi naky wykona bezpdgrednio przed rozpogeiem betonowania.

e W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsarzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaigigpowinno sj odby p&niej niz w ciggu 3 godzin
lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeked@ godzin. Po wznowieniu betonowania rgleinika
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i popnie utazonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

u

]

@

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywajest take w nocy konieczne jest wcaeejsze przygotowanie odpowiedniegéwietlenia
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zapewniajcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczneuwkirbezpieczéstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

< Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania bad#aboratoryjnych przewidzianych nogmPN-EN 206-1:2003 oraz gromadzen
przechowywanie i okazywaniezynierowi wszystkich wynikéw badadotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

« Jeeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyickaym, naley opracowd plan kontroli jakéci betonu dostosowany do wymagtechnologii
produkcji. W planie kontroli powinny Ity uwzgkdnione badania przewidziane aktuglnormy i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczmee|d
potwierdzenia prawidtowdzi zastosowanych zabiegéw technologicznych.

« Badania powinny obejmowa

— badanie sktadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéetdonowej i wazaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

« Betonowanie naly wykonywa wytacznie w temperaturach nie zezych nk +5°C, zachowujc warunki umaliwiajace uzyskanie przez betgn
wytrzymaidici co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamageiaim.
< W wyjatkowych przypadkach dopuszcza dietonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymagagody Irkyniera oraz zapewnienia mieszarki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladardaliezpieczenia uformowanego elementu przediutiggppta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposéb pospowania na wypadek wygiienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygot@van
odpowiedniej iléci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhypavierzchniwiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdaczenia

* Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien kiychroniony przed zamarzmiem przez okres pozwalgly na uzyskanie wytrzymaioi co
najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymaléei 15 MPa powinno byzbadane na probkach przechowywanych w takich sammgcunkach jak zabetonowana konstrukcja.

¢ Przy przewidywaniu spadku temperatury pepiO°C w okresie twardnienia betonu rlenczeéniej podpé¢ dziatania organizacyjne pozwaleg na
odpowiednie ostorcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pietgnacja betonu

(1) Materialy i sposoby piegnacji betonu

* Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalece girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami vesdczelnymi zapobiegajymi odparowaniu
wody z betonu i chroncymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia #8yej ni +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakezenia betonowania rozpagzpiekgnacg wilgotnasciowg
betonu i prowadZija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagnBirazy na daf).

« Nanoszenie bton nieprzepuszezgich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betentedzie sé taczyt z nastpna warstwg konstrukcji monolitycznej, g
takze gdy nie g stawiane specjalne wymagania ogie jakdci pielegnowanej powierzchni.

« Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelnienagania normy PN-EN 1008:2004.

¢ W czasie dojrzewania betonu elementy powinnydiyonione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pigjgnacii

* Ulozony beton nalgy utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betootmalnie twardnigjcego naley rozpocz¢ po 24
godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji me nasipi¢ po osignigciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla konstrukcji monolitycznych ¢etnie z norma PN-
63/B-06251) lub wytrzymakei manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykaczanie powierzchni betonu

(1) Réwna¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji émej obowizuja nastpujace wymagania:

« wszystkie betonowe powierzchnie mysm¢ gtadkie i réwne, bez zagiien miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszmnad powierzchgj

* pekniecia s niedopuszczalne,

« rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkieng, zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mitn2,

e pustki, raki i wykruszynygdopuszczalne pod warunkietag otulenie zbrojenia betongdrie nie mniejsze ni2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija
nie wigksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniégiany,

e réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiatigmaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypudo i
wgtebienia nie powinny bywi¢ksze nk 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkatlze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wylkaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowénnstrukcji naley:

* wszystkie wystajce nieréwnéci wyréwna: za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begmainio po rozebraniu szalunkéw,

« raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach umigebetonem i naspnie wygtadzt i uklepa, aby otrzyma roéwrg i jednorodia powierzchng bez
dotkéw i poréw,

* wyréwnany wg powyszych zaleaepowierzchng nalezy obrzuct zapravg i lekko wyszczotkowawilgotna szczotlg aby usuné powierzchnie szkliste.
5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przysipieniem do ukladania podbetonu rigisprawdzt podiaze pod wzgidem nénasci zalazonej w projekcie technicznym.

Podtaze winne by réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozktadany w miar mazliwosci w sposéb aigly z zachowaniem kontroli gruba oraz rzdnych wg projektu technicznego.

o

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgédrmoprojektem oraz podanymi wgj wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarus

B.04.01.00 — 1 fwykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 — 1 fhwykonanego podbetonu.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olgfe B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajasadom odbioru rob6t zaniyeych wg zasad podanych poiey.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

— dostarczenie niezdnych czynnikéw produkciji

— oczyszczenie podia

— wykonanie deskowania z rusztowaniem

— ulozenie mieszanki betonowej w namohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwgrbabetonowaniem zakotwie marek, zagszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni

— pielegnacg betonu
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— rozbiodrkg deskowania i rusztouia

— oczyszczenia stanowiska pracy i ugaie materiatow rozbidrkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na pogiogruntowym.

Placi st za ustalog ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrémie podiaa, przygotowanie, ule@nie, zagszczenie i wyréwnanie beton
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwizane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad@znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad@znaczenie czaséw agiania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad@znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojpmjektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spejfikaobierania probek.
PN-89/S-10050 Prébne ohgienie obiektéw mostowycliglbetowych.
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SST: Kolumbarium przeznaczone na miejsce pochévikn zbrodni totalitarnych

Adres: Bialystok, ul. 11 Listopada - Cmentarz wojsiy

B.05.00.00 PREFABRYKATY (CPV 45223820-0)

1.0.WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyeze wykonywania i montal prefabrykatéwelbetowych aywanych przy
realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikaghfizzne;.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyemadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét oblych Szczegotow Specyfikacy Technicza.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu wykonanie i moritarefabrykatéwzelbetowych.

- Prefabrykat P1

- Prefabrykat P2

- Prefabrykat P3

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyze robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST i poleceniami ltyniera.

2. Materialy.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane davgupowinny by trwale oznakowane. Poszczegélne partie elemer@govsamego typu powinny
posiadé swiadectwo jakéci (atest).
2.1Charakterystyka elementu P1:
- wysoka¢ 270 cm

- szeroké¢ 79 cm

- gruba¢ 107,5 cm
2.2Charakterystyka elementu P2:
- wysoka¢ 270 cm

- szeroké¢ 115 cm

- grubg¢ 35,5 cm
2.3Charakterystyka elementu P3:
- wysoka¢ 152 cm

- szeroké¢ 76 cm

- grubg¢ 10 cm

2.4 Wymagania:

a)Belki winny by wykonane zgodnie z projektem.

- Tolerancje wymiarowe: dla prefabrykatéw zaino naspujace maksymalne tolerancje wykonania:

- wymiar przekroju poprzecznego: +/- 3mm,

- wysoka¢ elementisciennego: +/- 5mm,

- usytuowanie zbrojenia: +5mm (do wextnz),

- dopuszczalna krzywizngian (prostoliniowé¢ wzdtuz osi): +/- 3mm,

- odchytka nachyleniécian: +/- 3mm

Ptyty betonowe prefabrykowane o gr. 10 cm powinyy Wwykonane z betonu wibrowanego klasy B25.
Prefabrykaty z betonu architektonicznegokamywat zgodnie z za€zonymi do opisu uwagami - gtadkie, jednolitgkonczenie eksponowanego lic|
prefabrykatu

b) Sktadowanie
Elementy prefabrykowane najesktadowa na rownym podizu, na podktadkach gruba co najmniej 80 mm uf@nych poziomo w odlegéai 1/5 diugdci od
ich koncow. Liczba warstw nie wksza od 1.

c¢) Transport Belki magby¢ przewaone tylko w pozycji poziomej, plecami w pagniu dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy i zabezgbne przed
przesuwaniem. Transport powinien odbyvg& zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3.0. Sprzt.
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ima wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. 0 transport
- w opisie materiatow.

5. 0 wykonanie rob6ét.
Wykonanie robét zwizanych z prefabrykagjiwvg SST B.05.00.00 Roboty zbrojarskie i SST B.0A0Woboty betoniarskie. Montdelek prefabrykowanych
nadpray zgodnie z wymaganiami jak dla rob6t murowych v&jr3.06.00.00.

6.0. Kontrola jakéci.
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefalwgyych wg wymagaw punkcie 2.0.

7.0. Obmiar robot.
Jednostk obmiarow jest: 1szt wykonanego elementu

8.0. Odbior robat.

8.1. Obejmuje odbiér robét zanikaych i ulegajcych zakryciu

8.2. Odbior kacowy

8.3. Odbidr poszczegolnych rob6t wg wymagawartych w niniejszej specyfikacii.

9. 0. Podstawa ptatéai.
B.05.00.00 Podstamptatndci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. elementéraldbejmuje wykonanie i dostarczenie prefabrykajétewych do wbudowania

10.0. Przepisy zwrane.

[1] PN-89/H-84023/06 - Stal do zbrojenia betonu.

[2] PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowie|betowe i spyzone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
[3] PN-63/B-06251 - Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne
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SST: Kolumbarium przeznaczone na miejsce pochévikn zbrodni totalitarnych

Adres: Bialystok, ul. 11 Listopada - Cmentarz wojsiy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obwigzku stosowania wymogow

okreslonych prawem polskim.
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SST: Kolumbarium przeznaczone na miejsce pochévikn zbrodni totalitarnych

Adres: Bialystok, ul. 11 Listopada - Cmentarz wojsiy

B.06.00.00 ROBOTY DEKARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacfihtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru pokéydachowych wraz z obrébka
blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oblych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umailiwiajace i majice na celu wykonanie pokrnydachowych wraz z obrébka
blacharskimi i elementami wystaymi ponad dach budynku tzn.:

B.06.01.00 Pokrycie dachu.

B.06.02.00 Obraébki blacharskie

B.06.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST i poleceniami ltyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotysze materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Spiéagii Technicznej.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktagla sianiny asfaltem PS40/175, z obustrppowioka asfaltovs PS-85 i posypkmineraln.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniniggimbwej nawierzchniowa i podktadowa np igiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypigiczami na gaco

Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana powlekana wg PN-@D845, PN-EN 10203:1998

2.7. Blacha cynkowa grub 0,6 mm

2.8. Blachodachéwka

Z blachy stalowej ocynkowanej gr. min. 0,5mm z pakat plastizolows w kolorze zgodnym z PT. Powloka ochronna gégboninimum 200 mikrondv
matowa. Profilowanie o wysoka od 40 — 60mm, wzor ttoczenia zgodny z PT (ngypominajcy dachowk esowk lub karpiowik).

3. SPRZET
Roboty mana wykona r¢cznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotygee transportu podano w SST B.00.00.00 ,Wymagani@neg.

4.1. Transport i sktadowanie

Materialy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Jezeli jest konieczn& przechowywania blach przez dézy okres czasu nalg

- usun¢ foli¢ ochronn,

- skladow& materiaty w pomieszczeniach suchych i przewiewnpelz gsiedztwa agresywnie reagaych materiatow,

- oddzielt materiat od podtza — min. 20cm,

- przytazy¢ kazdy arkusz przektadkami.

Przenoszc dilugie arkusze natg tak dobré ilos¢ osob, by zapobiec przesuwania po sobie blachichazyginaniu s} i chwytat je w miejscu przettocze
gdzie mag one najwgksz sztywndc.

Rolki papy uktadé& w pozycji pionowej, w miejscach przewiewnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaldwya podieu drewnianym na pierwgszwarstwe mazna zastosowapap na tekturze odmian
400/1200.

5.1.2. Padjczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub mnyystapcymi z dachu elementami powinno ¢dowykonane w taki sposob, al
umazliwi ¢ wyeliminowanie wptywu odksztatéedachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nglestosowa wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik By odpowiadajcy wymaganiom norr
paistwowych. Mieszanie materiatbw smotowych i asfalfolvjest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubé¢ warstwy lepiku midzy podktadem i pierwgzwarstwy izolacji oraz m¢dzy poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wyiéak,0-1,5 mm,

5.1.5. Szerok& zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna léynie mniejsza i 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny lpyzesunjte wzgkdem siebie.

Podioza pod pokrycie z papy powinny odpowiédaymogami podanymi w PN-80/B-10240, w przypadké pmdiazy nie ugtych w tej normie
wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Rodzaj pokrycia dachowego powiniencbgostosowany do pochylenia potaci dachowej, zgadmeymaganiami normy PN-99/B-02361. Na pofaciag
pochyleniu minimalnym, a tak w korytach odwadniggych o takim spadku nafg uwzgkdnia® ugiccie konstrukcji nénej pod dziataniem obgien oraz
tolerancje montaowe.

5.2. Podktady pod pokrycia z dachéwek, piyt i blach

Wymagania ogélne:

a) rownd¢ powierzchni deskowania i tat powinnadhgka, aby przavit migdzy ni a tat kontrolrg o diugdci 3,0 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunky
prostopadiym do spadku i niegkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b) podktad powinien hyzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,

c) w podktadzie powinny liyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny réiprzekréj zgodny z PT.

e) faty naley przybija¢ do krokwi jednym gwedziem; styki tat powinny znajdowasie na krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat naly dostosowé do rodzaju pokrycia.

i

i

7

h
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SST: Kolumbarium przeznaczone na miejsce pochévikn zbrodni totalitarnych

Adres: Bialystok, ul. 11 Listopada - Cmentarz wojsiy

5.2.1. Podktady z desek

Deski powinny by zabezpieczone przed zagrzybieniem (impregnowand)zone strong dordzeniow ku gorze. Kada deska powinna Byprzybita dg
krokwi dwoma gwadziami. Wilgotnd¢ desek nie powinna bywigksza nk 21%. Podtae powinno by wykonane z desek o maksymalnej szegokd5 cm,
Czota desek powinny sty&aie na krokwiach. Deski natg uktada ,na piéro” i ,wpust" lub ,ha przylg'. Szczeliny m¢dzy deskami nie powinny Bywicksze
niz 2 mm. Nie dopuszczagsiv deskach otworéw poglsach osrednicy wikszej nz 20 mm. W obiektach naranych na silne podmuchy wiatru od spodu
przyktad w wiatach oraz obiektach o matym nachylgyotaci i przy rozstawie krokwi wkszym od 1.1 m podkiad powiniendwykonany z desekézonych na
wpust. Deski okapowe powinny wystaiyaoza czoto krokwi od 3 cm do 5 cm.

5.3. Krycie blachodachéwk

Pokrycia z blachy naky wykonywa: zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normaghobéw, wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999.

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powlokami fietaymi: cynkowo-aluminiow, aluminiowo-cynkow, aluminiows, organiczg, wielowarstwovg
ukfadane na gglym podiazu powinny spetni@wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu.

Warunki montau powinny by takie, by nisze, ptaskie fragmenty wyrobu byty podparte natej konstrukcji. W przypadku monta profili dachéwkowych
nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

- blachy przycina siza pomog nazyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresyeiei za pomog pity lub nazyc do blach. Nie wolno do cieciaywacé
szlifierek katowych lub innych nakgizi wytwarzajcych podczas ¢tia wysok temperatug - ze wzgtdu na korozj miejsc cetych.

- po ckciu i wierceniu nalgy usura¢ wszystkie metalowe odpady mgmg spowodowaodbarwienie powierzchni blach.

Blachodachowki nale uklad& na tatach i mocowaje za pomog wkrgtow samonawiercagych do tfat drewnianych lub metalowych. \tigr nalezy
wkrecat za pomog wiertarek ze spegtem, zwracajc uwag, aby nie uszkodziprzy tym podktadek z EPDM. Podktadka powinna ngzmie wystawapozal
brzeg goérnej podktadki stalowej. Wiy powinny by umieszczone wrodku wgkbienia, w dolnej fali. Powinny dymocowane w co drugiej fali, w co drug
rzedzie dachowek, Zaprzy okapie i w kalenicy - w kalej fali oraz w kadym szeregu dachéwek na bocznej nakkgmgjs krawedzi. Przed monteem blach
dachéwkowych naley zmontowa haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i gpste przysipi¢ do uktadania profili regdami od okapu do kalenicy, rozpoczytd
od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkusay byd utozony pod prawidtowym &tem ze wzgjdu na niebezpiecastwo skgcania arkusza. Pomocne j
w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie, gmusza prawidlowy & montau. Po zamocowaniu deski tra kilka pierwszych arkuszy utg¢ bez
przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobueantia.

Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny¢byentylowane, tak, aby powietrze mogto swobodnizeplywa od okapu do kalenicy pod warst
pokrycia z blachy. Niezjgine jest prawidlowe uszczelnienie kalenicy i okaaypomog specjalnych uszczelek, w celu unietiwienia przedostawaniagtniegu
i kurzu.

W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potacB@ zaleca si stosowanie uszczelek wzdtaatej kalenicy i okapu, zapewniajdostp powietrza przy
okapie oraz wylot w kalenicy. Kaleridachow o kcie nachylenia potaci dachowej poiy 30° mana pozostawi bez uszczelek, zaginajdo gory dolne g&ci
fal.

Wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasiespartu i montau naley zamalowa farba zaprawow. Blachy absolutnie nie nadg ktas¢ bezpdrednio
na papie, powszechne jest stosowa folii paroprzzainych z zastosowaniem fat i kontrtat. Konstjeketat i kontrlat stosowatakze na odeskowane dac

dachu dobrze jest za@i¢ kontrtaty, by zmniejsay obchzenie zalegaicego $niegu. taty musg by¢ przybijane doktadnie, w réwnych odgach tak
podpieraly blactw jej najnizszym punkcie. Mocowanie pierwszej taty uzaiene jest od szerokoi rynny i spadku dachu, jednakmusi by ona grubsza o
- 20 mm by zniwelowaskok przettoczenia - nioa to uzyskastosujc klocki dystansowe Dolna krgaz dachowki blaszanej winnaggia¢ 1/3 szerokéci rynny.
Jezeli stosujemy pas nadrynnowy musimy petasi 0 tym by zamontowago w sposoéb unmiwiajacy, odprowadzenie z folii do rynny ewentualnychoghin.
Arkusze uktada siod lewej strony dachu moaaj najpierw "na sucho " trzy pierwsze arkusze, yasplzic kat i prowadzenie okapu i kalenicy. Podkiagtg
kolejne arkusze rowkiem kapilarnym pod sp6d mocyjéadtkimi wkretami 20 mm pod przemoczeniem, naztgm module. Rohic to lekko pod ktem
maskujemy je - co znakomicie poprawia vagji estetyk wykonania . Taki sposéb uktadania arkuszy spraiziblacha samym swym giarem zatrzaskujees
na przettoczeniach ggokczenia arkuszyasniewidoczne, czego czasem nie dasiikma¢ naktadagc blacky na wierzch, gdy trzeba jdopych& do gory -
zmniejsza to teliczbe operaciji. Dopiero tak pgtzone arkusze mocujemy do tat ¥eavymi wkretami (35 mm)Srednie zuycie wkietow to ok. 6-7 szfm2 (
rejonach narsonych na silne wiatry natg zag:sci¢c punkty mocowa). Mocuje s¢ je w dole fali za pomeacnasady magnetycznej vekarki akumulatorowej lu
wiertarki. Szczeln& pokczenia gwarantajwkret posiadaice uszczelk z EPDM, ktéra przy prawidtowym (prostopadiym) dgieniu wketu powinna wy§é
nieco poza olgb podkiadki.

Uwaga - zawsze nafg sciagng¢ folie¢ ochronm przed przykgceniem wketéw, przeciwnym wypadku uszczelka nie zapewnia ededniego dolegania
szczelnéci!

Gasiory mocujemy whkgtami "blacha z blacii, w co drugim grzbiecie fali stosiq uszczelki profilowane lub uniwersalne. Zastosaedniegoptotéw ng
dachach o znacznym nachyleniu potaci pozwala adikviosra naprawy / wymiany systemu rynnowego/ i likwidujebrezpieczaéstwo zsunjcia st sniegu ng
przechodzce osoby.

5.4. Obrobki blacharskie

« obrébki blacharskie powinny bylostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

« roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowaneina wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze niesaej od —15°C.

Rob6t nie ména wykonywa na oblodzonych podiach.

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

 rynny powinny by wykonane z pojedynczych czion6w odpowiadggh diugdci arkusza blachy i skladany w elementy

wielocztonowe,

« powinny by taczone w ziczach poziomych na zaktad szergdicdOmm,; zhcza powinny by lutowane na catej diugoi,

« rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozgawmi w odsgpach nie wgkszych ni 50 cm,

« spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,

* rynny powinny mié wiutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

* rury spustowe powinny ldywykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadggh diugdci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocziwep

« powinny by taczone w ziczach pionowych nagbek pojedynczy lecy, a w zhczach poziomych na zaklad szerédiodOmm; zhcza powinny by
lutowane na catej diugoi,

* rury spustowe powinny ldymocowane décian uchwytami, rozstawionymi w ogptich nie wgkszych nz 3 m,

« uchwyty powinny by mocowane w sposéb trwatly przez wbicie trzpienispeiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowejkutych gniazdach,

« rury spustowe odprowadaag wod; do kanalizacji powinny hiywpuszczone do rurseliwnej na gtbokas¢ kielicha.

pokryte pap. Zapewnia to wiiciwa wentylacg pota zapobiega kondensacji pary wodnej przy skokemperatur. Przy matym spadku potaci doInychi@ﬂ}
ab
6

6. KONTROLA JAKO SClI

6.1. Materialy izolacyjne

a) Wymagana jak@ materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przeaxadczenie o jakii lub znakiem

kontroli jakasci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnanym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzalych przez producenta ich jalmie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmavwayodndé z dokumentagj projektowy oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych materiatd
wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzen co do zgodn&i materialu z zé&wiadczeniem o jakai wystawionym przez producenta — powiniert lpn zbadany zgodnie
postanowieniami normy patwowe;j.

d) Nie dopuszcza sstosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, kebryviasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie naleéy stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramgy).

f) Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

na

j
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j
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SST: Kolumbarium przeznaczone na miejsce pochévikn zbrodni totalitarnych
Adres: Bialystok, ul. 11 Listopada - Cmentarz wojsiy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarovy robét jest:

— dla robét B.06.01.00 — m2 pokrytej powierzchni,

— dla robét B.06.02.00 oraz B.06.03.00 — 1 m wykyeh rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przezyinera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podiza

« badania podtza naley przeprowadzaw trakcie odbioru egciowego, podczas suchej pogody, przed papyshiem do krycia potaci dachowych,

« sprawdzenie rowrigi powierzchni podiza (deskowania) natg przeprowadza za pomog faty kontrolnej o diugéci 2 m lub za pomag szablonu
podziatlg milimetrows. Przéwit migdzy sprawdzampowierzchrg a tat nie powinien przekroczy5 mm.

8.2. Odbiér robdét pokrywczych

» Roboty pokrywcze, jako roboty zanikeg, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbiorwéziowego naley

przeprowadzadla tych robét, do ktorych dagt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

— podi@za (deskowania i fat),

— jakaici zastosowanych materiatow,

— doktadndci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

— doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich ga#enia z pokryciem.

Dokonanie odbioru eciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

 badania kficowe pokrycia naley przeprowadzapo zakdczeniu robét, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanewiastpujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdmajm odbidr czsciowy podiaza oraz poszczeg6lnych warstw lub fragmentéw pokryci

— zapisy dotyczce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosoyeh materiatow,

— protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw.

Odbiér kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykagapekrycia i obrébek blacharskich i patenia ich z urmdzeniami odwadniagymi, a
takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieeksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér pokrycia z papy

« Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

« sprawdzenie przyklejenia papy do papy malerzeprowaddi przez nagicie i odrywanie paska papy szeré&ionie wickszej nz 5cm, z tymze pasek pap
nalezy naciké nad miejscem przyklejenia papy,

« sprawdzenie szeroka zaktadéw papy naky dokona w trakcie odbioréw cgciowych i kaicowego przez pomiar szercko zaktadéw w trzec
dowolnych miejscach na kde 100 m2. Doktadrié pomiaréw powinna wynoido 2 cm.

8.2.2. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i ruustpwych powinien obejmowa

« sprawdzenie prawidtowioi polaczer poziomych i pionowych,

« sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciab,

« sprawdzenie prawidtowioi spadkéw rynien,

« sprawdzenie szczelfm polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe megby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomidzy zamawiaicym a wykonawg za wykonane robotygdzie dokonane zgodnie z ustaleniami zawartymi wwiama roboty budowlan
Gdy podstaw ptatngci jest ustalona w dokumentach umownych stata Wéano/nagrodzenia /rozliczenie ryczattowe/, waét@ob6t w tym przypadku je
okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ki robét okrélonych na podstawie dokumentacji projektowej i urgow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powtdialéswvych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane zlpJestalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i &aid techniczne przy odbiorze

PN-EN 506:2002 - Wyroby do pokirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6éw sarmyah z blachy miedzianej lub cynkowej

PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w ptytdwze stali uktadanych naagtym podiau

PN-EN 508-1:2002 - Wyroby do pokrylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmyah z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej
na korozg. Czei¢ 1: Stal

PN-EN 508-2:2002 - Wyroby do pokrylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarryah z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej
na korozg. Cz$¢ 2: Aluminium

PN-EN 508-3:2002 - Wyroby do pokrylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarryah z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej
na korozg. Cz$¢ 3: Stal odporna na kora@zj

PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmyah z blachy ze stali odpornej na korgajktadanych n.
ciaglym podiau

PN-EN 507:2002 - Wyroby do pokirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6éw sarmyah z blachy aluminiowej, uktadanych nagtym podiau

PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkoweneur spustowych okglych

PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wygaaia i badania

PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustoweezly. Definicje, podziat i wymagania

PN-B-94702:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkoweoeynien p6tokigtych

PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w lmwehictwie. Plyty styropianowe (PS-E)

PN-EN 607:1999 - Rynny dachowe i elementy wyges@é z PVC-U. Definicje, wymagania i badania prEBI9&ynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrob
ptaskich, rolowych dla budownictwa

PN-B-24000:1997 - Dyspersyjna masa asfaltowo-kaumaa

PN-B-24002:1997 - Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 - Asfaltowa emulsja kationowa

I Zami7
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PN-B-24004:1997 - Masa asfaltowo-aluminiowa

PN-B-24006:1997 - Masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno

PN-74/B-24620 - Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 - Roztwdr asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo -ipmrowy z wypetniaczami stosowane naagor
PN-89/B-27617 - Papa asfaltowa na tekturze budajylan

PN-91/B-276 — 18- Papa asfaltowa na osnowie zdvepjorzeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szkigne
PN-92/B-27619 - Papa asfaltowa na folii lukntée aluminiowej

PN-B-27620:1998 - Papa asfaltowa na welonie z \eldlsizklanych

PN-B-27621:1998 - Papa asfaltowa podktadowa nanitié przeszywanej

PN-EN 490:2000 -Dachoéwki i ksztalttki dachowe cemerm. Charakterystyka wyrobu

PN-B-12070:1996 - Wyroby budowlane z betonu. Dadtidwasiory dachowe cementowe

PN-EN 1304 :2002 - Dachéwki ceramiczne. Definicgpécyfikacja wyrobow

PN-B-12020:1997 - Pokrycia dachowe ceramiczne. Bakhi gasiory dachowe ceramiczne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obwigzku stosowania wymogow

okreslonych prawem polskim.
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SST: Kolumbarium przeznaczone na miejsce pochévikn zbrodni totalitarnych

Adres: Bialystok, ul. 11 Listopada - Cmentarz wojsiy

B.07.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikachtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu wykonanie naptijacych robét malarskich:
B.07.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.07.02.00 Malowanie tynkéw i powierzchni betonowyc

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST i poleceniami ltyniera.

2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanazna ka&da wode zdatra do picia. Niedozwolone jestzycie wadd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wo

zawierajicych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieposté cieczy o gstasci $mietany, uzyskanej przez rozagzenie 1 cgici ciasta wapiennego z 3 gsziami wody, tworzca
jednolity mag bez grudek i zanieczyszaze

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien bgiecz oleisy 0 zabarwieniu odottego do ciemnolzowego i odpowiadaga wymaganiom normy petwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powiniencbyzywany w postaci cieczy, barwy od jasdtiej do brunatnej, ¢gacej roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w
lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkmaoudyfikujacym, o wigciwosciach technicznych ztonych do pokostu naturalnego, lecz o krétsz
czasie schgtia. Powinien on odpowiadavymaganiom normy pgestwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

— wode — do farb wapiennych,

— terpentyg i benzyry — do farb i emalii olejnych,

— inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnymtizajéw farb powinny odpowiadanormom péstwowym lub mié cechy techniczne
zgodne z zawiadczeniem o jak@i wydanym przez producenta oraz z zakresem iciostania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezakaie od ich rodzaju powinny odpowiaderymaganiom norm gestwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mena stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie sadami podanymi
normach wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby akrylowe

Wymagania dla farb:

— lepkas¢ umowna: min. 60

—  gestaé: max. 1,6 g/crh

— zawartd¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

— roztarcie pigmentéw: max. 90 m

— czas schicia powtoki w temp. 20°C i wilgotrigi wzglednej powietrza 65% do asgjniccia 5 stopnia wyschetia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

— wyglad zewretrzny — gtadka, matowa, bez pomarszcizeaciekéw,

— grubad¢ —100-120- m

— przyczepnét do podiaa — 1 stopig,

— elastyczné — zgicta powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujegfnigé lub odstawania od podia,

— twarda¢ wzgledna — min. 0,1,

— odpornd¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spactaz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowaiszkodzenia powtoki

— odpornd¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w veodie mae wystpowa spzcherzenie powtoki.

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 ¢brly lekkie lub wiaderka stiowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane
temperaturze min. +5°C.

2.6.Srodki gruntujce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zalest gruntowania, o il&wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emudgyjie podaje
inaczej,

— na chionnych podimch naley stosowé do gruntowania fagemulsyjr rozcieiczom woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjd
przewiduje sj wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Mydio szare, stosowane do gruntowania padio celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

3. Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 rigléransportowéa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obguiacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

W ciagu 2 dni temperatura powietrza powinna wyaasd najmniej +8°C. Po zakozeniu malowania mma dopyci¢ do stopniowego obgania temperatury.
jednak przez 3 dni nie nae spa¢ poniej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrmai@wanych powierzchni cieplym powietrzem.

5.1. Przygotowanie podig

5.1.1. Podtee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny, maprawione przez wypetnienie ubytkéw zapra@mentowo-wapiern Powierzchnie
powinny by oczyszczone z kurzu i brudu, wysm@jch drutéw, naciekdéw zaprawy itp. Odgt® tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetri
zapraw cementowo-wapierin

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny ¢bpczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiammyoPN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu fal
podkiadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

ym

w

by

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do grwvdaia stosowa farbe emulsyjra tego samego rodzaju z jakiej macbwykonana powloka lecz

23



SST: Kolumbarium przeznaczone na miejsce pochévikn zbrodni totalitarnych

Adres: Bialystok, ul. 11 Listopada - Cmentarz wojsiy

rozcieiczorg woda w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokagpyodiaze, bez przéwitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinnydyiezmywalne, przy stosowanitodkéw mypcych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawé&aksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna kyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam §ladéw g:dzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntegnych powinny mié barwe jednolis zgodra ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkédzenarszczé,
pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczeg6lne warstwy stoséviarby w rénych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmotva
— sprawdzenie wygtu powierzchni,

— sprawdzenie wgkliwosci,

— sprawdzenie wyschetia podiaa,

— sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wygHu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie wiliwosci nalezy wykona: przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku krapi wody. Ciemniejsza plama zadinej powierzchni powinna nasi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nglerzeprowaddi po zakaéczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza przy temperaturze powietrza niesiej od +5°C przy wilgotrigi powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmoia

— sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

— sprawdzenie zgodsoi barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie phiviha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyci i twarddci oraz przyczeprizi zgodnie z
odpowiednimi normami ggtwowymi.

Jeili badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie najeuzna za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badkato wynik ujemny, naley usurgé
wykonane powtoki cgciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

7. Obmiar robot

Jednostly obmiarow robét jest r powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem ddomania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebrani
rusztowa lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dto rob6t okréla si na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przezayniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1. Odbidr podiza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania poaimateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normachiagséwowych lubswiadectwach dopuszczen
do stosowania w budownictwie. Pogiy posiadaice drobne uszkodzenia powinno¢hyaprawione przez wypetnienie ubytkdéw zaprax@mentowo-wapiernn
do robo6t tynkowych lub odpowiednszpachléwl. Podiae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2e2el) odbior podiga odbywa si

po diwzszym czasie od jego wykonania, rgl@odiaze przed gruntowaniem ocgyc.

8.2. Odbidr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewnrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego raania farby, jednolitego natenia barwy i
zgodndci ze wzorcem producenta, braku greitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozgd pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smugietaiw,

pecherzy odstajcych ptatow powtoki, widocznych okiedladéw pdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchri malowan do powtok o dobrej jakai

wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporud powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchmickka, wetniary lub bawetnian szmatlg

kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporsm powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczeguobpowtoki do podiaa polegajce na prébie poderwania ostrym r@ziem powtoki od podia.

8.2.5. Sprawdzenie odporud powtoki na zmywanie wagd polegajce na zwitaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotmetarcie moks mickka

szczotlk lub szmath.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za ustalon ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowe] wraprzygotowaniem do malowania pogdg przygotowaniem farb
ustawieniem i rozebraniem rusztawdub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dto rob6t okréla sk na podstawie projektu
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przezytiera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwizane

em

[

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjfikgpobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Megtbedah.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wdpna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@adpna czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

24



SST: Kolumbarium przeznaczone na miejsce pochévikn zbrodni totalitarnych

Adres: Bialystok, ul. 11 Listopada - Cmentarz wojsiy

B.08.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyeze wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyemadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéi umazliwiajace i majice na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, praggigociowe; i
termicznej w obiektach oltiych przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgocew

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentawdinkow i budowli.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektova, SST i poleceniami ltyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdine

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolaagciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaymaganiom zawartym w normachngéavowych
lub $wiadectwach ITB dopuszczajych dany materiat do powszechnego stosowania wvanidtwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalg stosowa papy o wktadach nie podlegajch rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza gapy na tkaninie z widkier
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wiékni

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie nagtzone materialy i powinny wykazywalostateczg odpornd¢ w srodowisku, w ktorym zostajuzyte
oraz naleyta przyczepnét do sklejanych materiatow, oktena wg metod badapodanych w normach fistwowych iswiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny byakowane, przechowywane i transportowane w spasé&hbzany w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie niglestosowa pap; 1/400 na tekturze o gramaturze 400 §/m

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

* wstega papy powinna léybez dziur i zatam@ o réwnych krawdziach.

Powierzchnia papy nie powinna rbieidocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sszkodzenia powstate na skutek sklejenjgpapy. Dopuszczashaderwania na krasiziach wstgi papy w kierunku
poprzecznym nie disze nk 30 mm, nie wicej niz w 3 miejscach na kde 10 m diugéci papy.

e papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnadjénolite ciemnobrunatne zabarwienie.

¢ wymiary papy w rolce

— dlugasé: 20 m 20,20 m

40 m 0,40 m

60 m +0,60 m

— szeroké¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

* Rolki papy powinny b¥ pasrodku owinite paskiem papieru szergidco najmniej 20 cm i zwzane drutem i sznurkiem grudodco najmniej 0,5 mm.

* Na kadej rolce papy powinna Byumieszczona nalepka z podstawowymi danymigémymi w ww. normie.

* Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraoych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stmych i w odlegixi co
najmniej 120 cm od grzejnikow.

« Rolki papy nalgy uktada& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji sfogj, w jednej warstwie. Odlegid migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na ggro

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

— temperatura ngknienia — 60-80°C

— temperatura zaptonu — 200°C

— zawartd¢ wody — nie wgcej niz 0,5%

— splywnd¢ — lepik nie powinien sptywéaw temperaturze 50°C wagju 5 godzin warstwy sklejggej dwie warstwy papy nachylonej pogtém 45°

— zdolngi¢ klejenia — lepik nie powiniensrozdzielt przy odrywaniu paskow papy sklejonych zegbprzyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelnigjy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych.

Systemy izolacyjne powinny spetdiavymagania szczeloi przy stupie wody o wysokei 3,0 m, oraz posiadawiadectwa dopuszczenia do stosowan
aktualne atesty.

*  Wymagana jak& materiatdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przezwiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jakéi
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwgdrgym dokumentem.

* Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich jakaie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

e Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowg oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych
materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W gragku zastrze co do zgodnéi materiatu z zawiadczeniem o jaka@i wystawionym przez producent
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normjspaowe;].

* Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktbryvtasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramgy).

3. Sprzet
Roboty mana wykona r¢cznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podkfadu

a) Podkiad pod izolacje powinien byrwatly, nieodksztatcalny i przendésivszystkie dziatajice na obcihzenia.

a i

Y]
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b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinng b§wna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izotezjpapy asfaltowej powinien bygagruntowany roztworem asfaltowym lub emubsgfaltovs.

b) Przy gruntowaniu podktad powiniendguchy, a jego wilgotrié nie powinna przekracz&%.

c) Powloki gruntugce powinny by naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tygndruga warstwa nie by naniesiona dopiero po catkowity!
wyschniciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkaginna by nie nizsza ni 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnyaliaibiektu przed wilgogi z gruntu powinny skladasic z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej
sklejonych lepikiem neidzy soly w sposéb eigly na calej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochramaystw ocieplajcych przed wogl zarobovg z zaprawy na niej uktadanej mplgy¢ wykonane z jedne
warstwy papy asfaltowej utonej na sucho i sklejonej vagznie na zakladach.

c) Do klejenia pap asfaltowych najestosowa wytacznie lepik asfaltowy, odpowiaday wymaganiom norm gatwowych.

d) Grubdi¢ warstwy lepiku midzy podktadem i pierwgzwarstwy izolacji oraz mgdzy poszczegélnymi warstwami izolacji powinno wyigak,0-1,5 mm.

e) Szeroké¢ zakladow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w keej warstwie powinna lynie mniejsza i 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnyc|
warstw papy powinny yprzesunjte wzgkdem siebie.

5.2. Izolacje wodochronne B.16.01.01

Izolacj wodochronne naky wykonywa® na podstawie projektu technicznego zatwierdzomegez Irzyniera.

a) izolacje wykonywad sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

b) izolack uktada& na przygotowanym podkfadzie z papy asfaltowejomi$ zapravg cementow marki 5 MPa,

c) izolacj $cian uktada na warstwie geowtokniny

d) izolacj scian uktada z papy asfaltowej

e) izolacj uktad& na przygotowanym podktadzie z folii PE 0,2mmibo& zapravg cementow marki 5 MPa,

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowenateriaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny byuktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianoavery uktad& na styk bez szczelin.

Ptyty winny by przycite na miag bez ubytkéw i wyszczerhie

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kiy warstwe uktad@ mijankowo. Przesugcie stykéw winno wynogiminimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplendaian warstwowych ptyty powinny iywbudowywane w czasie wznoszet&an. Naley wykona 50 cm wysokéci
jednej warstwysciany, zmontowa plyty a nasfpnie wykona drugs warstwe sciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialgy chront przed zawilgoceniem (przez nakrycie 4dlib pagp).

>

=

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

*  Wymagana jak@& materiatdw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przezwiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jakéi
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwedreym dokumentem.

* Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich jakaie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

« Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmaweprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektovg oraz sprawdzenie wdeiwosci technicznych tych
materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W gragku zastrze, co do zgodniei materiatu z zawiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normjspaowe;.

* Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, kebryvtasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalery stosowa réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinnydkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostl obmiarovy robét jest r powierzchni zaizolowane;.
llo$¢ robdt okréla si na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér robét izolacyjnych powinieresidby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jak&i materiatéw i wyrobéw dostarczonych na bugopw

d) protokoty odbioru poszczegoélnych etapow rob6t zapdych,

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za ustalon ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie pozio

— zagruntowanie podia i potazenie geowtokniny,

— wykonanie izolacji wraz z ochrgn

— uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zvgzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idogid przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze bud@jlan
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie. Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelnjey.

PN-EN 622-1:2000 Ptyty gihiowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogéine.
PN-EN 622-2:2000 Ptyty gihiowe. Wymagania dla piyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Ptyty gihiowe. Wymagania dla plyt péitwardych.

PN-EN 622-4:2000 Ptyty gihiowe. Wymagania dla plyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Piyty gihiowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
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B.09.00.00 KAMIENIARSKIE ROBOTY WYKO NCZENIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem SSTasvymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgdianych z wykonaniem zamksdiwnek kolumbariéw oraz tablic napisowych z piyt z
granitu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stosowangejestdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicerealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t asanych z wykonaniem okfadzin z piyt granitowych.

1.4. Okrdlenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST Zxyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami podanymi w SST — 00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”. Plyta granitowa- ptaski fragment naturgiméamienia o nominalnej gruibm 30mm, uzyskany w wyniku gtia lub tupania. Zaprawa- mieszanka
cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualingiodatkéw przechodeych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gon.

1.5. Og6lne wymagania dotygz robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&keateriatow i wykonywanych rob6t oraz za zgogino dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektorg
nadzoru. Ogoélne wymagania dotyce rob6t podano w SST — 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyze materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudes SST — 00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

2.2. Wyghd zewrtrzny

Wihasciwosé te nalezy deklarowa zawsze odwotaic sie do prébki. Na prébce nate umigici¢ nazwe i adres producenta, jak réwaimianownictwo kamienia.
Barwe, wylenie, tekstug, itp. naley okreli¢ wizualnie.

2.3. Wytrzymaté¢ na zginanie

Wytrzymatd¢ na zginanie nalsy oznaczy metod, badania wg EN 12372 lub EN 13161- wéétérednia.

2.4. Reakcja na ogie

Reakcja kamieni naturalnych na agiedpowiada klasie Al.

2.5. Nasikliwosé¢

Nasikliwos¢ kapilarna zgodnie z metgakreslong w EN 1925.

2.6. Mrozoodporng

Odporna¢ na dziatanie mrozu nat¢ oznaczy zgodnie z metagokreslona w EN 12371.

2.7.Scieralngé

Odporna¢ nascieranie nalgy oznaczy zgodnie z metagokreslona w EN 14157.

2.8. Wymagania dotygze powierzchni po obrébce wykezeniowej

W wyniku obrébki wyk@czeniowej powierzchnie powinny ndieegularny wygld i odpowiada okrellonemu wykdczeniu na wszystkich odstatych
powierzchniach. Plyty polerowane, gtadkie, na wygultysk.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyg® sprztu

Ogdine wymagania dotysgee sprztu podano w SST — 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robét.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkzu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét, zagkeemego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
przystpujacy do montau elementéw oktadzin kamiennych zobgrény jest do korzystania jedynie z takiego ¢forz maszyn, ktére nie wptymiekorzystnie n
jakos¢ montowanych elementéw i wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotye transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST — 00.00.00 ,Wymaganiéneg

4.2. Transport materiatow

Do przewozu zalecagstosowanie samochodéw krytych plangelotwieranymi burtami. Materialy nalg odpowiednio zabezpieczya czas transportu. Przy
przewozie naley przestrzegaprzepisow obowsizujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowynmafisport powinien zapewrdia- stabilné¢ pozycji
zatadowywanych materiatldw, - zabezpieczenie mabsviprzed ich uszkodzeniem, - kontraatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST — Q@OQ@Wymagania ogdéine”.

5.2. Wykonywanie robot

Oktadziny z kamienia naturalnego nglavykonywa w temperaturze otoczenia niesiej ni +5°C. Bezpérednio przed przyspieniem do uktadania oktadzin
kamiennych powierzchaipodiaza naley starannie oczgi¢ z resztek zaprawy, ttustych plam, kurzu i blotaaatpnie starannie znéyczyst woda. Przy
ukfadaniu okladzin naky starannie unikazabrudzenia plyt zaprawEwentualne zacieki nafe szybko usus¢ i zmy¢ powierzchng ptyt wods z mydtem przy
uzyciu szczotek.

5.3. Monta

Prace montaowe naley wykonywa zgodnie z wymaganiami wedtug Warunkéw technicznygkonania i odbioru robét budowlano- mondavych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST - 00.00.00 ,Wymagania ogal@htrola jakdci polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac. Kearg jest
staly i bezpéredni nadzér personelu technicznego budowyyrrera nad robotami. Kontrola jad@ powinna obejmowa

- sprawdzenie materiatéw pod wzdém ich zgodnéei z aktualnymi normami, dokumentadgchniczg i SST.

- sprawdzenie wykonania okladzin kamiennych. Zaprilgjowa przewidziana do wykonania oktadziny, vgtaei suchej mieszanki, gotowej do zastosowani
wymieszaniu z wog powinna charakteryzowasi¢: mrozoodpornécia; elastycznécia; przyczepnécia; odporndciag na wilga:. Zaprawa do spoinowania powin
odznaczé si¢: mrozoodporngcia; elastycznécia; odporngcia na wilgat. Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powipgiada swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwieswiadczenia o jakéi wystawione przez producenta oraz atest PZH. \Wgtk@wa ma obowzek prowadzi
kontrok jakasci prowadzonych przez siebie rob6t, niezale od dziaté kontrolnych Irkyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST - 00.0M\@@nagania ogdine”.

i1

a po
na

7.2. Jednostka obmiarowa
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Zaleca sj prowadzenie przez Wykonaw&siazki obmiaru robét oraz dokonywanie obmiaréw zgodngowszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami,
lecz w przypadku ryczattowego sposobu zaptaty Zeowginie rob6t, obmiary niegtla stanowé podstawy platniei.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST - 00.0MB@nagania ogolne”. Odbidr rob6t powiniendgrzeprowadzony w czasie ustiviajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania rob6t. Robaygwkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w ustatoterminie. Podstaswdo odbioru robét
powinny stanowd nastpujace dokumenty:

a) zdwiadczenia o jakei materiatow (deklaracje zgodsw / atesty),

b) protokdéty odbioru poszczegéinych etapéw robdiikaacych,

c) protokéty odbioru materiatéw i wyrobow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyz= ptatnéci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST - 00.00.00 ,Wymagania ogoéine”. Raasptatndci 3 faktycznie wykonane i odebrane roboty
ilosci zgodnej z dokumentagcprojektows, SST lub wskazaniem Inspektora Nadzoru.
9.2. Cena wykonania robét obejmuje za:

- zakup materiatu

- transport materialu, nagdzi i sprztu na miejsce wykonywania prac

- oczyszczenie i zagruntowanie pagio

- wymierzenie i ustalenie punktow wysdék@mwych

- suchy montaptyt i demonta

- monta plyt na zaprawie

- wypetienie spoin

- usungcie wad i usterek

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-12058:2004 — Wyroby z kamienia naturalnedytyposadzkowe i schody.

PN-B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budavd-montaowych. Budownictwo ogdine Tom |. € 1-4. Warszawa 1990.
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ROBOTY DROGOWE - WYMAGANIA OGOLNE D-M-00.00.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwsymagania techniczne dotyre wykonania i odbioru robét drogowych na Cmentasmjskowym w
Biatymstoku przy ul. 11 Listopada - "Budowa kolumhen przeznaczonego na miejsce pochéwku ofiar ziirmdalitarnych na cmentarzu wojskowym wr
z zagospodarowaniem terenu".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy prigcaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. I. 1

1.3. Zakres robét obiych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegnuymagania wspolne dla robét drogowych:

1.4. Okrdlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nigldey budynkiem, stanowty calé¢ techniczno — gytkows (drogg) lub jego czé¢ stanowica odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny (obiektstoavy, korpus ziemny, gzef)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jeamiodsungty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i edpdnio utwardzony

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczomyruthu lub postoju pojazdéw oraz mchu pieszychzwrawszelkimi urzdzeniami technicznym
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnielzowhzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych ol
zdarzé i okoliczndici zachodzcych w toku wykonywania robét.

1.4.5. Koryto - element uformowany w korpusie dregm w celu utaenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.6. Rejestr obmiaréw - akceptowany przezymhiera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do wpisywania przez Wykonawcobmiaru
dokonywanych robét w formie wylicaeszkicw i ew. dodatkowych zgiznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez fyniera.
1.4.7. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoribatawcze, zaakceptowane przez Zamaa&ajo, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadarob
zwigzanych z ocenjakasci materiatdw oraz robot.

1.4.8. Materiaty - wszelkie tworzywa niezine do wykonania robét, zgodne z dokumentpopjektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pr:
Inzyniera.

1.4.9. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwastych do przejmowania i rozktadania ofy@n od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne|
warunki dla mchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgegaoio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferyypam.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdafa sé miedzy warstvg Scieralp a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudew

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sfoa do wyréwnania nieréwsoi podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obzéh od ruchu na podie. Podbudowa nmie sklada sic z podbudéw zasadniczej
podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérngsépodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaséz podbudowy spetiaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przedtaiziem wody, mrozu i
przenikaniem cgstek podiga. Maze zawieré warstwe mrozoochrong odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochrogn warstwa, ktorej glbwnym zadaniem jest ochronaieezchni przed skutkami dziatania mrozu,

h) Warstwa odcinafa - warstwa stosowana w celu uniefivsienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchagéej powyej,

i) Warstwa odsczapca - warstwa styca do odprowadzenia wody przedostaj st do hawierzchni.

1.4.10. Niweleta - wysokgiowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu hoegego.

1.4.11. Objazd tymczasowy - droga specjalnie priygana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzemiaunpublicznego na okres budowy.

1.4.12. Odpowiednia (bliska) zgodido- zgodndé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjesti przedziat toleranciji nie zostat olleny - z
przecktnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.13. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgramigzymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdngi oraz drzew i krzewow. Pas drogowyzad
réwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadz chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.14. Pobocze - ¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywask pojazddéw, umieszczenia ydzer bezpieczéstwa ruchu i
wykorzystywana do mchu pieszych,sjoa jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.15. Podige - grunt rodzimy lub nasypowy zigey pod nawierzchgido gebokasci przemarzania.

1.4.16. Podize ulepszone - gorna warstwa pagiplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu unaliwienia przegcia ruchu budowlanego
wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.17. Polecenie hyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegptrzyniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innyg
spraw zwazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.18. Projektant - uprawniona osoba prawna leyzfina lgdaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.19. Przedsivziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqzsnia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiga@metréw geometrycznyci
trasy w planie i przekroju podtanym) istniejcego padczenia

1.4.20. Przetargowa dokumentacja projektowaesicdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i wymiary obiektu bdacego
przedmiotem réb

1.4.30.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ictidio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich wykonania

1.4.31. Zadanie budowlane -¢é& przeds¢wziecia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukeyjm lub technologiczsy zdolry do samodzielnegg
spetnienia przewidywanych funkcji technicznaskowych. Zadanie me polega na wykonywaniu rob6t zwranych z budow modernizagj, utrzymaniem
oraz ochroa budowli drogowej lub j ej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodié@ dokumentagjprojektovs, SST i poleceniami lryniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeie@aWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymagairuzgodnieniami prawnym
i administracyjnymi, lokalizaeji wspotrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennikidwy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektaw
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadiaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbikadicowego robét. Uszkodzone Iu
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywailt na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢tizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykaz@odanym w szczeg6towych warunkach umo

uwzgkdniagcym podziat na dokumentagprojektovy:

- Zamawiajcego,
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- sporadzom przez Wykonawe
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1.5.3. Zgodnét robét z dokumentagijprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynerzekazane przezdgniera Wykonawcy stanowicze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnio
w chatby jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dalentaciji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obpuye kolejng¢ ich waznasci wymieniona w ,,Ogoélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie mze wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wiminatychmiast powiadotinzyniera,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbimosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatislzgodne z dokumentacja projekipnSST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalneachylenia w ramach oldlenego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementivdowli musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodnaé¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych ceqg
nie mog przekraczadopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektows lub SST i wplynie to na niezadowajed jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostazasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewrd koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy- w robotach moggegjnych i remontowych (,pod ruchem")

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego na terenieobwyd w sposéb okiony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realiza¢

kontraktu, & do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiedmanzdem drogi i organem zaydzapcym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczewiadt w okresie trwania budowy. W zaheici od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruch
powinien by aktualizowany przez Wykonawoa bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczgje takie jak: zapory
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewguay ten sposéb bezpiedmtwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczciov dzieh i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktérych jesnieodzowne ze wzgllow bezpieczestwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie b;da akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony zzynierem oraz przez umieszczenie,
miejscach i iléciach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych tie bedzie zatwierdzona przez Agniera. Tablice informacyjnecha
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chenakinwestycyjnym

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientan@alizacji kontraktuzado zak@czenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ddzie utrzymywad tymczasowe uggizenia zabezpieczae, w rym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znak
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie idnedki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony zzynierem oraz przez umieszczenie,
miejscach i iléciach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych fte bedzie zatwierdzona przez Agniera. Tablice informacyjne¢ha
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboeyj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cep umowry.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage ochronyrodowisk; naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsiio przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i wokét terer
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla os6b lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczy
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania. Staswgic do tych wymaga bedzie miat szczegéiny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, okopévogdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyctapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterkaz produkcyjnych, w pomieszczenial
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w masaym@ojazdach.

Materialy tatwopalne ¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed dgsem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afivaez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza eiuzycia materialow wywotujcych szkodliwe promieniowanie og¢géniu wikszym od dopuszczalnego, olmnego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do rob6t bda mialy aprobat techniczm wydary przez uprawniom jednostk, jednoznacznie okéfajacg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéwdnadowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azp&aiczeniu rob6t ich szkodlivés zanika (np. materialy pylaste) mpgy¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymaggechnologicznych wbudowania.z&4 wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgigy powinien otrzymé zgod; na
uzycie tych materiatow od wégiwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek zagmniesrodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj

1.5.8. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiedni
wiadz pdacych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonaw
zapewni whciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezefvezasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktére mdyy¢ wykonane w zakresié
przelazenia instalacji i urzdzer podziemnych na terenie budowy i powiadéniizyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma robét. O fakcie)
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaweazwtocznie powiadomi #yniera i zainteresowane wladze oraglfie z nimi wspotpracowa
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Wykonawca bdzie odpowiadé& za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizzkta instalacji na powierzchni ziemi i guizer podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadséapcego.

1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniczebcihzenia na é przy transporcie materiatow i wypdsmia na i z terenu rob6t. Uzyska
wszelkie niezbdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyabjowo tadunkéw i w sposobagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamig
Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmieri obciazenie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w offie terenu
budowy i Wykonawca dxizie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniami liyniera.

1.5.10. Bezpiec#estwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotyczych bezpieczestwa i higieny pracy.
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W szczego6lnéci Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach erpiiecznych, szkodliwych dla zdrowia or
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niespetniaicych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spizi odpowiedrni odziez dla ochronyzycia i zdrowa oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremob6t i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do rob6t od daty rozpacia do daty zakiczenia robot
(do wydania potwierdzenia zaktrzenia przez liyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaiginno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowajéih
elementy byly w zadowalagym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.

Jeili Wykonawca w jakind czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenigniera powinien rozpoagz roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralméejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktégensjakikolwiek
sposéb zwjzane z robotami idulzie petni odpowiedzialny za przestrzeganie ty@wpiprzepiséw i wytycznych podczas prowadzeniatrobé

Wykonawca bhdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdfkisymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugzlzer lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwol# i inne odnéne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongichrob6t Wykonawca przedstawi szczegoéto
informacje dotycace proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania, tychteriatéw i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przezyniera.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegodia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegmdta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materialy uzyskane z dopuszczonégidta w sposob ggly spetniaj
wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwadd wigcicieli i odngnych witadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiekdet miejscowych velczapc w
to zrédta wskazane przez Zamavdgeggo i jest zobowzany dostarcaylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmiem eksploatacjirodta.
Wykonawca przedstawi dokumentaezpwierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metedwydobycia i selekcji
do zatwierdzenia trynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakGgciowych materiatow z jakiegokolwiekrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awéne z dostarczeniem materiatéw do robo6t.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskanisskiai zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypc
rekultywacji terenu po uk@zeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@aterenie budowy lub z innych miejsc wskazanyctiokumentach umowyela wykorzystane do
robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wyatagmowy lub wskaza Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegolzie prowadz zadnych wykopdw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktor
zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy.

Eksploatacjarodet materiatdw fdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgnjacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

0]

Wytwornie materialow magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodnbstosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatow magby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §giavosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacii okrédonej partii materiatow pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy laynier bedzie przeprowadzat inspekojvytworni, beda zachowane nagtujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw vsiezarzeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatéw przeznaczonych do realizacji

umowy.

2.4. Materialy nieodpowiadgje wymaganiom

Materialy nieodpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlz ztozone w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli
Inzynier zezwoli Wykonawcy na zycie tych materiatdw do innych robdt, znte, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychterialow zostanig
przewartéciowany przez lpyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdyjsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykomnawgkonuje na witasne ryzyko, ligz sk z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nafferiio czasu, gdychbla one potrzebne do robét, byly zabezpieczone pramieezyszczeniem
zachowaty swaj jakas¢ i whasciwosé¢ do rob6t i byty dogipne do kontroli przez lyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@dalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionychzyierem lub poza terenem budow
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiupazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wyk@nych robotach. Wykonawc
powiadomi Irzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnieedrzzyciem materiatu, albo w okresie dkrym, jdli bedzie to wymagane dla batlg
prowadzonych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by p&zniej zmieniany bez zgody gniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spstm, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu nkojg wykonywanych robét. Spez
uzywany do rob6t powinien léyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgtdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ |
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przezyniera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spiz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przezipniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistikrgmi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahig
Inzyniera w terminie przewidzianym umawSprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stani
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogrpdowiska i przepisami dotyszymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdzalych dopuszczenie spta do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeeli dokumentacja projektowa lub S SST przewidojazliwosé wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadd
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagpprzed uyciem sprztu. Wybrany sprt, po akceptaciji liyniera, nie mee by p&niej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostaprzez lrzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, ktore nie wptymiekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i wigiwosci
przewaronych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu dalzie zapewnié@prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami d&reymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazahidazyniera,
w terminie przewidzianym umaw

Przy mchu na drogach publicznych pojazdgaspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopanych obeizen na
osie i innych parametrow technicznyc$rodki transportu nieodpowiadgie warunkom dopuszczalnych opiein na osie mog by¢ dopuszczone prze
Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia edowane jego pojazdami na drogach publicznych degazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow oraz za jak& zastosowanych materialéw i wykonywanych robétichazgodnéc z
dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji ralréiz poleceniami kryniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wg$o wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaram
rzednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lHu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostarjesli wymaga tego ledzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawoa whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wyscikorzez Irryniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzidiciaza ich doktadn&.

Decyzje Irzyniera dotycgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementolét kxda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentiactwy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyajiynier uwzgtdni wyniki bad& materiatéw i robét,

rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatlowswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki

wplywajace na rozwzan kwestk.
Polecenia layniera lzda wykonywane nie pfhiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamzez Wykonawg pod grdba zatrzymanial
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykea.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jaiod

Do obowizkéw Wykonawcy naley- opracowanie i przedstawienie do aprobatyiiera programu zapewnienia jgkg w ktérym przedstaw on zamierzory
sposéb wykonywania robo6t, ridiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarattejwykonanie robét zgodnie z dokumenigmjojektovy, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przeziera.

Program zapewnienia jak bedzie zawieré&:

a) cz$¢ 0golmn opisujca:

- organizacj wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadaebot,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegéinych elementéw robot,

- system (spos6b i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamielee prowadzenie
bada),

- spos@b oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechaniersterujcych, a take wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznywp@nowany sposob i fogiprzekazywania tych informaciji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisujca dla kadego asortymentu roboét:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania i gazenia
pomiarowo - kontrolne, i

- rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeafauith wiasciwosci w czasie transportu, sposéb i procedoomiardw i bada (rodzaj i czstotliwose,
pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie gdez#, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wayzania mieszanek i wykonywan
poszczegdlnych elementéw robét, sposébgpostania z materiatami i robotami nieodpowiaggimi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakai robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petiontrok robot i jakgci materialdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systeomtroli, wlaczagc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier mae zazadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanige poziom ich
wykonywania jest zadowalagy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz robét zstaetliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow&3ST

Minimalne wymagania, co do zakresu badé&h czstotliwoi¢ s3 okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gayzostaly one tam okilene,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest koniecziapy zapewrdi wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i sprg badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidiowo wy|
kalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okétajacych procedury bada

Inzynier bedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bpdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietgnigciach dotycacych uradzei laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenig
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniccia te leda lak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dépiuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawc]
zostan usunkte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liattaterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probprtych na zasadziee wszystkie jednostkowe elemen
produkcji mog by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do badla

Inzynier bedzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inayniera Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére luaztpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowang
materiaty nie zostanprzez Wykonawe usungte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadk
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania prébekeds dostarczone przez Wykonawd zatwierdzone przez #yniera. Probki dostarczone przez Wykonaven bada
wykonywanych przez lryniera kgzda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaéhwepy przez layniera.

Y]
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6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiaryetts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badanig
wymaganego w SST, stosofwaazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeephe przez liyniera.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi ftyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luldé&aia. Po wykonaniu pomiarp
lub badania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich wyniki do akceptaciji ktyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakai.

Wyniki bada (kopie) kda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego priego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przezyniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pefinia probek i badania materiatdwztodta ich
wytwarzania i zapewniona mudrie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wadway i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabit prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenid zgodné¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SS
na podstawie wynikéw badalostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd prébki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to liynier poleci Wykonawcy lub zleci niezateemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubatkowych bada
albo oprze si wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i obol z dokumentacprojektovg i SST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badgobierania prébek poniesione zostpnzez Wykonawg

—

U

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopuyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiedmstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodtd z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiaiwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

- Polsky Normy lub

- aprobai techniczn, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie % objcte certyfikacy okreslonag w pkt i ktére spetniaj
wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumeniynsymagane przez SST, 4da partia dostarczona do robétbie posiadate dokumenty, okéajace
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte wynikami baflavykonanych przez niegg.
Kopie wynikow tych bad@abeda dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetsiaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1 Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy tergnu
budowy do kdca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidth@a prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwacymi przepisami [2] spoczywa n
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢blg dokonywane na bigco i beds dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietgeva ludzi i mienia oraz technicznej
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowygizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaag podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska skbowego. Zapisy ¢la czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezg@dnio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokuryebtda oznaczone kolejnym numerem ginika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy
Inzyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczeg6lnci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jakoi harmonogramoéw robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw robdét,

- przebieg robot, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegprzerw w robotach,

- uwagi i polecenia liyniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zaniajch i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggfh ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélinym wgzki z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczeg6inych elementéw budowli z pudmn, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowstabprzedtaone Irzynierowi do ustosunkowaniagsi

Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsProjektant nie jest jednak stepanmowy i nie ma uprawnfedo wydawania
polecéi Wykonawcy robdét.

6.8.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgjna rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robaeprowadza|
sie w sposab cigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jada materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynik
bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakgci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny fy
udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsbprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rpsijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacradania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

()
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Dokumenty budowy ¢a przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawgedabezpieczonym.
Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjgmawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla lriyniera i przedstawiane do wyglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokatacy projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwaiéniu Inzyniera o zakresie obmierzanych rob6t i terminie ialom co najmniej na 3 dni prze
tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zvie/Wykonawcy od obowizku
ukohczenia wszystkich rob6t. Bine dane zostarpoprawione wg instrukciji ltyniera na pimie.

Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzony z eztaicia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonanidnzyniera.

7.2. Zasady okgania ilcsci robét i materiatow

Diugasci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyniida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;j.

Jeili SST wihasciwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w m3 jako diugé pomnaona przeZredni przekroj.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowogha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@si.

7.3. Urgdzenia i sprg pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgitzaakceptowane przezzyniera.

Urzadzenia i spra pomiar6w)' zostandostarczone przez Wykonawdlezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie
posiadé wazneswiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowednla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiaanbot.

7.4. Wagi i zasady wania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadap odnénym wymaganiom SST dlzie utrzymywa to wyposaenie zapewniaf w
sposoéb cjgly zachowanie doktadiol wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kyda przeprowadzone przed geziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,akzé w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w
robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtiizzezda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ehjsci beds odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie seje obmiaréw. W razie braku miejsg
szkice mog by¢ dokczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostarmigodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoici od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr robot zanikarych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizeaji ulegry
zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uriwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania
0gd6lnego pospu robot.

Odbioru rob6t dokonuje #ynier.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemtzika budowy i jednoczesnym powiadomieniemyiera. Odbiér bdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezméej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolwyd powiadomienia o tym fakcie dgniera.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia #tynier na podstawie dokumentéw zawigrgich komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu ¢
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatpoojektovg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cgsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostateczn
robét. Odbioru robét dokonujedmnier.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania robét w odniesieniu do ichdlio jakasci | wartcsci.

Caltkowite zakéczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvarpisem do dziennika budowy z bezzwioczny
powiadomieniem na finie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przezzimiera zakéczenia rob6t i przycia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznapyaez Zamawiagego w obecnii Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiergja roboty dokona ich
oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw baflia pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentacj
projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoznaz gealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupedoiaih i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegeavych lub rob6t uzupetniagych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robét w poszczegéinych asortymentaebnacznie odbiega od wymaganej dokumeat,
projektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzeéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszog wartai¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaéem robdt jest protokét odbioru ostatecznego trapdrzdzony wg wzoru ustalonego prze
Zamawiajcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohparny przygotowénasgpujace dokumenty:
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- dokumentagj projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkoyesli zostata sporadzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmientéw umowy i ew. uzupetnaage lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZ],

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiarow

- zahczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodr#Sz i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przetenie linii

- telefonicznej, energetycznej, gazowdjwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

- przekazania tych rob6t vdeicielom uradzen,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawca robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngeldgotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiiz
Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t

Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaegjo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupehtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtrawigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyaistniatych w okresig
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjnydaizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbidrtestay rob6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednost&k obmiarove ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadstavs ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonaywy danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji koggowej ledzie uwzgédniat wszystkie czynnéi, wymagania i badania sklade¢ st na jej
wykonanie, okréone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe robétlp obejmowa:

- robocizre bezpdrednh wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartas¢ zwzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazymeayaewentualnych ubytkéw i transportu na terendvad

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysecymi kosztami,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT. ,

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania sido wymagé warunkdéw umowy i wymagaogoinych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wsziestwarunki okrélone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagjhu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaatji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarem kopii
projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajacych z posgpu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiatsteva ruchu,

- opfaty/dziepawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowsi drenau,

- tymczasow przebudow urzdzer obcych.

- Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaajhu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, bariegwiatet,
- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

- Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:

- usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dgr 89, p6z. 414).

Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwdcz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennikddwy oraz tablicy informacyjnej (M.F.Kr 2
1995 r., p6z. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzitpz.U.Nr 14, péz. 60 z @gaiejszymi zmianami).
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NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ D-05.03.23

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej (SST) $ wymagania dotyee wykonania i odbioru robét zga@anych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanokishent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji rob6t.

1.3. Zakres robét obiych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét amanych z wykonywaniem nawierzchni dojazdéw, paré&imdostki brukowej
betonowej betonowej

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do ukladeawaerzchni:

- drég

- dojazdow

- parkingéw

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwasza betonu metadwibroprasowania. Produkowana jest jako ksztatddnpwarstwowa lub w dwadc
warstwach paiczonych ze saptrwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostate okilenia podstawowe aszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjanpodanymi w SST D-M-00.00.0
+Wymagania ogdine" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatlow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pades SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 2.2.10Bpta techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekkiostkowej w budownictwie drogowym jest posiadaapgobaty technicznej.
2.2.2. Wyghd zewrgtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknigé¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powilgé&réwna i szorstka, a kragzie kostek réwne
proste, wkésnigcia nie powinny przekracza

- 2 mm, dla kostek o grubci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowaneaskostki o dwoch standardowych wymiarach gridio

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowegterdncje wymiarowe wynogz

- na dtugéci + 3 mm,

- na szerokéci = 3 mm,

- na grubéci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju twary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i browy.

2.2.4. Wytrzymalé¢ nasciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniackrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.

Dopuszczalna najasza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 1§tddc).
2.2.5. Nasikliwos¢

Nashkliwo$¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250 [2] | wynésiie wiccej niz 5%.

2.2.6. Odporn& na dziatanie mrozu

Odporna¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaltgdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zanamsia i odmraania prébek jest wystarcaap, jeeli:

- prébka nie wykazujeghnie¢,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do wytrzymaep probek nie zameanych nie jest wksze ni 20%
2.2.7.Scieralng¢

Scieralng¢ kostek betonowych okitena na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinyaasi nie wiccej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brwioh
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naty stosowé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesméj niz ,32,5". Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorz
Cement powinien odpowiadavymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowé kruszywa mineralne odpowiagag wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bet@j, przy zataonych parametrach wymaganych dla produkowan|
wyrobu.

2.3.3. Woda

Wihasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonetvkostek brukowych powinny odpowigdaymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, ziyoe z receptlaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymaita¢, mniejsa nasikliwosé i wieksz odporné¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewikiostce trwate zabarwienie. Powinny ta:tarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyge sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne" ikt

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije st recznie.
Jeli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majednolity ksztatt i kolor, mzna stosow@mechaniczne ugzizenia uktadajce. Uradzenie sktada siz wozka i

ego

chwytaka sterowanego hydraulicznie,zgltego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoaidch utgenia. Uradzenie to, po skazonym ukiadaniy
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kostek, mana wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi ldwytaka szczotkami.
Do zagsszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku ara stosowamechaniczne ugelzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynieki@neznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotygz transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangigine" pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukdael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyndaitdetonu min. 0,7 R, kostki przewane g na
stanowisko, gdzie specjalne atizenie pakuje je w fajii spina tdma stalovg, co gwarantuje transport samochodami w nienarysaatanie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM, Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Podtae

Poditaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychiegstanowd grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP {35

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejnawierzchng z kostki brukowej przeznaczgmila ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiegehru
samochodowego, mna wykonywa bezpdrednio na podizu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym dieryGrunt podiga powinien by jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami pazzsnia.

Podiare gruntowe pod nawierzcknpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami ofoemymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniei
zag;szczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podenée nawierzchni z kostki brukowej powinienétsgodny z dokumentagcprojektovs.
Podbudow, w zalenosci od przeznaczenia, olaeenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, z@stanowd:

kruszywo naturalne z dodatkiem tamanego cild 8% stabilizowane mechanicznie

lub inny rodzaj podbudowy ok§lenej w dokumentacji projektowe;j.

Podbudowa powinna kyrzygotowana zgodnie z wymaganiami dloeymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzapaipudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek @ngich mana stosowé krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lubné typy
kraweznikéw zgodne z dokumentagprojektowy lub zaakceptowane przezimiera.

5.5. Podsypka
Na podsypl nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubgi¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinnadwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bvajch

Z uwagi na ranorodn@¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, #iwe jest utazenie dowolnego wzoru - wcagiej ustalonego w dokumentadj

projektowej i zaakceptowanego przezyniera.
Kostke uktada st na podsypce lub podito piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalery uktada ok. 1,5
cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypenic piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznychli

przystpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujewgibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przettadzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie naleprowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Do zagsszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno wywa¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchni. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nienaiga piejgnacii -
moze by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jal@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t. Wykonawca powinien sprawgeizy producent kostek brukowych posiada atest beymeg pkt 2.2. | niniejszej SST.
Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powirigta¢ od producenta wynikéw hiecych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca @i aby do badanig
wytrzymaidici nasciskanie pobier&a6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dzignole 600 m powierzchni kostek wonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakregymaga podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badgrzedstawia]
Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédhnp dokumentagj projektows i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie gristid wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na stwierdzeniu zgodeoioz dokumentagj projektovg
oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtov§oi wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruikclvpolega na stwierdzeniu zgodoowykonania z dokumentagcprojektovg
oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy prayty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownéci podtuwzne

Nieréwndici podiwzne nawierzchni mierzone falub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [8] nie powinny przekragz@,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektowy z tolerancj +0,5%.
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6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm.
6.4.4. Szerok& nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mae r@nic¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.4.5. Grubé¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.5. Czstotliwos¢ pomiarow
Czstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni ztkkiolsrukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna dylostosowana do powierzchp
wykonanych rob6t.
Zaleca s, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w @K byly przeprowadzone nie rzadzief 12 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju peppznego oraz wedzie tam, gdzie poleci #ynier.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w.ST D-M-00@(@ymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej raa¢hni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podia,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie fawy pod kreimiki.

Zasady ich odbiorugsokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyre podstawy platrici
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine" @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m2 nawierzchni z kostki brukowejadmowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy),

dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

- wypelnienie spoin,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczewieralndgci na tarczy Boehmego

. PN-B-06250 Beton zwykly

. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i tersk tramwajowych. Krawzniki i obrzeza
. BN-68/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ghnawierzchni planografem i fat

O~NO O WN
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D.08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikagihtécznej ( SST) s wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonaniem

chodnika z brukowej kostki betonowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna ( SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obiych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@zasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki hetwej przy
Urzedu Pocztowego.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwasza betonu metadwibroprasowania. Produkowana jest jako ksztatg@npwarstwowa luh

w dwdéch warstwach pgtzonych ze saptrwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostale okilenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjaiz definicjami podanymi w SST D

M-00.00.00 ,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatlow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pames SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbstikowej w budownictwie drogowym jest posiadaajerobaty technicznej, wydanej przez
uprawnion jednostk.

2.2.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,giknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powitmyéa réwna i szorstka, a krawzie kostek
réwne i proste, wkkniecia nie powinny przekracz& mm dla kostek o grubo <80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje betonovy kostke brukows o grubdci 60 mm. Kostki o takiej grul$oi ss produkowane w kraju
Tolerancje wymiarowe wynogz

- na diugdci +3 mm,

- na szeroké&i  + 3 mm,

- na grubéci +5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju tpasy, ceglany, klinkierowy, grafitowy i hzowy.

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekdwych

Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne oktene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobtekowych

L Cechy Wartcs¢
p.
1 Wytrzymalai¢ nasciskanie po 28 dniach, Mpa, co najmrigdnia z sz&iu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki 60
50
2 Naskkliwos¢ wods wg PN-B-06250 [2], %, nie weej niz 5

3 Odpornd¢ na zamraanie, po 50 cyklach zamiania wg PN-B-06250([2]:
a) peknigcia probki
b) strata masy, %, nie ygej niz brak
c) obnizenie wytrzymatéci na sciskanie wstosunku do wytrzymadei prébek nig 5
zamraanych, %, nie wicej niz
20

4 Scieralngé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nigoej niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brwioh

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naly stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nieseej niz ,32,5". Zaleca s stosowanie cementu o jasnym
kolorze. Cement powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowad kruszywa mineralne odpowiagag wymaganiom PN-B-06712

[3].

Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bmi@), przy zaté@onych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by odmiany ,1" i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, ziyoe z receptlaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymatdg¢, mniejsa nasikliwosé i wicksz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewrkiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyg® sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne" p
3.2. Sprzt do wykonania chodnika z kostki brukowej
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Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wyk@nsi recznie.

Jeili powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mana stosowé& mechaniczne ugelzenia ukladagce. Urzdzenie sklada si
z wlzka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezg#ago do przenoszenia z palety warstwy kostek ngogiéch utgenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdéine wymagania dotyz transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiéine" pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uldael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyrdeitdoetonu min. 0,7 wytrzymadoi
projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalneagizenie pakuje je w fgjii spina tdma stalovs, co gwarantuje transport samochodd
W nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi, spadkamilfpznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganig|
podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profiloviam i zagszczeniem podi@". Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy ni 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

Jeeli dokumentacja projektowa nie okl inaczej, to nawierzchgichodnika z kostki brukowej mna wykonywa bezpgrednio na podizu z gruntu
piaszczystego o WP 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsyplk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712

[3].

Grubgi¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinnazwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana

5.4. Warstwa odgzapca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chddnprzewidziana jest warstwa @dgajca, to jej wykonanie powinno bygodne z warunkam
okreslonymi w SST D-04.02.01 ,Warstwy ogtszajce i odcinaice".

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukadwy

Z uwagi na ranorodnd¢ ksztattdéw i koloréw produkowanych kostek, #iwe jest ulazenie dowolnego wzoru - wcggej ustalonego w dokumentadj

projektowej lub zaakceptowanego przezytmera.

Kostke uktada s na podsypce lub podia piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdmy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostkalezy uktada@
ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaggagzeniu.

Po ulaeniu kostki, szczeliny natg wypelni piaskiem, a nagpnie zamié powierzchn¢ utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub
mechanicznych i przygpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utgonego chodnika z kostek brukowych, stosuje wibratory plytowe z ostan z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek prz
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie malprowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczénie w kierunku poprzecznyn
ksztaltek.

Do zagsszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehvolno wywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalg uzupeiné szczeliny materialem do wypelnienia i zaédismawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem r
wymaga piejgnacji - mae byt zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jad@ robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien sprawidzzy producent kostek brukowych posiada apkotesthniczg.

Pozostate wymagania okfeno w SST D-05.02.23 ,Nawierzchnia z kostki brulepwetonowej".

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektows i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynasila:

- glebokasci koryta.

- 0 szerokéci do 3 m: +1cm,

- 0 szerokéci powyzej 3 m: £ 2 cm,

- szerokdci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych ipadich polega na stwierdzeniu zgodecioz dokumentag
projektows oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowéei wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukchw polega na stwierdzeniu zgodobwykonania z dokumentacj
projektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowioi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przayty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzcHril 6Sprawdzenie réwsdo nawierzchni

Sprawdzenie rowrgi nawierzchni przeprowadéaalezy tata co najmniej raz na kde 150 do 300 m2 utonej nawierzchni i w miejscachatpliwych,
jednak nie rzadziej niraz na 50 m nawierzchni. Dopuszczalny prgepod tat, 4 m nie powinien przekraczd,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu poditego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, bioac pod uwag punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej,co 100
m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w lgrach zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokorywalezy szablonem z poziomi¢c co najmniej raz na kde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscal
watpliwych, jednak nie rzadziej aico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowamegflu wynosz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QVymagania ogéine" pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostk obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej raa¢hni z brukowej kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowanig

tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyr®e podstawy platrici
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine" @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania | m nawierzchni z brukowej kostkibnewej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ewentualne wykonanie warstwy adgapcej,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie kostki brukowej wraz z zesgczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie baflapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111
2. PN-B-06250
3. PN-B-06712
4. PN-B-19701
5. PN-B-32250

Materialy kamienne. Oznaczdeieralndgci na tarczy Boehmego

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
Materialy budowlane. Woda do betonaapraw.

2Mm
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SST ZIELEN

WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaophtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zgaanych z zatzeniem i pietgnach
zieleni drogowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy przy zl€odrrealizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z:

- zaktadaniem i piegnacy trawnikdw na terenie ptaskim i na skarpach,

- sadzeniem drzew i krzewbdw na terenie ptaskim ikaap=ch,

- wykonaniem kwietnikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiagleg wia&ciwosci zapewniajce rglinom prawidtowy rozwoj.

1.4.2. Materiat réglinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorogzh i wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanigédriemi z przerastagymi ja korzeniami réliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.45. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewéweszhie wytworzona w szkétce z pniami o wysétiad 1,80 do 2,20 m, z wyiaym nie przyaitym
przewodnikiem i uformowankororg.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wieiwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w sekdbrzez niskieprzyetie przewodnika celem uzyskania
wielopedowasci.

1.4.7. Pozostale oké&enia podstawowesaszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i zdefinicjanpodanymi w SST B.00.00.00
+Wymagania ogdine" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST B.00.00.00 ,Wymagania oggihe"L.5.

2. MATRIALY

2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pader SST B.00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna postadasgpujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna bydjeta przed rozpogziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmaelpreekraczajcych 2 m wysokci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona laa pudowy - nie mge by zagruzowana, przehoicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszcz
chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsfeg¢ w wyniku rozktadu rinych odpadkéw rdinnych i zwierzcych (np. torfu, fekaliow, kory
drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniunehotwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i wumdtach zapewniagych utrzymanie wymaganyc
cech i wskanikéw jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujezgirzez kompostowanie torfu z fekaliansciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkanyotv.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaymaganiom BN-73/0522-01 [5], a toriyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-9801]1
Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sirzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiemeadami z oczyszczalétiekw pocelulozowych, prze
okres okofo 3-ch miesty. Kompost z kory sosnowej m® by stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowayhiby pod zielgé w okresie jesieni, prze
zmieszanie kompostu z gleb

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

2.4.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinnydggodne z normPN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wdeiwie oznaczone, tzn. musmied etykiety, na ktorych podana je
nazwa faaiska, forma, wybor, wysoké pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewéw powitoy¢ prawidiowo uformowane z zachowaniem pokr
charakterystycznego dla gatunku i odmiany orazamasinastpujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien dwyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien bykupiony i prawidtowo rozwigty, na korzeniach szkieletowych powinny wystwat liczne korzenie drobne,

- uraslin sadzonych z brgtkorzeniows, np. drzew i krzewodw iglastych, bryta korzeniowayinna by prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewéw nie powinnydprzyckite, chybaze jest to gjcie formupce, np. u form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinnydgdwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien bypraktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny kbydobrze zarinigte, dopuszcza gi4 niecatkowicie zarmigte blizny na przewodniku w Il wyborze, u form
naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechanicznélirg

- odrosty podktadki porej miejsca szczepienia,

- §ladyzerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwigdniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgscimch naziemnych,

- martwice i gkniecia kory,

- uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

- dwupgdowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

- zle zréniecie odmiany szczepionej z podkiadk

2.4.2. Rasliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

Sadzonki rélin kwietnikowych powinny by zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzoolipny byt oznaczone etykietkz nazwy tacinska. Wymagania
ogolne dla rélin kwietnikowych:

- roéliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadeg¢ s do wysadzenia, jednolite w calej partii, zdroweszwicdnicte,

- pokrdj raslin, barwa kwiatéw i kci powinny by charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

- bryta korzeniowa powinna By  dobrze przergicta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.

Niedopuszczalne wady:

- zwiedniecie lisci i kwiatow,

- uszkodzenie gkdw kwiatowych, todyg, kici i korzeni,

- oznaki chorobowe,

- §ladyzerowania szkodnikéw.

=
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Rasliny powinny by dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.
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Rasliny w postaci rozsady powinny byvyjete z ziemi na okres mibiwie jak najkrétszy, najlepiej bezp@ednio

przed sadzeniem.

Do czasu wysadzeniadimy powinny by ocienione, ostorte od wiatru i zabezpieczone przed wysehigm.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najggciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomy&h gatunkéw.Gotowa mieszanka traw powinnacnoienaczony procentowy
skiad gatunkowy, klas numer normy wg ktérejzostata wyprodukowana, zokrkietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny kbyw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé@ezotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy ngleabezpieczyprzed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportuzeghowywania.

3. SPRET

3.1. Og6lne wymagania dotycrce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 3

3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowe;j

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do upraglgby,watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zalktaid trawnikow,kosiarki mechanicznej do palaciji
trawnikéw,spretu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagksiennicowej, koparki), a ponadto do pgacji zadrzewigpitmechanicznych i
recznych,drabin,podriaikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST B.00.00.00 ,Wymaganined pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadze

Transport materiatéw do zieleni drogowejmdy dowolny pod warunkienre nie uszkodzi, ani tenie pogorszy jak&i transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy mubg¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzenitwiekorzeni i gdow. Raliny z bryly korzeniova musz
mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub dw pojemnikach. Drzewa i krzewy mo@y¢ przewaone wszystkimgrodkami transportowymi. W czasie transpo

nalezy zabezpieczy je przed wyschgtiem i przemarzgiem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejs@epraczenia powinny bynatychmiast sadzone.

Jeli jest to niemaliwe, nalery je zadotowa w miejscu ocienionym i nieprzewiewanym, a w resiszy podlewa
4.3. Transport roslin kwietnikowych
Rasliny przygotowane do wysytki po wggiu z ziemi naley przechowywéa w miejscach ostogtych i zacienionych. W przypadku niewysytanialiow ciagu
kilku godzin od wygcia z ziemi, nalgy je spryské woda (pedy raslin pakowanych nie powinny IByjednak mokre, aby unilgt zaparzenia).
Rasliny nalezy przewozt w warunkach zabezpiecaeych je przed wstegsami, uszkodzeniami i wyscliiem. Przy przesytaniu na dalsze odlégtorasliny
nalezy przewozé szybkimisrodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wystdkitemperatur przewéz powiniendw miar mazliwosci dokonywany
nog.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST B.0000MWymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotyerce wykonania trawnikéw
Wymagania dotycce wykonania robét zgranych z trawnikamigsnastpujace:
- teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysatze
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw lubkramikéw o ok. 15 cm -jest to miejsce n
ziemie urodzajn (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
- przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kgamik powinien znajdowasic2 do 3 cm nad terenem,
- teren powinien by wyréwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna byozcielona rowg warstvg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi starannie wyréwnana,
- przed siewem nasion trawy zienmalezy watowa: watem gtadkim, a potem watem - kolczatib zagrahi,
- siew powinien b¥ dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpej do potowy wrzénia,
- naterenie plaskim nasiona traw wysiewane slosci od 1 do 4 kg na 1003chybaze SST przewiduje inaczej,
- na skarpach nasiona traw wysiewameslosci 4 kg na 100 /) chybaze SST przewiduje inaczej,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziggnabiami lub walem kolczatk
- po wysiewie nasion ziemia powinnadwatowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrouaarstworzenia dobrych warunkéw dla pegsinia wody.
Jezeli przykrycie nasion nagtito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego,
- mieszanka nasion trawnikowych aeoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
5.2.2. Pigjgnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pigdnaciji trawnikéw jest koszenie:
- pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéc okoto 10 cm,
- nastpne koszenia powinnyesodbywa w takich odsgpach czasu, aby wysadétrawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczataokgci 10 do 12
cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinné Wwykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrodtaw@runkéow
klimatycznych Polski mma przyjé pierwsz potowg pazdziernika),
- koszenia trawnikéw w catym okresie mighacji powinny sj odbywa czesto i w regularnych odgpbach czasu,przy czym gzas¢ koszenia i wysoké cigcia,
nalezy uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwa recznie;srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu pplstosowd z duza ostraznoicia i dopiero po
okresie6 miegcy od zatgenia trawnika.
Trawniki wymagaj nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgai roku. Mieszanki nawozéw naie przygotowywa tak, aby trawom zapewhi
sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:
- wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewgaagotu,
- od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawzenie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.
5.3. Drzewa i krzewy
5.3.1. Wymagania dotygeze sadzenia drzew i krzewow
Wymagania dotycce sadzenia drzew i krzewOw sastpujace:
- pora sadzenia - jegidub wiosna,
- miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentpopjektovs,
- dofkki pod drzewa i krzewy powinny ndievielkos¢ wskazag w dokumentacji projektowej i zaprawione zigrarodzajn,
- roslina w miejscu sadzenia powinna zrilsie do 5 cm gibiej jak rosta w szkétce. Zbytgiokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rdiwosliny,
- korzenie ztamane i uszkodzone rglerzed sadzeniem przyéi
- przy sadzeniu drzew formy piennej nal@rzed sadzeniem whiv dno dotu drewniany palik,
- korzenie rélin zasypywa sypks ziemi, a nasgpnie prawidtowo uli, uformowa miskg i podlat,
- drzewa formy piennej natg przywigzat do palika ta pod korom,
- wysokai¢ palika wbitego w grunt powinna byéwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,
palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejacych wiatréw.

5.3.2. Piejgnhacja po posadzeniu
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Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wagu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- hawaeniu,
- usuwaniu odrostéw korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- kopczykowaniu drzew i krzewoéw jesiagni
- rozgarngciu kopczykow wiosa i uformowaniu misek,
- wymianie uschnitych i uszkodzonych drzew i krzewow,
- wymianie zniszczonych palikéw i waadet,
- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyjacych s¢ gakzi (cigcia piekgnacyjne i formujce).
5.3.3. Pigjgnacja istniejcych (starszych) drzew i krzewéw
Najczsciej stosowanym zabiegiem w pighacji drzew i krzewow jest giie, ktére powinno uwzetiniat cechy poszczegoélnych gatunkéwilio, a mianowicie:
- spos@b wzrostu,
- rozgatzienie i zagszczenie gati,
- konstrukcg korony.
Projektugc cigcia zmierzajce do usurcia znacznej cZci gakzi lub konaréw, naley unika ich jako jednorazowego zabiegu.cCle takie lepiegj
przeprowadzi stopniowo, przez 2 do 3 lat. W zatesci od okrglonego celu, stosujecshastpujace rodzaje ecia:
a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpietgisva pojazdéw, przechodnioéw lub miesa&éw, drzew rosgcych nakoronie drég i ulic oraz w pahli budynkéw
mieszkalnych. Dla unikgcia kolizji z pojazdami usuwacsgakziezwisagce poniej 4,50 m nad jezdaidrog i ponkej 2,20 m nad chodnikami;
b) cigcia krzewow lub gaki drzew ograniczagych widocznéé na skrzgowaniach drég;
c) ciecia drzew i krzewéw przesadzonych dla doprowadzdniadwnowagi midzy zmniejszonym systemem korzeniowym a kar@o mae mie€ réwniez
miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego wcieakrowadzenia robét ziemnych. Usuwa sitedy - w zalenosci od stopnia zmniejszenia systemu
korzeniowego od 20 do 50% gai
d) ciecia odmiadzajce krzewow, ktérych getie wykazuj mah zywotnas¢, powoduj nieparadane zagszczenie, zbyt die rozmiary krzewu. Zabieg
odmiadzania mma przeprowadZana krzewach rogicych w warunkach normalnegévaetlenia, z odpowiednim naveniem i podlewaniem;
e) cigcia sanitarne, zapobiegag rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdérczegprgez usuwanie gai porazonych przez chorgblub martwych;
f) cigciazywoptotow powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzenigci€ipo posadzeniu powinnodnazliwie krétkie i wykonywane na kalym
krzewie osobno, dopiero w naghych latach po uzyskaniu zsgczenia gd6w, cicia dokonuje siw okrelonej ptaszczimie. Najczsciej stosowaneasptaskie
ciecia gornej powierzchrmiywoptotu.
5.3.4. Przesadzanie drzew starszych
Warunki przesadzania drzew starszych powinnydkreslone w SST i uwzgdniat:
- gatunek drzewa,
- wiek i rozmiary drzewa,
- przewidywam mag drzewa i ziemi tworgcej bryk korzeniovy,
- warunki transportu przesadzanych drzew,
- warunki piebgnacji po przesadzeniu.
Przesadzanie drzew starszych powingaca wykwalifikowanej firmie.
5.3.5. Piekgnacja drzew starszych po przesadzeniu
Piekgnacja polega na napujacych zabiegach:
- uzupetnieniu strat wody przez staranne podlewaniéedopuszczaf jednak do nadmiernego nawilgocenia, zwtaszczgletzach cjzkich (grunty spoiste)
Nie stosuje si podlewania w czasie chtodnej i wilgotnej pogody,
- ograniczeniu strat wody przeziudrzewa w czasie nagrzewaniasia i konaréw oraz dziatania wiatréw, poprzessteanie owijania pni i konaréw (np.
papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory prikanaréw emulsjami (np. emulsje parafinowe, latsks),
- ukfadaniusciotki wokot swiezo przesadzonego drzewa,
- usuwaniu chwastow.
5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy
W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, wlacow, parkingdw itp. wasiedztwie istnigjcych drzew, nagpuje pogorszenie warunkéw glebowych,
co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwdj tych @z Jeeli istniegce drzewa nie dula wycinane lub przesadzane, to w SST powinng dkreslone
warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budwas po wykonaniu tych robét.
5.4. Kwietniki
Wymagania dotycice zatgenia i pietgnacji kwietnikéw § nastpujace:
- gleba przed zaleniem kwietnikéw powinna ldystarannie uprawiona. ddi gleba rodzima jest jalowa i uboga, ngiéa wymienic na glelg urodzajm na
gigbokas¢ 0d10 do 25 cm, w zatadsci od rodzaju sadzonych kwiatow,
- ilos¢ rodlin, rozstawa ich sadzenia powinnalwskazana w dokumentacji projektowej,
- po posadzeniu #tin ziemia musi by wyréwnana, réliny podlane na gbokas¢ sadzenia,
- pielggnacja polega na usuwaniu chwastow, podlewaniupieniu, usuwaniu przekwittych kwiatow.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT 6.1. Ogélne zasady kontroli
jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogofig"6
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega peasvdzeniu:
- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze
- okreélenia ilici zanieczyszcze(w nr),
- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatk,
- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzaja z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidiowego uwatowania terenu,
- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,
- gestdici zasiewu nasion,
- prawidtowej czstotliwoici koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
- okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malkgjtgsci wykietkowanychzdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidlowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin"),
- obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.
6.3. Drzewa i krzewy
Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pgglacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,
- zaprawienia dotkéw ziemiurodzajn,
- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumenggojojektows w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdw i odmiangbaliei sadzonych rdin,
- materiatu rélinnego w zakresie wymagagakasciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zggdnznormami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
- opakowania, przechowywania i transportu materiadlinmnego,
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- prawidlowaci osadzenia pali drewnianych przy drzewach forimenpej i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasad. i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowh drzew i krzewdw,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzewzekvow dotyczy:

- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentagjojektows,

- zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdicdrzew i krzewow z dokumentagprojektovs,

- wykonania misek przy drzewach i krzewacklijedbidr jest na wiosplub wykonaniu kopczykoéw, jeli odbidr jest na jesieni,

- prawidlowdici osadzenia palikéw do drzew i przywania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno asate mocowanie nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu.

6.4. Kwietniki

Kontrola rob6t w zakresie wykonywania kwietnikowlgga na sprawdzeniu:

- zgodndci zatazenia rabat kwiatowych z dokumentagrojektovwy pod wzgédem wymiaréw rabaty,rozmieszczenia poszczegolnythnikow i
odmian, odlegtéci sadzenia,

- jakoici sadzonego materiatu simnego (bez uszkodzefizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniempdasci pokroju, zabarwienia i stopnia
rozwoju),

- przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. gigbavarstwy ziemi urodzajnej, if@i kompostu,

- prawidlowdci zabiegébw pielgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nam@, przycinania przekwittych iusclghich kwiatostanéw, wymian
uschnétych rgilin).

Kontrola rob6t przy odbiorze wykonanych kwietnikgelega na:

- zgodndci wykonanych kwietnikéw z dokumentagjrojektovs, pod wzgédem rozmieszczenia kwietnikow,gatunkéw i odmiangoasnych rélin,
- jakosci posadzonych &in (jednolitasci barw, pokroju, stopnia rozwoju),

- przy odbiorze jesienikwietnikow z r@lin wieloletnich naléy sprawdzt zabezpieczenie na okres zimy.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST B.00.gM@@nagania ogdine" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest:

- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow i kwietnik@ railin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (opeslin cebulkowych i ré),

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub kuzenaz rélin cebulkowych i ré na kwietnikach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B.00.08\3Bnagania ogdine" pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenggojojektovs, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 dary wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewezelvy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewezelvy lisciaste

4.  PN-R-67030 Cebule, bulwy, ddza i korzenie bulwiaste §tin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Réiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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SST Wycinka drzew

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacfififécznej § wymagania dotycece wykonania i odbioru rob6t zgdanych z wycink drzew
zlokalizowanych na obszarze etyym opracowaniem

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyemadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obiych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét asanych z wycink drzew hcznie z karczowaniem pni. Pozyskane drewno z
wycinki nalezy zagospodarowéawe wiasnym zakresie.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Stosowane okéenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirin)i podanymi w SST

1.5. Ogodlne wymagania

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kah wykonania, ich zgodsé z dokumentagj projektows, SST i poleceniami ltyniera.

1.5.1. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za §ékioh wykonania oraz za zgoditoz SST oraz poleceniamizyniera, ktéry w obecrizi Wykonawcy
wskaze i oznakuje drzewa przeznaczone do wycinki.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw nie wyspuija

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST
3.2. Wymagania spgiowe
Wykonawca przyspujacy do wycinki drzew powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- pit recznych i mechanicznych ,
- siekier, klinéw, stalowych lin odggowych ,
- podndnika hydraulicznego ,
- frezarki do pniakéw,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowaiia pn
- rebaka do gafzi,
- spycharki, koparki lub ggnika ze specjalnym osptem do prowadzenia prac zganych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST

4.2. Wymagania transportowe

Do transportu spetu i wywozuscietych pni, konaréw, kory drzewnej mpgy¢ wykorzystywane ogélnodaginesrodki transportowe tj. : ggnik kotowy,
samochdd samowytadowczy.

tadunek umieszczony na pgiizie (pnie, konary) powinien byabezpieczony przed zmigpotazenia oraz spadetiem podczas jazdy.

Przy transporcie kory drzewnej, przestriadunkowa winna byyzabezpieczona dodatkowo odpowiednimi zastonangmailiwiajacymi wysypywanie si
tadunku na drog

5. WYKONANIE ROBOT

5.10g06Ine zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST.

5.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i pni

Roboty zwizane z usugtiem drzew i krzakéw obejmajvyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpirgakzi poza teren budowy na wskazane
miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spaleniiejscu pozostadoi po wykarczowaniu. Teren pod budpdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach

dokopow i w innych miejscach wskazanych w dokumghpaojektowej, powinien by oczyszczony z drzew i pni. Zgoda na praceszame z usugciem drzew

powinna by uzyskana przez Zamawaaggo. Rélinnos¢ istniepca w pasie robét, nie przeznaczona do ysiei powinna b§ przez Wykonawe zabezpieczona

przed uszkodzeniem.zii roslinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona ykonawe, to powinna by ona odtworzona na kosg

Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiedltsidze. Przed przygtieniem do wykonania wycinki drzew najeoznakowa i zabezpiecz§ miejsce
prowadzonych rob6t. Podczas wykonywania robotaydbezwzgédnie przestrzegaprzepisow BHP.

5.3Usungcie drzew i pni

Pnie drzew znajdage st w pasie rob6t ziemnych, powinnydwykarczowane. Poza miejscami wykop6w doty po wgkawanych pniach nalg wypetnic
gruntem przydatnym do budowy nasypow igatf, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST ,Robotyrzie".

5.4 Zniszczenie pozostatn po usungtej raslinnosci

Sposbb zniszczenia pozostadiopo usunitej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami i wskazaniamiyniera. Dopuszczacsprzerobienie gaki na koe
drzewry za pomog specjalistycznego spitzi, a sposob wykonania powinien odpowiadaleceniom producenta sptz. Niewyteczne pozostadai po przerdbce
powinny by usunite przez Wykonawgz terenu budowy. Pnie oraz konary iglpocia¢ na odcinki metrowe (dogodne do zatadunku i trartspo
przetransportowa i zagospodarowawe wlasnym zakresie.

5.5. Wycinka drzew z utrudnieniami

Wycinka drzew z utrudnieniami tj. w zwartej zabudewub w zasigu napowietrznych linii energetycznych , telekonkawijnych , albo wszystkich tych
utrudnie tacznie , obejmuje :

- odckicie pilh mechaniczg gakzi, konardéw oraz ggci pnia przy ayciu hydraulicznego podiinika koszowego ,

- ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkagiphwych co do zaleonego kierunku, naky stosowa stalowe liny odejgowe o dlugéci przekraczajcej
2,5-krotry wysoka¢ scinanego drzewa (liny natg doczept do cizkiego ciagnika, spycharki, itp) ,

- $ciecie drzewa (odecie pily pozostatej agci pnia) ,

- karczowanie pnia,

- pockcie pily pnia oraz konaréw na odcinki metrowe (dogodnealadunku i transportu) , przetransportowanie i sagdarowanie we wtasnym zakresie
(sprzeda). O wartd¢ pozyskanego drewna najepomniejszy cerg ofertowg,
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- przerobienie na kerdrzewry gakzi przy pomocy specjalistycznego sgzna miejscu wycinki lub na dogodnym dla Wykonawetacu skladowym , -
zagospodarowanie we wlasnym zakresie,

- zasypanie dotu ziemi, wyréwnanie i ubicie ,

- uporadkowanie miejsca wycinki .

5.6. Wycinka drzew bez utrudmie

Wycinka drzew bez utrudnidj. w terenie niezabudowanym lub o zabudowie rogponej i poza zagliem napowietrznych linii energetycznych,
telekomunikacyjnych , obejmuje :

- ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkagtpiwych co do zalvonego kierunku, naky stosowa stalowe liny odeigowe o ditugéci przekraczajcej -
- 2,5-krotry wysoka¢ scinanego drzewa (liny natg doczept do cezkiego cagnika, spycharki, itp) ,

- §cigcie drzewa ,

- karczowanie pnia,

- pockcie pily pnia oraz konaréw na odcinki metrowe (dogodnealadunku i transportu) , przetransportowanie i sagdarowanie we wtasnym zakresie
(sprzeda). O wartd¢ pozyskanego drewna najepomniejszy cerg ofertowg,

- przerobienie na kerdrzewry gakzi przy pomocy specjalistycznego sgtzna miejscu wycinki lub na dogodnym dla Wykonavetacu sktadowym |,

- zagospodarowanie we wkasnym zakresie,

- zasypanie dotu ziemi, wyréwnanie i ubicie ,

- uporadkowanie miejsca wycinki .

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST

6.2. Kontrola jakéci robot

Sprawdzenie jakai robét polega na wizualnej ocenie wykonanych toBdbiorowi rob6t zanikagpych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw pg
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST

7.2. Jednostki obmiaru rob6t

Jednostl obmiarowy robét zwizanych z usugtiem drzew i pni jest: - dla drzew i pni - sztuka

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdine zasady odbioru
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST

8.2. Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi podlega wizualne sprawdzenie dotéw po avgkowanych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady platéd

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy platrigi podano w SST

Cena wykonania robét obejmuje:

- Wycigcie drzew i wykarczowanie pni,

- wywiezienie pni, karpiny i gati poza teren budowy lub przerobienieggaha kot; drzewny, wzgkdnie spalenie na miejscu pozosgaigpo wykarczowaniu,
- zasypanie i zagzczenie dotéw,

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.
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